

正 誤 表

令和 8 年 8 月 2 8 日

- 1 公告年月日 令和 8 年 8 月 4 日
- 2 工 事 名 県単河川維持工事（多古橋川掘削工）
- 3 工 事 箇 所 二級河川栗山川水系 多古橋川 香取郡多古町 染井 外

| 対象              | 訂正後                                              | 訂正前                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 設計書（金抜き）<br>P41 | 【7 行目】土壌等試験費<br>締固めた土のコーン指数試験<br>管理費区分： <u>9</u> | 【7 行目】土壌等試験費<br>締固めた土のコーン指数試験<br>管理費区分： <u>9</u> |

※下線が訂正箇所

※対象は、以下のいずれかを選択する。

（入札公告、設計書（金抜き）、数量算出表、特記仕様書、リサイクル計画書、施工条件の明示、図面、見積もり単価等の調査結果、その他）

訂正に伴う入札日程の変更は、訂正公告に記載する。