
鏡(表)

単 価 適 用 日

発  注  区  分

工 事 費 総 額

主要地方道　成田下総線　　　　　　　　　

道路メンテナンス

工    事    名

実施単価

年度及び予算科目

令和 ９年 ３月２５日限り

成田市土屋　外

成田土木事務所

訳

請負

        千葉県

補助事業

1

備               考

道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

路 線 河 海 名

消費税相当額

適用単価地区

事　　業　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　 × ０．１０

適用単価区分

頁

設 計 書 番 号 ２６-００-０６-０１５９-０

施  工  方  法

施  工  箇  所

別 紙 内 訳 の と お り

成田

令和 ８年度 第０９款　第０２項　第０２目

工 期 期 限

内

２０２６０７０１

工 事 価 格 計



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

- 2 -

6

水系・路河川名事業種別

No

2

工事概要一覧表

26-00-06-0159-0

橋面舗装工Ａ＝８４３ｍ２

変　　更

道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

工事箇所

2頁

1

要

費　　目

伸縮装置取替工Ｌ＝２５．４ｍ

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



工事数量総括表

式

　　運搬処理工

今回数量

　　　現場発生品運搬

　　

        1

当初

        1

        1

　　　

　　　殻運搬

橋梁保全工事

        1

　　　伸縮装置取替
m

橋梁保全工事

　　　

　　　
スクラップ（既設伸縮装置）

        2

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

       11.2

道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

車道用A1・A2

- 3 -

26-00-06-0159-0

工事数量総括表

　橋梁付属物工

　　　伸縮装置取替

摘要

　　

        1.8

工事名

無筋Co殻

　　　
       14.2

事業区分

前回数量

千葉県

式

歩道用A1・A2

　

　　伸縮装置取替工

m3

m

道路維持･修繕

数量増減

t

単位規格



式

　　

今回数量

- 4 -

　　

        1

       86

当初

       90

　　　床掘

　　　
       86

　舗装工

　　　全面切削　6cmを超え12cm以下

路盤廃材

橋梁保全工事

        1

路盤廃材

　　　

　　路面切削

式
　　作業土工

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

路盤

道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

26-00-06-0159-0

m3

工事数量総括表

      454

式

摘要

m3

工事名

無筋Co殻

　　　殻処分

　　　殻処分

　　　

　　　

m2

        1

事業区分

　　　殻運搬

前回数量

千葉県

　

道路維持･修繕

数量増減

        2

単位

m3

規格

　　　



今回数量

　　

Ast=4cm以下、障害あり

　　　殻処分

、２層施工

当初

      390

　　　

橋梁保全工事

        1

　　舗装打換え工

　　　

      391

　　　

m3

As殻

再生クラッシャーランRC-40、t=220mm

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　　表層（歩道部）

　　　

工事区分

m2

道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

26-00-06-0159-0

m3

As殻（切削）

工事数量総括表

摘要
　　　殻運搬

　　　舗装版破砕

1.4m以上

      390
m2

As殻

工事名

       36

As殻（切削）

　　　殻処分

       36

- 5 -

　　　

　　　

m2

       12

事業区分

　　　殻運搬

前回数量

千葉県

再生細粒度As(13)、t=30mm、平均幅員

　　　下層路盤（歩道部）

       12

道路維持･修繕

数量増減単位

m3

規格

　　　



　　

今回数量

　　　基層（車道・路肩部）

　　橋面防水工

グ入り）、t=40mm、平均幅員3m超え

当初

      843

        1

        1

　　　溶融式区画線

　　　

　　　表層（車道・路肩部）
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　　　橋面防水

橋梁保全工事

        1

　　　

　　オーバーレイ工

      453

式

式

グ入り）、t=40mm、平均幅員3m超え

工事区分・工種・種別・細別

　　

　　　

工事区分

道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

26-00-06-0159-0

工事数量総括表

式

m2

m

　　

摘要

工事名

      453

m2

　　区画線工

改質Ⅱ型再生密粒度As(13)（溶融スラ

改質Ⅱ型再生密粒度As(13)（溶融スラ

      130

　　　

m2

        1

事業区分

　区画線工

前回数量

千葉県

式

実線白15cm

道路維持･修繕

数量増減単位

　

規格



式

今回数量

　　

        1

当初

式

直接工事費

        1

橋梁保全工事

        1

　　足場工

　　　交通誘導警備員

　　　防炎シート

　　

        1

        1

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

       35

道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

26-00-06-0159-0

工事数量総括表

式

摘要
破線白15cm

- 7 -

工事名

　仮設工

        1

　　交通管理工

　　　

　　　溶融式区画線
m

　　　

        1

共通仮設

事業区分

前回数量

千葉県

　

式

道路維持･修繕

数量増減単位規格

　　　



式

今回数量

　

        1

　

当初

式

        1

        1

        1

        1

　一般管理費等

　　

        1

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　共通仮設費

道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

26-00-06-0159-0

工事数量総括表

式

純工事費

摘要

工事名

工事原価

        1

　
　共通仮設費（率計上）

　　　建設機械運搬費
　　　

　　運搬費

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

- 8 -

式

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位

　現場管理費
　

規格



式

今回数量

        1

スクラップ費

当初

        1

        1

        1

式

式
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工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事価格

道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）

26-00-06-0159-0

工事数量総括表

消費税相当額

摘要

工事名 事業区分

前回数量

千葉県

式

道路維持･修繕

数量増減
共通仮設費

単位

工事費計

規格
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