

|           |                                 |           |                               |                    |           |                 |
|-----------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 安房土木事務所   |                                 | 設 計 書 番 号 | 2 6 - 0 0 - 1 5 - 0 4 1 2 - 0 |                    | 発 注 区 分   | 単独事業            |
| 適用単価区分    | 実施単価                            | 適用単価地区    | 安房                            |                    | 単 価 適 用 日 | 2 0 2 6 0 7 0 1 |
|           |                                 |           |                               |                    |           |                 |
| 工 事 名     | 県単橋梁修繕（耐震）工事（内浦橋・落橋防止設置工）       |           |                               |                    |           |                 |
| 年度及び予算科目  | 令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 4 目 |           |                               |                    |           |                 |
| 事 業 名     | 県単橋梁修繕                          |           |                               |                    |           |                 |
| 路 線 河 海 名 | 一般国道 1 2 8 号                    |           |                               |                    |           |                 |
| 施 工 箇 所   | 鴨川市 内浦                          |           |                               |                    |           |                 |
| 施 工 方 法   | 請負                              |           | 工 期 期 限                       | 令和 9 年 3 月 2 0 日限り |           |                 |
| 工 事 費 総 額 |                                 |           |                               |                    |           |                 |
| 内 訳       | 工 事 価 格 計                       |           | 別 紙 内 訳 の と お り               |                    |           |                 |
|           | 消費税相当額                          |           | × 0 . 1 0                     |                    |           |                 |
| 備 考       | 道路環境課所管事業<br><br>建設リサイクル法対象工事   |           |                               |                    |           |                 |

## 工事概要一覧表

| 事業種別   | 工事箇所   | 水系・路河川名   | 橋梁名等 |
|--------|--------|-----------|------|
| 県単橋梁修繕 | 鴨川市 内浦 | 一般国道 128号 | 内浦橋  |

| 費 目 | 本工事費 | 県単橋梁修繕（耐震）工事（内浦橋・落橋防止設置工） |
|-----|------|---------------------------|
|-----|------|---------------------------|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No | 当 初          | 変 更 |
|------------------|----|--------------|-----|
|                  | 1  | 水平力分担構造 N=6基 |     |
|                  | 2  | 落橋防止構造 N=6基  |     |
|                  | 3  |              |     |
|                  | 4  |              |     |
|                  | 5  |              |     |
|                  | 6  |              |     |
|                  | 7  |              |     |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単橋梁修繕（耐震）工事（内浦橋・落橋防止設置工） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                           |    | 工事区分 | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                        | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事        |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 橋梁補修工         |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 支承部補強工        |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 水平力分担構造       |  |     | A2橋台                      | 式  |      | 1       |      |    |
| 落橋防止構造        |  |     | A2橋台、F60TDU               | 式  |      | 1       |      |    |
| 構造物撤去工        |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 運搬処理工         |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 殻運搬           |  |     | 殻種別コンクリート殻(無筋)            | m3 |      | 0.3     |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単橋梁修繕（耐震）工事（内浦橋・落橋防止設置工） |    |      | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |  |
|---------------|--|-----|---------------------------|----|------|------|------|---------|--|
|               |  |     |                           |    |      |      | 工事区分 | 橋梁保全工事  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                        | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要      |  |
| 殻処分           |  |     | 殻種別コンクリート殻(無筋)            | m3 |      | 0.3  |      |         |  |
| 仮設工           |  |     |                           | 式  |      | 1    |      |         |  |
| 足場工           |  |     |                           | 式  |      | 1    |      |         |  |
| 足場工           |  |     |                           | 式  |      | 1    |      |         |  |
| 交通管理工         |  |     |                           | 式  |      | 1    |      |         |  |
| 交通誘導警備員（昼間）   |  |     |                           | 式  |      | 1    |      |         |  |
| 交通誘導警備員（夜間）   |  |     |                           | 式  |      | 1    |      |         |  |
| 直接工事費         |  |     |                           | 式  |      | 1    |      |         |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単橋梁修繕（耐震）工事（内浦橋・落橋防止設置工） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                           |    | 工事区分 | 共通仮設費   |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                        | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設          |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 純工事費          |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 現場管理費         |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 工事原価          |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 一般管理費等        |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 工事価格          |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |
| 消費税相当額        |  |     |                           | 式  |      | 1       |      |    |

