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現橋梁諸元

橋長

斜角 75°07′28″、79°53′29″、84°38′49″、89°25′52″

橋の形式 単純PCプレテンションT桁橋

地域別補正係数 Cz=1.0

適用示方書 道路橋示方書-同解説（昭和55年）

支間長

幅員

設計水平震度 kH=0.2

地盤種別 I種

2.0m+9.5m+2.0m

16.055m、15.970m、16.054m

50.000m

基礎形式 直接基礎

支持地盤 土丹層　N＞50

下部工形式 逆T式橋台、張出式橋脚

耐震補強設計条件

竣工年

上下部工：

橋種・形式 ポストテンションPC単純T桁橋（3連）

幅員 総幅員12.800m、車道3.500m、歩道2.500m

支間長

橋台：逆T式 橋脚：張り出し式（小判柱）

基礎 直接基礎

地盤種別 A1-P1-P2-A2 I種

設計荷重 上部工死荷重 A1：1800、P1～P2：3600、A2:1800ｋN

レベル1

レベル2（タイプI）

レベル2（タイプII）

コンクリート（本体）

鉄筋

日本道路協会　平成24年3月

竣工昭和57年

道路橋示方書・同解説適用示方書

下部工形式材料

既設 補強

σck＝21N/mm2

SD295

σck＝30N/mm2

SD345

設計水平震度

橋軸方向 直角方向

0.20

1.40

2.00

0.20

1.40

2.00

既設橋梁

上部工形式

下部工形式
躯体

準拠基準 道路橋示方書 昭和55年

16.055m、15.970m、16.054m

注）補強一般図は、H20.3県単橋梁修繕委託

　　（内浦橋・落橋防止システム詳細設計）

　　成果を利用し作成した。

水平力分担構造　N=6基
落橋防止構造　　N=6基

令和8年度
県単橋梁修繕（耐震）工事（内浦橋・落橋防止設置工）

平 面 図 S=1:200

30166542916570291665533

耐震補強対策工一覧
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橋軸方向A2 落橋防止システム

6.0%

2.0%
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アスファルト舗装 t=80

補強橋梁一般図 S=1:200

設計者氏名

図面番号

図面種別

工事個所

課長

縮尺

路線名

安房土木事務所　鴨川出張所　

Free 内容表示

一般国道１２８号

鴨川市　内浦

 県単橋梁修繕（耐震）工事
（内浦橋・落橋防止設置工）

補強橋梁一般図、位置図

全９葉のうち第１号

令和８年度
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注）波返しと落橋防止構造が干渉する部分は、

　　波返しの撤去を行う。
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水平力分担構造(SEL-N340kN-30mm)

n=6基

落橋防止構造(F60TDU)

n=6組

落橋防止構造(F60TDU)

n=6組

水平力分担構造(SEL-N340kN-30mm)

n=6基

落橋防止構造(F60TDU)

n=6組

水平力分担構造(SEL-N340kN-30mm)

n=6基

G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10G11G12

A2橋台：配置図

S=1:50支承部耐震補強配置図

設計者氏名

図面番号

図面種別

工事個所

課長

縮尺

路線名

安房土木事務所　鴨川出張所　

Free 内容表示

一般国道１２８号

鴨川市　内浦

 県単橋梁修繕（耐震）工事
（内浦橋・落橋防止設置工）

全９葉のうち第２号

支承部耐震補強配置図

令和８年度



A-A断面図 S=1:2

異型緩衝具
(支圧板+緩衝パッキン)

偏 向 具
(ポリエチレン)

ナット
(S45C:亜鉛めっき)

連結ケーブル

1.連結ケーブルの製作は、現場にて取付間

注記)

　距離を確認のうえ、おこなうこと。

5
0

連結ケーブル全長　L=2509
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300 1300

3001000

200PC鋼より線

(1xφ21.8)

被覆材

(ポリエチレン樹脂)

ガイドパイプ

(ポリエチレン)

保護チューブ

(t=2)

保護チューブ

(t=2)

マンション

(SCM435)

マンション

(SCM435)

29.8

21.8

防錆油

(ポリエチレン樹脂)

PC鋼より線

(1xφ21.8)
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75 45

六角穴付止めねじ

(M10)
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支圧板(SS400相当品:亜鉛めっき)

緩衝パッキン(合成ゴム)

198150

1
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1
50

8-M16(深さ25)

(インサート)

分割位置

15C

本連結ケーブル

材 料 表（落橋防止構造1組当たり）

PC鋼より線,ポリエチレン被覆1

単位 数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

SCM435,ネジきり標準　<ケーブルに組込>個 2

本 1 ポリエチレン　<ケーブルに組込>

F60TDU L=2509mm

F60TD用 標準

F60TD用 1000mm

F60TDU用

F60TDU用

F60TDU用

F60TDU用

F60TDU用

F60TDU用

偏向具 F60TD用

S45C;亜鉛めっき(HDZT77)F60TD用 1ナット

異型緩衝具 F60TD用

個

個

個

1

1 ポリエチレン

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77) + 合成ゴム

M16x50 1W付 本 8 SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT49) 接着剤付(取付ボルト)

(マンション)

(ガイドパイプ)

ブラケットピン

アイバー

フォークエンド

止めナット
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SCM435,ダクロダイズド処理,DMコート

S45C,亜鉛めっき(HDZT77)

S45C,亜鉛めっき(HDZT77)

S45C,亜鉛めっき(HDZT77)

SCM435,ダクロダイズド処理,DMコート

ワッシャー 個 SS400,亜鉛めっき(HDZT77)

1

1

1

1

2

2

個 SS400,亜鉛めっき1

(ピン)

(止めプレート) F60TDU用

ブラケットピン
(SCM435:DMコート)
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(SCM435:DMコート)
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取付詳細図
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上部工側

偏向具
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中間プレート

鋼製キャップ

異形緩衝具 スプリング(WS用)

止めプレート(WS用)
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マンション

取付ボルト・Uナット

下部工側

連結ケーブル(F60TDU)
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ワッシャー

ブラケットピン

アイバー

止めナット

マンション
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（製作長）
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(SS400相当品:亜鉛めっき)

中間プレート止めプレート(WS用)
(SS400相当品:亜鉛めっき)

スプリング(WS用)
(SW-C:亜鉛めっき,クロメート処理)

鋼製キャップ
(SS400,STK400:亜鉛めっき)
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F60TD用 L=450

F60TD用 個

個

1

2

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77)

SW-C;亜鉛めっき,クロメート処理

止めプレート(WS用)

スプリング(WS用)

中間プレート F60TD用 個 1 SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77)

4

鋼製キャップ

取付ボルト・Uナット

個

本

1

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT49)M16x60 2W付

F60TD用 L=1000

マンション端部処理

※取付前に保護チューブをはぎ取る。

　取付後はマンション先端ねじ部に

　防錆処理をおこなうこと。

保護チューブはぎ取り

SS400,STK400;亜鉛めっき(HDZT77,t=6以下HDZT70) ゴムパッキン付

全6組（6組/橋台）

落橋防止構造図(その1) S=1:10

A2橋台：取付詳細図及び部品図

設計者氏名

図面番号

図面種別

工事個所

課長

縮尺

路線名

安房土木事務所　鴨川出張所　

Free 内容表示

一般国道１２８号

鴨川市　内浦

 県単橋梁修繕（耐震）工事
（内浦橋・落橋防止設置工）

落橋防止構造図(その1)

全９葉のうち第３号

令和８年度
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2.特記なきスカーラップは35Rとする。

  付着量は，JIS H8641 HDZ77とする。

  ただし，ボルト・ナット類はHDZT49とする。

4.工場製作は，現場実測確認のうえ行う。

1.特記なき材質は全てSM400Aとする。

注記)

3.部材は、全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
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ブラケット詳細図
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※アンカーボルトはネジ切り部のみ溶融亜鉛めっきを施すものとする。
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アンカーボルトD41x735
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孔
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無収縮モルタル
ワッシャー(M39用)

(M39ネジ切り L=115+115)

3種ナット(M39用)

1種ナット(M39用)

ネジ切り長

115
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390

削孔

115

ワッシャー(M39用)

3種ナット(M39用)

1種ナット(M39用)
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15C溶接後埋め戻し
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640

無収縮モルタル

主  桁

112 112

2
0
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主  桁

 2-PL      540x22x550

 4-PL       90x22x540

ブラケット1基当り(製作数:12基)

 2-PL      125x40x540 (SM490B)

ブラケット1基当り(製作数:12基)

 2-PL        88x22x558

 2-PL       310x22x558

 2-PL       183x22x550

 1-PL       200x22x300

 1-PL       150x22x200

 1-PL       568x22x610

 1-PL       490x22x640

 8-六角Bolt M27x125   (強度区分8.8)

             [1-N,2-W,1SW]

 2-PL        50x22x200

4-AncBolt D41x620    (SD345)

8-1種Nut  M39用      (SS400)

8-3種Nut  M39用      (SS400)

8-Washer  M39用      (SS400)

640

主  桁

芯出し調整工、チッピング
A1＝（（0.3m＋0.142m＋0.19m）×0.54m）×2面×6箇所＝4.095m2
A2＝0.35m×0.54m×6箇所＝1.134m2
A＝4.095m2＋1.134m2＝5.229m2

鉄筋探査
A=0.3m×0.54m×2面×6箇所＝1.944m2

コンクリート削孔、アンカー工
4孔×6基分＝24孔

型枠
A=0.102m2×2面×6箇所＝1.224m2

無収縮モルタル
A=0.102m2×0.54m×6箇所＝0.33m3

8-φ18孔

8-φ31孔

8-φ31孔

落橋防止構造図(その2) S=1:10

A2橋台：ブラケット詳細図

設計者氏名

図面番号

図面種別

工事個所

課長

縮尺

路線名

安房土木事務所　鴨川出張所　

Free 内容表示

一般国道１２８号

鴨川市　内浦

 県単橋梁修繕（耐震）工事
（内浦橋・落橋防止設置工）

落橋防止構造図(その2)

全９葉のうち第４号

令和８年度



下部工ブラケット詳細図
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ブラケット1基当り(製作数:6基)
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2-PL       168x 9x204

2-PL       203x22x460

4-PL        85x22x111

2-PL        85x22x164

6-Anc Bolt D29x525    (SD345)

1-PL       460x22x490

6-1種 Nut  M27用      (SS400)

6-3種 Nut  M27用      (SS400)

6-Washer   M27用      (SS400)

FP

FP

7

アンカーボルト詳細図 S=1:5

定着長435

525

アンカーボルトD29x525

90

削孔長445

樹脂パテ材エポキシ樹脂注入

(t=5mm)

ワッシャー(M27用) 3種ナット(M27用)

1種ナット(M27用)

(M27ネジ切り L=90)

ネジ切り長

90

5 22 43 21

※アンカーボルトはネジ切り部のみ溶融亜鉛めっきを施すものとする。

1.特記なき材質は全てSM400Aとする。

注記)

3.部材は、全て溶融亜鉛めっき仕上げとする。

  付着量は、JIS H 8641 HDZT77とする。

  但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

4.ブラケットは、現場実測確認のうえ、製作

  をおこなうこと。

2.特記なきスカーラップは全て35Rとする。
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6-φ32
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孔

径

φ
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芯出し調整、鉄筋探査、チッピング
A=0.46m×0.49m×6箇所＝1.352m2

コンクリート削孔、アンカー工
6孔×6基分＝36孔

((0.039m/2)^2×π×0.445m)-((0.029m/2)^2×π×0.435m)×1200×36本=8.64kg

A2橋台：ブラケット詳細図

S=1:10落橋防止構造図(その3)

設計者氏名

図面番号

図面種別

工事個所

課長

縮尺

路線名

安房土木事務所　鴨川出張所　

Free 内容表示

一般国道１２８号

鴨川市　内浦

 県単橋梁修繕（耐震）工事
（内浦橋・落橋防止設置工）

全９葉のうち第５号

落橋防止構造図(その3)

令和８年度
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個ソールプレート

材 料 表(SEリミッター1基当たり)

1

全6基

単位 数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

個 1

本 1 SCM435相当品;ダクロタイズド処理,DMコート

バッファーA

仮固定ボルトA

仮固定プレート

個

個

個

2

2

2

クロロプレンゴム

SUS

個 2

リミットピンプレート

リミットピン

バッファーガイドA

バッファーB

バッファーガイドB

仮固定ボルトB

スペーサー

SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

クロロプレンゴム

SUS

ソールプレート
(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

リミットピンプレート
(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

リミットピン
(SCM435相当品:DMコート)

バッファーA
(クロロプレンゴム)

バッファーガイドA
(SUS)

バッファーB
(クロロプレンゴム)

バッファーガイドB
(SUS)

B - B

M70

2-M8

S=1:5 S=1:5 S=1:5 S=1:5

部番

1

2

3

4

5

6

7

C3

両面粘着テープ付

両面粘着テープ付
C3

橋軸直角方向

取付詳細図
橋軸方向

1 2 3

4 5 6 7

橋軸方向

↓B ↓B

←A

←A

4-M22

2-M16

仮固定ボルトA用

A - A

C20

オーバータップ

200

4
0

3
0

20110

40

1
10 3
0

2
0

↑C

↑C

C - C

4-M22 M70

C20

2-M16

仮固定ボルトB用

オーバータップ

4セットボルト(上側) M22x55 1W付

4セットボルト(下側) M22x45 1W付

※

※

※ボルトの首下長は、締め付ける板厚を確認の上決定すること。

強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZT49)

強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZT49)組

組

45 4535 35

30 30

納入時用部材

13

8

9

10

11

12

SEL-N340-30

SEL-N340用

SEL-N340用

SEL-N340用

SEL-N340用

SEL-N340用

SEL-N340用

1.SEリミッターの納入時組立高さは、取付詳

注記)

　細図に示す製品高-10mm程度とする。

2.据付時は仮固定ボルト他、納入時用部材を

  取り外し、所定の高さで設置すること。

3.納入時用部材を取り外した後のタップ孔は

　樹脂パテ材または樹脂ボルトで埋めること。

4.吊り金具は、自在型アイボルト（M16）を

　1物件当たり8個付属する。

自在型アイボルト14

4-M16

自在型アイボルト用

165
7
0

1837

6 13

105

924 11 12

A2橋台：SEリミッター（SEL-N340kN,移動量 30mm）詳細図

S=1:10水平力分担構造(その1)

設計者氏名

図面番号

図面種別

工事個所

課長

縮尺

路線名

安房土木事務所　鴨川出張所　

Free 内容表示

一般国道１２８号

鴨川市　内浦

 県単橋梁修繕（耐震）工事
（内浦橋・落橋防止設置工）

全９葉のうち第６号

水平力分担構造(その1)

令和８年度



下部工ブラケット詳細図
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 1-PL      450x36x800 (SM400B)

 1-PL      514x32x800

 1-PL      200x22x800

 4-PL      504x22x386

ブラケット1基当り (製作数:6基)

a

14 22 22 228 228 22 1422228
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 1-PL       340x40x600(SM400B)

ブラケット1基当り (製作数:6基)

4-φ22

上部工取付プレート 下部工取付プレート

 6-六角Bolt M18x120   (強度区分8.8)

             [1-N,2-W,1SW]

1
20

FP

※アンカーボルトはネジ切り部のみ溶融亜鉛めっきを施すものとする。

 1-PL       620x32x480 (SM400B)

ブラケット1基当り(製作数:6基)
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 4-六角Bolt M20x100    (強度区分8.8)

　　　　　　 [1-N,2-W,1-SW]
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4-φ26～50
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φ26

6-AncBolt D41x740    (SD345)

6-1種Nut  M39用      (SS400)

6-3種Nut  M39用      (SS400)

6-Washer  M39用      (SS400)

下部工用

740

定着長615

アンカーボルトD41x740

125

削孔長625

樹脂パテ材樹脂アンカー

(t=5mm)

ワッシャー(M39用)

(M39ネジ切り L=110)

3種ナット(M39用)

1種ナット(M39用)

ネジ切り長

125

5

36 60 24

2
0

540

アンカーボルトD22x540

75

削
孔

径

φ
3
2

ワッシャー(M22用)

3種ナット(M22用)

1種ナット(M22用)

(M22ネジ切り L=75+75)

ネジ切り長

75

22 34 19

390

削孔

75

ワッシャー(M22用)

3種ナット(M22用)

1種ナット(M22用)

ネジ切り長

75

223419

無収縮モルタル

上部工用

アンカーボルト詳細図 S=1:5

アンカーボルト詳細図 S=1:5

上部工ブラケット詳細図
寸法表

150

150

150

190

G2

G4

G6

G8

150

150

G10

G12

a

150

150

150

110

150

150

b

230

250

250

250

220

250

c

270

280

250

280

280

270

d

150

120

150

120

150

130

e

φ
4
1

削
孔

径

φ
5
1

6
20

3
90

2
2

8
0

2
2

8
0

1
3

1
3

22 22

430 2525

480

32080 80

5
0

5
20

5
0

2 - 2

注記）

　5.既設コンクリートへの削孔の際には、鉄筋探査を

　　実施し既設鉄筋は、切断しないこと。

　3.部材は全て溶融亜鉛めっき仕上げとする。

　1.特記なき材質は全てSM400Aとする。

　2.特記なきスカーラップは35Rとする。

　　また、既設鉄筋と干渉した場合は、アンカーボル

　　ト位置の調整を行うこと。

　　亜鉛の付着量はJIS H 8641 HDZT77とする。

　4.図中詳細寸法は、現地実測の上決定のこと。

　　但し、ボルト・ナット類はHDZT49とする。

コンクリート削孔、アンカー工
2孔×6基分＝12孔

 1-PL      620x22x480

 2-PL      450x22x480

 4-PL       80x22x440

4-φ24
ブラケット1基当り(製作数:6基)

2-AncBolt D22x540 　(SD345)

4-1種Nut  M22用　   (SS400)

4-3種Nut  M22用 　  (SS400)

4-Washer  M22用 　  (SS400)

芯出し調整工、チッピング
A1＝（（0.182m＋0.142m＋0.17m）×0.48m）×2面×6箇所＝2.845m2
A2＝0.35m×0.48m×6箇所＝1.008m2
A＝2.845m2＋1.008m2＝3.853m2

鉄筋探査
A=0.182m×0.48m×2面×6箇所＝1.048m2

型枠
A=0.073m2×2面×6箇所＝0.876m2

無収縮モルタル
A=0.073m2×0.48m×6箇所＝0.21m3

A2橋台：ブラケット詳細図

S=1:10水平力分担構造(その2)

設計者氏名

図面番号

図面種別

工事個所

課長

縮尺

路線名

安房土木事務所　鴨川出張所　

Free 内容表示

一般国道１２８号

鴨川市　内浦

 県単橋梁修繕（耐震）工事
（内浦橋・落橋防止設置工）

全９葉のうち第７号

水平力分担構造(その2)

令和８年度



橋長 L=50000

33 16655 16570 16654 30

300 16055 300 300 15970 300 300 16054 300

A1 A2

∇+2.540（HWL）

401404410410 404 401 401

29 29

大
風
沢
川

駐車場

砂浜

側面図

大
風
沢
川

砂浜

・落橋防止構造
・水平力分担構造
・片付け

砂浜

F

3940

410 404
P1 P2

平面図

20201775 1775 2020

作業内容
・足場設置

S=1:200（参考図）施工計画図

設計者氏名

図面番号

図面種別

工事個所

課長

縮尺

路線名

安房土木事務所　鴨川出張所　

Free 内容表示

一般国道１２８号

鴨川市　内浦

 県単橋梁修繕（耐震）工事
（内浦橋・落橋防止設置工）

（参考図）施工計画図

全９葉のうち第８号

令和８年度
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S=1:50

A2橋台

（参考図）足場計画図

正面図 断面図

平面図

設計者氏名

図面番号

図面種別

工事個所

課長

縮尺

路線名

安房土木事務所　鴨川出張所　

Free 内容表示

一般国道１２８号

鴨川市　内浦

 県単橋梁修繕（耐震）工事
（内浦橋・落橋防止設置工）

（参考図）足場計画図

全９葉のうち第９号

令和８年度


