
名　　　称 規　　格

橋梁補修工

　支承部補強工

　　水平力分担構造 A2橋台 1.0 1 式

　　落橋防止構造 A2橋台 1.0 1 式

構造物撤去工

　

　運搬処理工

　　殻運搬 0.3 0.3 m3

　　殻処分 0.3 0.3 m3

仮設工

　足場工

　　

　　足場工 1.0 1 式

　交通管理工

　　交通誘導警備員 1.0 1 式

　　交通誘導警備員 1.0 1 式

数　量　総　括　表
工　　　　　種 数　量 設計数量 単位 備　考



規　　格 単位 数　　量 備　　考

水平力分担構造設置工

　水平力分担構造 SEL-N340-30 基 6.0

　近接調査計測工 タイプ⑦ 組 6.0

　近接調査計測工 タイプ① 組 6.0

　芯出し調整工 コンクリート面用 m2 6.013

　極小規模鉄筋探査工 m2 3.208

　コンクリート削孔
17㎜を超え23㎜以下
500㎜を超え1000㎜以下

孔 12

　コンクリート削孔
30㎜を超え43㎜以下
500㎜を超え1000㎜以下

孔 36

　チッピング m2 6.013

　アンカー工 上部工、D22×540㎜、横向き 本 12

　アンカー工 下部工、D41×740㎜、横向き 本 36

　部材取付工 上部工、⑦タイプ 組 6

　部材取付工 下部工、①タイプ 組 6

　型枠 一般型枠、鉄筋無筋構造物 m2 0.876

　極小規模無収縮モルタル工 m3 0.21

　注入材 エポキシ kg 21.6

水平力分担構造　A2橋台

種　　別



項　　目

水平力分担構造 N= 6 6 基

近接調査計測工 N= 6 6 組

上部工、タイプ⑦

近接調査計測工 N= 6 6 組

下部工、タイプ①

芯出し調整工 A= ((( + + ) × ×

上部工 2 ＋ ( × )) × 6 =

下部工 × 0.8 × 6 ＝

＋ ＝ 6.013 m2

極小規模鉄筋探査

上部工 A= × × 2 × 6 ＝

下部工 × 0.8 × 6 ＝

＋ ＝ 3.208 m2

コンクリート削孔 N= 2 × 6 ＝ 12 12 箇所

上部工

コンクリート削孔 N= 6 × 6 ＝ 36 36 箇所

下部工

チッピング A= 6.013 m2

アンカー N= 12 箇所

アンカー N= 36 箇所

部材取付 N= 6 6 組

上部工、タイプ⑦

部材取付 N= 6 6 組

下部工、タイプ①

型枠 A= × 2 × 6 ＝ 0.876 m2

極小規模無収縮 A= × × 6 ＝ 0.210 m3

モルタル工

注入材 V= （ /2 ) ＾2 × π × ＝

（ /2 ) ＾2 × π × ＝

W= ( - ) × × 36 21.6 kg0.0013 0.0008 1200

0.051 0.625 0.0013

0.041 0.615 0.0008

芯出し調整工と同じ

コンクリート削孔と同じ

コンクリート削孔と同じ

0.073 0.876

0.073 0.48 0.210

0.182 0.48

1.04832 2.16 3.208

0.35 0.48 3.853

0.45 2.16

3.85 2.16 6.013

水平力分担構造　A2橋台

計　　算　　式 数　　量

0.182 0.142 0.17 0.48

1.048

0.45 2.16



規　　格 単位 数　　量 備　　考

落橋防止構造設置工

　落橋防止構造 F60TDU 基 6.0

　近接調査計測工 ④-2タイプ 組 6.0

　芯出し調整工 コンクリート面用 m2 6.581

　極小規模鉄筋探査工 m2 3.296

　コンクリート削孔
30㎜を超え43㎜以下
500㎜を超え1000㎜以下

孔 24

　コンクリート削孔
23㎜を超え30㎜以下
500㎜を超え1000㎜以下

孔 36

　チッピング m2 6.581

　アンカー工 上部工、D41×620㎜、横向き 本 24

　アンカー工 上部工、D29×775㎜、横向き 本 36

　部材取付工 上部工、④-2タイプ 組 6

　部材取付工 下部工、①タイプ 組 6

　型枠 一般型枠、鉄筋無筋構造物 m2 1.224

　極小規模無収縮モルタル工 m3 0.33

　注入材 エポキシ kg 8.64

落橋防止構造　A2橋台

種　　別



項　　目

落橋防止構造 N= 6 6 基

近接調査計測工 N= 6 6 組

④-2タイプ

芯出し調整工 A= ((( 0.3 + + ) × ×

上部工 2 ＋ ( × )) × 6 =

下部工 × × 6 ＝

＋ ＝ 6.581 m2

極小規模鉄筋探査

上部工 A= × × 2 × 6 ＝

下部工 × × 6 ＝

＋ ＝ 3.296 m2

コンクリート削孔 N= 4 × 6 ＝ 24 24 箇所

上部工

コンクリート削孔 N= 6 × 6 ＝ 36 36 箇所

下部工

チッピング A= 6.581 m2

アンカー N= 24 箇所

アンカー N= 36 箇所

部材取付 N= 6 6 組

上部工、④－2タイプ

部材取付 N= 6 6 組

下部工、①タイプ

型枠 A= × 2 × 6 ＝ 1.224 m2

極小規模無収縮 A= × × 6 ＝ 0.330 m3

モルタル工

注入材 V= （ /2 ) ＾2 × π × ＝

（ /2 ) ＾2 × π × ＝

W= ( - ) × × 36 8.64 kg

0.49

5.229

0.3

0.49

0.0005 0.0003 1200

0.039 0.445 0.0005

0.029 0.435 0.0003

芯出し調整工と同じ

コンクリート削孔と同じ

コンクリート削孔と同じ

0.102 1.224

0.102 0.54 0.330

0.54

1.944 1.352 3.296

0.35 0.54 5.229

0.46 1.352

1.352 6.581

水平力分担構造　A1橋台

計　　算　　式 数　　量

0.142 0.19 0.54

1.944

0.46 1.352



種別 細別 規格 単位 A2 備考

殻運搬 殻運搬 無筋CO m3 0.3

殻処分 m3 0.3



橋座拡幅内訳書

項　　目

殻運搬 チッピング工

＋ ＝

× ＝ 0.25 m3

殻処分 0.25 m3

計　　算　　式

殻運搬より

6.013

12.594 0.02 0.25

数　　量

6.581 12.594



種別 細別 規格 単位 A1 P1 P2 A2 合計 備考

足場工 吊足場 m2 56.3 56.3
仮設工

3940

1
4
3
0
0

A=14.3m×3.94m＝56.342m2


