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数 量 計 算 書

一般県道　　館山大貫千倉線

県単舗装道路修繕工事（南条）



工 種 規 格 計 算 式 単位 設計数量 積算数量

道路修繕

　舗装工

　　舗装打換え工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

　　　舗装版切断 t =15cm m 2326.1 2,330
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

　　　舗装版破砕（急速施工） 舗装版厚20cm m2 1483.6 1,480

　　　殻運搬 下層路盤廃材 m3 44.6 45

　　　殻運搬（一次） 上層路盤廃材 m3 178.1 178

　　　殻運搬（二次） 上層路盤廃材 m3 178.1 178

　　　殻運搬 As殻 m3 74.3 74

　　　殻処分 路盤廃材 m3 222.7 223

　　　殻処分 As殻 m3 74.3 74
再生粒度調整砕石　RM-30

    　上層路盤 t =10cm m2 1483.6 1,480
中温化再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材（溶融ｽﾗｸﾞ入り）

　　　基層 t=5cm m2 1483.6 1,480

　オーバーレイ工
中温化再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材（溶融ｽﾗｸﾞ入り）

　　　表層（車道・路肩部） t=5cm m2 1483.6 1,480

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（仮復旧）
再生クラッシャランRC-40

　　　下層路盤（車道・路肩部） t=5cm m2 2.0 2
再生粒度調整砕石RM-30

　　　上層路盤（車道・路肩部） t=20cm m2 2.0 2

　　縁石工

　　　縁石工

　　　歩車道境界ブロック 基礎付き歩車道境界ブロック m 4.0 4

　区画線工

　　区画線工
外側線+中央線

　　　溶融式区画線 実線　白　15cm m 417.0 420

中央線

　　　溶融式区画線 破線　白　15cm m 85.5 86

ドット線

　　　溶融式区画線 破線　白　30cm m 7 7

停止線

　　　溶融式区画線 ゼブラ　白45cm m 3.1 3

　構造物撤去工

　　作業土工

　　　床掘（掘削） 土質土砂 下層路盤掘削＋基礎砕石掘削 m3 0.4 0.4

　　構造物取壊し工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 人力施工 上層路盤掘削 m3 0.2 0.2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

　　　舗装版切断 t=15cm以下 m 6.0 6

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

　　　舗装版破砕 t=5cm m2 2.0 2

　　縁石撤去工

　　　歩車道境界ブロック撤去 再利用区分 m 4.0 4

　　運搬処理工

　　　殻運搬 路盤廃材 m3 0.6 0.6

　　　殻運搬 AS廃材 m3 0.1 0.1

　　舗装版切断排水運搬 式

　　　殻処分 路盤廃材 m3 0.6 0.6

　　　殻処分 AS廃材 m3 0.1 0.1

　　舗装版切断排水処分 式

　仮設工

　　交通管理工

　　　交通誘導警備員 人 50.0 50

数　　量　　総　　括　　表



舗装撤去工

測 点 間
距     離 幅員 平　均 面積 厚さ 体積 厚さ 体積 厚さ 体積

自 No.11+18.0 7.42
至 No.12 7.42 7.42 14.8 0.05 0.7 0.12 1.8 0.03 0.4
自 No.12 7.42
至 No.13 7.42 7.42 148.4 0.05 7.4 0.12 17.8 0.03 4.5
自 No.13 7.42
至 No.14 7.48 7.45 149.0 0.05 7.5 0.12 17.9 0.03 4.5
自 No.14 7.48
至 No.15 7.43 7.46 149.2 0.05 7.5 0.12 17.9 0.03 4.5
自 No.15 7.43
至 No.16 7.41 7.42 148.4 0.05 7.4 0.12 17.8 0.03 4.5
自 No.16 7.41
至 No.17 7.47 7.44 148.8 0.05 7.4 0.12 17.9 0.03 4.5
自 No.17 7.47
至 No.18 7.24 7.36 147.2 0.05 7.4 0.12 17.7 0.03 4.4
自 No.18 7.24
至 No.19 7.34 7.29 145.8 0.05 7.3 0.12 17.5 0.03 4.4
自 No.19 7.34
至 No.20 7.40 7.37 147.4 0.05 7.4 0.12 17.7 0.03 4.4
自 No.20 7.40
至 No.21 7.30 7.35 147.0 0.05 7.4 0.12 17.6 0.03 4.4
自 No.21 7.30
至 No.21+19.0 7.20 7.25 137.8 0.05 6.9 0.12 16.5 0.03 4.1

合　　計 201.0 1483.6 74.3 178.1 44.6

数　　量　　計　　算　　書　

20.0

19.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

2.0

20.0

測　　　　点
舗装版破砕（t=5cm)

面積（m2）
Ａｓ殻(m3)

上層路盤掘削
HMS-25(m3)

下層路盤掘削
RC-40(m3)



測 点 間
距     離 幅員 平　均 面積

自 No.11+18.0 7.42
至 No.12 7.42 7.42 14.8
自 No.12 7.42
至 No.13 7.42 7.42 148.4
自 No.13 7.42
至 No.14 7.48 7.45 149.0
自 No.14 7.48
至 No.15 7.43 7.46 149.2
自 No.15 7.43
至 No.16 7.41 7.42 148.4
自 No.16 7.41
至 No.17 7.47 7.44 148.8
自 No.17 7.47
至 No.18 7.24 7.36 147.2
自 No.18 7.24
至 No.19 7.34 7.29 145.8
自 No.19 7.34
至 No.20 7.40 7.37 147.4
自 No.20 7.40
至 No.21 7.30 7.35 147.0
自 No.21 7.30
至 No.21+19.0 7.20 7.25 137.8

合　　計 201.0 1483.6
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工事延長
工事区間
平均幅員

2326.1 m201.00 7.50

m2A 1483.6 1483.6

表層工 中温化再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材（溶融ｽﾗｸﾞ入り）　t=5cm

別紙数量表

m2

基層工 中温化再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材（溶融ｽﾗｸﾞ入り）　t=5cm

A 1483.6 1483.6 m2

別紙数量表

A 1483.6 1483.6

上層路盤工 RM-30、t=10cm

別紙数量表

m3V 178.1 44.6 222.7

殻運搬・処理 路盤廃材（上層及び下層）

上層路盤 下層路盤

44.6V 44.6 m3

m3V 178.1

下層路盤（RC-40、t=3cm）

別紙数量表

路盤掘削

m3

178.1

構造物取壊し 無筋構造物（上層路盤材を対象）

別紙数量表

V 178.1 178.1

別紙数量表

積込 上層路盤材

74.3 m3V 74.3

殻運搬・処理 AS廃材

1483.6 m2A 1483.6

■舗装工（撤去及び復旧）

数　量　計　算　書 単位

舗装版切断 t=15cm（AS層：5cm、上層路盤：10cm）

別紙数量表

起点横断 終点 工事延長 1車線当り 車線数

L 7.42 7.20 201.00 2 2 

別紙数量表

舗装版破砕 t=5cm
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■区画線工

数　量　計　算　書 単位

外側線 W=15cm・実線

左 控除（No.12） 右

L 201.00 15.00 201.00

中央線 W=15cm・実線

中央線 W=15cm・破線・＠5m

m

30.0 m

左・No.12付近

L 30.00

ドット線 W=30cm・破線・＠1m

30.00 2 L 201.00

停止線 W=45cm・ゼブラ

7.0 mL 7.00

L 3.10 3.1 m

417.0 m実線・W=15cm計 L 387.00 30.00

破線・W=15cm計 mL 85.50

破線・W=30cm計 L 7.00 7.0 m

85.5

ゼブラ・W=45cm計 L 3.10 3.1 m

387.0 m

85.5
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■縁石工

数　量　計　算　書 単位

歩車道境界 撤去・再設置（製品長L=2.0m）

ブロック
控No.15 控除No.16+10.0

L 2.00 2.00 4.0 m

2.0 箇所

上層路盤掘削

2.00

舗装版破砕

2.0 m2A 0.50 2.00

(歩車道B下) A 0.45 4.00

基礎砕石

V 0.45 4.00

基礎砕石掘削

V 2.00 0.08

0.2

1.8 m2

0.10 m3

敷ﾓﾙﾀﾙ

m2(歩車道B下) A 0.45 4.00

下層路盤工

1.8

上層路盤工

2.0 m2A 0.50 4.00

2.0 m2A 0.50 4.00

m3

上層路盤 下層路盤 基礎砕石

0.6路盤廃材運搬処理 V 0.2 0.2 0.2

AS廃材運搬処理 m3V 2.0 0.05 0.1

舗装版切断

L 0.50 2 2.00 2.00 6.0 m

下層路盤掘削

0.2 m3

0.2 m3

0.12V 2.00


