
名　　　称 規　　格

道路改良

　擁壁工

　　作業土工

　　　床掘り 軟岩 擁壁工数量集計表より 2 m3

　　　土砂等運搬 土砂(岩塊、玉石混り土含) 擁壁工数量集計表より 2 m3 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工の路体盛土に流用

　　場所打擁壁工

　　　均しコンクリート 18-8-25(20)高炉 擁壁工数量集計表より 2 m3

　　　コンクリート工 19.5-8-25(20)BB W/C=60%以下 擁壁工数量集計表より 51 m3

　　　鉄筋 D13 L=1000 擁壁工数量集計表より 0.01 t

　　　型枠工 普通 擁壁工数量集計表より 73 m2

　　　足場（単管足場） 安全ネット有 擁壁工数量集計表より 30 掛m2

　　　足場（単管傾斜足場） 安全ネット有 擁壁工数量集計表より 50 掛m2

　　　目地工 ｔ＝10 擁壁工数量集計表より 20 m2

　　　水抜き管 VPφ100 擁壁工数量集計表より 11 m

　　　裏込砕石 RC-40 擁壁工数量集計表より 13 m3

　護岸工

　　作業土工

　　　床掘り 軟岩 護岸工数量集計表より 4 m3

　　　土砂等運搬 土砂(岩塊、玉石混り土含) 護岸工数量集計表より 4 m3 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工の路体盛土に流用

　　コンクリートブロック工

　　　均しコンクリート 18-8-25(20)高炉 護岸工数量集計表より 0.4 m3

　　　小口止コンクリート工 19.5-8-25(20)BB W/C=60%以下 護岸工数量集計表より 1 箇所

　　　コンクリートブロック積 護岸工数量集計表より 49 m2

　　　胴込コンクリート 19.5-8-25(20)BB W/C=60%以下 護岸工数量集計表より 11 m3

　　　裏込砕石 RC-40 護岸工数量集計表より 20 m3

　　　目地工 ｔ＝10 護岸工数量集計表より 4 m2

　　　天端コンクリート 19.5-8-25(20)BB W/C=60%以下 護岸工数量集計表より 0.4 m3

　　　埋戻しコンクリート 18-8-25(20)高炉 護岸工数量集計表より 2 m3

　　　ふとんかご 500×1200 護岸工数量集計表より 27 ｍ27.0

数　量　総　括　表
工　　　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量 単位 備　考
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名　　　称 規　　格

数　量　総　括　表
工　　　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量 単位 備　考

　ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

　　掘削工

　　　掘削 軟岩 函渠工数量集計表より 30 m3

　　路体盛土工

　　　路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満 函渠工数量集計表より 120 m3

　　　路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 函渠工数量集計表より 130 m3

　　　路体（築堤）盛土 施工幅員4.0m以上 函渠工数量集計表より 220 m3

　　　土砂等運搬 土砂(岩塊、玉石混り土含) ( ( ) ( ) ) 470 m3 工区内で採取

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

　　　大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置工 2分割ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 図面より 20.7 m 機労のみ

　　　埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉 土工数量計算書より 2 m3
2分割 3500x3500x1497

　　　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費) 標準 図面より 13 本
2分割 3500x3500x1169

　　　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費) 短尺 図面より 1 本

　　　足場（単管足場） 安全ネット有 ( ) 40 掛m2

　仮設工

　　工事用道路工

　　　工事用道路撤去 施工幅員4.0m以上 仮設数量集計表より 90 m3

　　　借地部盛土 仮設数量集計表より 50 m3

　　　土砂等運搬 仮設数量集計表より 30 m3 下三原ヤードへ搬出

　　　敷鉄板 22*1524*6096 仮設数量集計表より 232 m2

　　土留・仮締切工

　　　大型土のう(撤去） 仮設数量集計表より 125 袋

　　　現場発生品運搬 大型土のう 仮設数量集計表より 2 ｔ

　　　現場発生品処分 大型土のう 仮設数量集計表より 6 m3

　　水替工
　　
　　　ポンプ排水 作業時排水 図面より 1 式

　　仮水路工
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

　　　暗渠排水管(撤去) ｼﾝｸﾞﾙ φ800 仮設数量集計表より 27 m
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

　　　暗渠排水管(設置・撤去) ｼﾝｸﾞﾙ φ800 仮設数量集計表より 材料は令和7年度発注工事の撤去材を使用する 26 m
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

　　　現場発生品運搬 ｼﾝｸﾞﾙ φ800 仮設数量集計表より 1 ｔ 土木置場へ搬出1.45
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名　　　称 規　　格

数　量　総　括　表
工　　　　　種 計　　　　　　　　算　　　　　　　　式 数　量 単位 備　考

　共通仮設費

　　運搬費
分解組立+輸送(往復)

　　　重建設機械分解組立輸送費 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下 1.0 回

　　　仮設材運搬費 敷鉄板(22x1524x6096) 40.1 t

　　役務費

　　　借地料 図面より A=825m2 1 式

　　技術管理費

　　　地質調査費 平板載荷試験 1 式

40.1
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1.0

1.0



工　種 種 　別 細　 別 規   格 単位 数　量 摘  要

擁壁工 作業土工 床堀 軟岩 m3 1.9              

土砂等運搬 m3 1.9              

現場打擁壁工 均しコンクリート σck＝18N/mm2  t=200 m3 1.9              

コンクリ－ト工 19.5-8-25(20)BB W/C=60%以下 m3 50.7            

鉄筋 D13 t 0.01            

型枠工 普通 m2 72.7            

目地工 ｔ＝10 m2 19.7            

水抜き管 VPφ100 m 10.8            

裏込砕石 RC－40 m3 13.2            

足場工 単管足場 掛ｍ2 30.1            

単管傾斜足場 掛ｍ2 50.1            

擁壁工数量集計表



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

床堀 軟岩 m3

（1.080+1.570）×3.663×0.200 = 1.94

計 1.9

土砂等運搬 m3 同上より

計 1.94 1.94

1.9

数　　量　　計　　算

算　　　　式

擁壁工　数量計算書
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項　　目 規格・寸法 単位 数　量

数　　量　　計　　算

算　　　　式

擁壁工　数量計算書

均しコンクリート σck = 18 N/mm2 m3

ｔ＝200 （1.080+1.570）×3.663×0.200 = 1.941

計 1.9

コンクリート工 σck = 19.5 N/mm2 m3 V1＝(A1+A2)×（3.150-1.080）/2

　＝（0.70+9.86）×2.07 /2 = 10.930

V2＝A2×1.08＝9.86×1.08 = 10.649

V3＝A2×1.57＝9.86×1.57 = 15.480

V4＝（A1+A2）×（3.620-1.570）/2

　＝（0.70+9.86）×2.05 /2 = 10.824

V5＝A3×4.10＝0.685×4.10 = 2.809

計 50.7



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

数　　量　　計　　算

算　　　　式

擁壁工　数量計算書

鉄筋 D13 t

1.0×6×0.995/1000 = 0.006

計 0.01

型枠工 普通 m2 a1＝3.150＋（3.150+1.080）/0.5×4.105 = 11.832

a2＝3.620＋（3.620+1.570）/0.5×4.105 = 14.272

a3(右岸側)＝(0.4+3.463）×0.5×5.105 = 9.860

a4＝5.105×1.166×（1.080+1.570） = 15.774

a5＝5.105×1.166×（3.150-1.080）/2 = 6.161

a6＝5.105×1.166×（3.620-1.570）/2 = 6.101

a7＝0.985×4.10+0.985×1.166×4.10 = 8.747

計 72.7

目地工 t=10 m2

（0.4+3.463）/2×5.105×2 = 19.721

計 19.7

水抜き管 VPφ100 m

（3.0+2.4）×2 = 10.800

計 10.8

裏込砕石 RC－40 m3 A＝（0.3+2.5）/2×2.0＝2.8

V1＝（2.8+0）/2×（3.150-1.080） = 2.898

V2＝2.8×1.080 = 3.024

V3＝2.8×1.570 = 4.396

V4＝（2.8+0）/2×（3.620-1.570） = 2.870

計 13.2



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

m3

盛土より

足場工 単管足場 掛m2 a1＝3.150×1.000+（3.150+1.080）/2×4.105 = 11.832

a2＝3.620×1.000+（3.620+1.570）/2×4.105 = 14.272

a3＝4.100×0.985 = 4.039

計 30.1

単管傾斜足場 掛m2 a4＝5.105×1.166×（1.080+1.570） = 15.774

a5＝5.105×1.166×（3.150-1.080）/2 = 6.161

a6＝5.105×1.166×（3.620-1.570）/2 = 6.101

a7＝（3.463+0.400）/2×5.105×1.118×2 = 22.047

計 50.1

擁壁工　数量計算書

数　　量　　計　　算

算　　　　式



工　種 種 　別 細　 別 規   格 単位 数　量 摘  要

軽量盛土工 作業土工 床掘 m3 3.8              

土砂等運搬 軟岩 m3 3.8              

ブロック積工 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 0.4              ｔ＝10ｃｍ

小口止コンクリート 19.5-8-25(20)BB W/C=60%以下 箇所 1.0              ｔ＝30ｃｍ

小口止型枠 普通 m2 10.2            

ブロック積 練積み　控長0.35 m2 48.8            

胴込コンクリ－ト 19.5-8-25(20)BB W/C=60%以下 m3 10.7            

裏込砕石 RC－40 m3 20.1            

水抜き管 VPφ50 m 8.8              

目地工 ｔ＝10 m2 3.9              

天端コンクリ－ト 19.5-8-25(20)BB W/C=60%以下 m3 0.4              ｔ＝10ｃｍ

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 0.7              

埋戻しコンクリート σck＝18N/mm2  m3 1.5              

ふとんかご 3ｍ×9段 500×1200 ｍ 27.0            

護岸工数量集計表



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

床掘

床掘り 軟岩 m3 0.36×10.451 = 3.76

計 = 3.8

土砂等運搬 m3 同上より = 3.76

計 = 3.8

均しコンクリート σck = 18 N/mm2 m3 10.451×0.35×0.100 = 0.365

ｔ＝100

計 = 0.4

埋戻コンクリート σck = 18 N/mm2 m3 （0.450+0.100）/2×0.500×10.451 = 1.437

計 = 1.4

ブロック積工　数量計算書

数　　　量　　　計　　　算

算　　　　　式

床掘り A=0.36m2



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

ブロック積工　数量計算書

数　　　量　　　計　　　算

算　　　　　式

小口止コンクリート 19.5-8-25(20)BB m3 {5.590x0.350+(0.300+0.680)/2x4.739}

( t = 300 mm)

W/C=60%以下  x0.3 = 1.284

計 1.3

小口止型枠 普通 m2 {5.590x0.350+(0.300+0.680)/2x4.739}

 x2+5.590x0.30 = 10.234

計 10.2

ブロック積 練積 m2 （3.489+2.775）/2×5.000×1.118 = 17.508

（4.403+2.975）/2×5.000×1.118 = 20.622

控長0.35 （2.259+1.545）/2×5.000×1.118 = 10.632

計 48.8

胴込コンクリ－ト 19.5-8-25(20)BB m3 48.76×0.220 = 10.727

W/C=60%以下

0.220/ｍ2

計 10.7

19.5-8-25(20)BB W/c=60%以下

47
39



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

ブロック積工　数量計算書

数　　　量　　　計　　　算

算　　　　　式

裏込砕石 RC－40 m3 護岸ブロック構造図より

2.3×(10.151+7.295)/2 = 20.063

計 = 20.1

水抜き管 VPφ50 m 48.76-0.500×1.118×10.151＝43.09

43.09÷2≒22本

0.4m/本 0.40×22 = 8.800

計 = 8.8

4
4
0
0

740

2.3



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

ブロック積工　数量計算書

数　　　量　　　計　　　算

算　　　　　式

目地工

目地工 ｔ＝10 m2 5.590×0.350×2 = 3.913

計 = 3.9

天端コンクリート 19.5-8-25(20)BB m3 （0.667+0.335）/2×0.100×

( t = 100 mm) （7.595-0.300） = 0.365

W/C=60%以下

計 0.4

天端Co型枠 m2 （2.775+2.975+1.545）×0.100 = 0.730

( t = 100 mm)

計 0.7

天端コンクリート

19.5-8-25(20)高炉 W/C60%以下

S＝1：10（A1）

S＝1：20（A3）

677

1
0
0

335



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

ふとんかご

埋戻しコンクリート m3 図面より = 0.05

計 = 0.1

ふとんかご 図面より

ｍ 3.0×9 = 27.00

計 = 27.0

ふとんかご　数量計算書

数　　　量　　　計　　　算

算　　　　　式
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工　種 種 　別 細　 別 規   格 単位 数　量 摘  要

函渠工 作業土工 掘削 軟岩 m3 30.0      

埋戻しコンクリート 18-8-25(20)高炉 m3 2.1       

路体(築堤)盛土 2.5m未満 m3 117.8    

路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 130.2    

路体(築堤)盛土 4.0m以上 m3 216.0    

函渠敷設工 ボックスカルバ－ト敷設 3500×3500 m 20.7      

函渠工数量集計表



測    点 単 距 離 断    面 平    均 数　　量 摘    要 断    面 平    均 数　　量 摘    要

0 + 26.549 0.000 1.4 0.1

0 + 47.221 20.672 1.5 1.45 30.0 0.1 0.10 2.1

30.0 2.1

測    点 単 距 離 断    面 平    均 0.0 摘    要 断    面 平    均 数　　量 摘    要

0 + 26.549 0.000 5.1 5.8

0 + 47.221 20.672 6.3 5.70 117.8 6.8 6.30 130.2

117.8 130.2

測    点 単 距 離 断    面 平    均 0.0 摘    要 断    面 平    均 0.0 摘    要

0 + 26.549 0.000 11.7

0 + 47.221 20.672 9.2 10.45 216.0

216.0

土工　数量計算書

合    計

埋戻しコンクリート掘削

路体(築堤)盛土 2.5m未満 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満

路体(築堤)盛土 4.0m以上

合    計

合    計



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

ボックスカルバ－ト 3500×3500×1497 本 2分割ボックスカルバ－ト割付図より

（標準） 13 13

3500×3500×1169 〃

（短尺） 1 1

ボックスカルバ－ト敷設 3500×3500 ボックスカルバ－ト敷設数量より 20.672 20.7

函渠工　数量計算書

数　　　量　　　計　　　算

算　　　　　式



工種 数量 単位

割付高さ出し工 4箇所 ｘ 14基 = 56.00 箇所

上・下部据付 14基 = 14.00 本

上下連結工 14基 x 6箇所 = 84.00 箇所

PCグラウト工 14基 x 6本 x 1.9m = 159.60 m

上下連結端部処理工 14基 x 6箇所 = 84.00 箇所

縦方向連結工 14スパン x 4箇所 = 56.00 箇所

PCグラウト工 20.672m x 4本 = 82.68 m

縦方向連結部端部処理 14基 x 4箇所 = 56.00 箇所

吊り穴モルタル充填工 14基 x 4箇所 x 2ピース = 112.00 箇所

目地工 13.3m ｘ 14ヶ所 + 2本 x 20.672m = 227.54 m

計算式

大型ボックスカルバート設置工



ボックスカルバ－ト基礎　3500×3500
略図

材料／規格 算式
敷モルタル 4.100m x 0.020m x 10.000m

1:3
0.820 m3

基面整正 4.500m x 10.000m

45.000 m2
基礎コンクリ－ト 4.300m x 0.200m x 10.000m
19.5-8-25(20)高炉
W/C60％以下

8.600 m3
コンクリート養生 4.300m x 0.200m x 10.000m

8.600 m3
型枠 0.200m x 10.000m x 2箇所

4.000 m2
均しコンクリート 4.500m x 0.100m x 10.000m
平均厚さ10cm
18-8-25(20)高炉

4.500 m2
埋戻コンクリート (0.200m x 0.100m  + 0.030m x 0.200m) x 10.000m x 2
基礎コンクリート脇
敷モリタル脇

0.520 m2

単位数量計算書
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数量

35
00
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20

0

30
0

30
0

41
00
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50
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4100
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50
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0

4300

敷きモルタル 1:3

3500x3500

上下連結PC鋼棒φ26

均しコンクリート 18-8-25(20)高炉
基礎コンクリート 19.5-8-25(20)高炉 W/C60%以下10

0

4500



工　　種 種　　　　別 細　　　　　　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数 　　量 備　考

仮　設  工

工事用道路工 敷鉄板 22 x 1524 x 6096 m2 232.3

枚 25

ｔ 40.1

工事用道路撤去 積込(ルーズ) m3 85.3

借地部盛土 路体（築堤)盛土 m3 52.6

土砂等運搬 m3 28.4 ヤードへ

土留・仮締切工 大型土のう 撤去 袋 125

土砂等運搬 m3 104

現場発生品運搬 大型土のう ｔ 2

現場発生品処分 大型土のう m3 6

仮排水工 暗渠排水管
高密度ポリエチレン管
φ800 m 26.5 撤去

暗渠排水管
高密度ポリエチレン管
φ800 m 26.4 設置・撤去

現場発生品運搬
高密度ポリエチレン管
φ800 ｔ 1 土木置場へ

仮　設  工  数  量  集  計  表



項　　目 規格・寸法 単位 数　量

敷鉄板 22 x 1524 x 6096 図面より

枚 N=25枚 ＝ 25.00

m2 1.524m x 6.096m x 25枚 ＝ 232.26

t 25枚 x 1.604t/枚 = 25.66t ＝ 40.10

工事用道路撤去 積込 ｍ3 図面より

28.1+57.2 ＝ 85.30

計 ＝ 85.30

計

借地部盛土 埋戻し ｍ3 図面より

転圧 52.6 ＝ 52.60

計 ＝ 52.60

計

土砂等運搬 積込 ｍ3 同上より

土砂等運搬 (52.6-85.3)÷1.15 ＝ 28.43

整地

計 ＝ 28.43

計

大型土のう撤去 撤去 袋 図面より

38袋 x 2列 + 21袋 + 24袋 + 4袋 ＝ 125.00

計 ＝ 125

土砂等運搬 m3 同上より

125m3÷1.2 ＝ 104.17

計 ＝ 104

現場発生品処分 大型土のう m3 同上より

125袋×0.05m3/袋 ＝ 6.25

計 ＝ 6

現場発生品運搬 大型土のう t 同上より

6.25m3×0.35t/m3 ＝ 2.19

計 ＝ 2

暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管φ800 ｍ 図面より

21.54m + 5.00m ＝ 26.54

計 ＝ 27

暗渠排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管φ800 ｍ 図面より

R7年度発注の材料を使用する 26.4m ＝ 26.40

計 ＝ 26

現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管φ800 ｍ 図面より

26.5m+26.4m=52.9m

カタログより、27.475kg/m

52.9m×27.475kg/m=1,453kg≒1.45t ＝ 1.45

計 ＝ 1

仮設工　数量計算書

数　　量　　計　　算
算　　　　式



面積 平均面積 体積 面積 平均面積 体積
自 No． A 0 自 No． A 22.25
至 No． B 3.05 至 No． B 7.25
自 No． B 3.05 自 No． B 7.25
至 No． C 15.11 至 No． C 3.20
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． C 18.34 自 No． A-1.202 0
至 No． C+1.244 0 至 No． A 22.25
自 No． 自 No． C+1.205 0
至 No． 至 No． C 3.20
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．
自 No． 自 No．
至 No． 至 No．

合           計

1.500

1.244

2.000

合           計 52.628.1

3.11.53

1.205 1.60 1.9

1.202 11.13 13.411.49.17

1.500 5.23 7.813.69.08

2.000 14.75 29.5

坂路土工数量計算書

測         点 単距離
盛土切土

単距離測         点





工　　種 種　　　　別 細　　　　　　　別 規 格 ・ 寸 法 単位 数 　　量 備　考

準　備  工

伐採 m2 91.0

処分 竹 m3 9.1

枝葉幹 m3 18.2

準　備  工  数  量  集  計  表



項 目

伐木除根工 91.0 m2 = 91 91 m2

竹 91 × 0.1 = 9.10 9.10 m3

枝葉幹 91 × 0.2 ＝ 18.20 18.20 m3

伐採・伐竹

(R7年度実績より)

(R7年度実績より)

伐木除根工

種別 計 算 式 数量

処分

井桁

８
５

８
０

７
５

７
０

６
５

８０．５２
７９．７７

６０．２７

６２．１５

６２．９３

６５．５２

６９．３６

７１．６２

７５．７６

７３．２８

６３．２４

８１．４１

８５．６０

７２．３９

８２．９９

８３．５０

６１．２０

６１．５６

６２．２１

６５．５２

６７．５２

７０．６６

７２．８２

７４．７３

７５．２５

７５．２６

７５．７０

８２．０７

８１．７９

７９．６６

６８．２１

６８．０９

６７．８６

５９．１１

Ｔ－８－７

５８．６０

５８．９８

５９．５０

５９．９９

５７．６６

５７．９３

５８．１３
町道＋１５．０００

町道＋５．０００

町道＋１０．０００ 保田川

Ａｓ

６１．１１

６０．９３

６１．２２

７
５

７
０

６
５

６
０

５８．８３

５９．０７

５９．３７

７１．７９

６９．２４

６３．０１

６７．１９

６８．９６

６８．０２

６７．７９

６２．２３

７２．７４

５８．４８

７６．４６

８１．２４

６６．５２

６０．３３

５７．９５

Ｔ－８－５

５０．８９

５２．０５

５３．４３

５４．３０

５３．４７

５４．０４

５３．６２

５４．３７５４．４４

５２．４８

５１．９６

５１．８１

５５．１４

５３．６０

５６．０９

５６．２２

５４．１４

５５．９０

５３．８５

５４．５９ ５５．８６

５５．８７

５５．８０
５５．９１

５６．２２

５４．９９

５５．６８

５４．６１

５４．６２

５４．９２

５２．４１

５２．３１

５１．８２

５１．３５

５１．４１

５１．２３

５４．０９

５３．７０

５４．２０

Ｔ－８－２

Ｔ－８－５

井

Ｔ－８－２

５０．８０ ５３．９１

５３．７６

５６．５６

５０．２９

５２．９４

５１．２５

５１．２３

５１．４１

５１．３５

５４．５９

５４．４４５４．３７

フトンカゴ

Ｔ－８－１

Ｔ－８－４

５７．３６

５４．２０

５３．７０

５４．０９

５１．４８

５１．８２

５３．８５

５５．９０

５４．１４

５６．２２

５６．０９

５３．６０

５５．１４

５４．３０

Ｔ－８－５

５７．９５

５８．４８

６０．６４

６０．１２

５９．９１

６３．２７

６２．４２

６９．６７

５９．０７

５８．８３

５７．６６

井
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