
一般県道　大多喜里見線　市原市　月出

規格 単位 合計数量 設計数量

道路修繕

舗装工

路面切削工

路面切削 t=4cm切削

A=1511.7 ＝ 1511.7 1511.7 1510

殻運搬 As殻

A=1511.7*0.04 ＝ 60.4 60.4 60

殻処分 As殻

A=1511.7*0.04 ＝ 60.4 60.4 60

切削オーバーレイ工

切削オーバーレイ t=6cm切削

再生粗粒度As(20)溶融ｽﾗｸﾞ入 t=5cm舗設 A=1511.7 ＝ 1511.7 1511.7 1510

殻運搬 路盤スラグ廃材

A=1511.7*0.06 ＝ 90.7 90.7 91

殻処分 路盤スラグ廃材

A=1511.7*0.06 ＝ 90.7 90.7 91

オーバーレイ工

表層 t=5cm

再生密粒度As(20)溶融ｽﾗｸﾞ入 A=1511.7 = 1511.7 1511.7 1510

区画線工

区画線工

溶融式区画線 実線15cm

白 L=540 ＝ 540.0 540.0 540

交通誘導員 B

夜間 ＝ 20.0 20.0 20
交通誘導員 B

昼間 ＝ 2.0 2.0 2

建設機械運搬費

＝ 2.0 2.0 2

数　量　総　括　書

種　別 算　　式

m3

m2

m

人日

台

m2

人日

m2

m3

m3

運搬費

共通仮設費

m3

直接工事費

共通仮設

交通管理工

仮設工



数量計算書
表層・基層

No.0 20.0 No.20 20.0 5.57
No.1 0.00 0.0 No.21 5.77 5.67 113.4
No.1 20.0 No.21 6.8 5.77
No.2 0.00 0.0 No.21+6.8 6.21 5.99 40.7
No.2 20.0 No.21+6.8 13.2 6.21
No.3 0.00 0.0 No.22 5.27 5.74 75.8
No.3 20.0
No.4 0.00 0.0
No.4 20.0
No.5 0.00 0.0
No.5 20.0
No.6 0.00 0.0
No.6 20.0
No.7 0.00 0.0
No.7 20.0
No.8 0.00 0.0
No.8 10.0
No.8+10 0.00 0.0
No.8+10 10.0 6.00
No.9 5.35 5.68 56.8
No.9 20.0 5.35
No.10 5.40 5.38 107.6
No.10 20.0 5.40
No.11 4.90 5.15 103.0
No.11 20.0 4.90
No.12 5.45 5.18 103.6
No.12 20.0 5.45
No.13 6.76 6.11 122.2
No.13 20.0 6.76
No.14 5.40 6.08 121.6
No.14 20.0 5.40
No.15 6.22 5.81 116.2
No.15 20.0 6.22
No.16 5.60 5.91 118.2
No.16 20.0 5.60
No.17 5.05 5.33 106.6
No.17 20.0 5.05
No.18 5.55 5.30 106.0
No.18 20.0 5.55
No.19 5.57 5.56 111.2
No.19 20.0 5.57
No.20 5.30 5.44 108.8
小計 230.0 1281.8 小計 40.0 229.9

合計 270.0 1511.7

区画線（表層）
工種 規格

15cm実線　白 270.0 * 2 = 540.0 m
外側線 No.8+10～No.22 両側

溶融式区画線
実線15cm

数量計算

面　積
測点 測点間距離 幅員 平均幅員

面　積
測点 測点間距離 幅員 平均幅員


