
鏡(表)

単 価 適 用 日

工 期 日 数

発  注  区  分

工 事 費 総 額

工    事    名

実施単価

年度及び予算科目

訳

２６-００-２０-００９４-０

請負

港湾メンテナンス

        千葉県

補助事業

1

備               考

君津

千葉港　北袖ケ浦地区　　　　　　　　　　路 線 河 海 名

消費税相当額

週休２日制（港湾工事）適用

袖ケ浦市　北袖

適用単価地区

事　　業　　名

１３０日間

　　　　　　　　　　　　　　　　 × ０．１０

適用単価区分

建設リサイクル法対象工事

頁

設 計 書 番 号

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工）

施  工  方  法

施  工  箇  所

別 紙 内 訳 の と お り

令和 ８年度 第０９款　第０４項　第０２目

内

２０２６０７０１

千葉港湾事務所

工 事 価 格 計



鏡(工事概要一覧表)

3

7

　被覆防食　A=75m2

工

- 2 -

6

千葉港　北袖ケ浦地区

　付帯工　　一式

水系・路河川名
袖ケ浦市　北袖

事業種別

No

2

工事概要一覧表

　電気防食　N=11個

変　　更

港湾メンテナンス
工事箇所

袖ケ浦埠頭E岸壁

2頁

1

要
　

工事延長　L=41.9m

費　　目

4

　上部工　L=42m

事

概

当　　初

橋梁名等

26-00-20-0094-0

本工事費

5

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工）



工事数量総括表

式

今回数量

　　

        1

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工）

　　　伸縮目地

当初

D13　SD345

        1

        1

　　　

　　　コンクリート

　　上部コンクリート工

港湾整備

        1

        1

　　　

　　　

kg

t=10mm　瀝青質系

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

- 3 -

　上部工

工事数量総括表

　　　型枠

摘要

m3

m2

工事名

18-8-25(20)BB　W/C60%以下

　　　

      305

　　　

        6

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

　　　支保

護岸・岸壁・物揚場

　

数量増減

26-00-20-0094-0

単位
護岸・岸壁・物揚場

規格

　　　鉄筋



3.5A×50年型

式

今回数量

- 4 -

　　

        1

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工）

       11

当初

        1

　　　

       38

　　　車止

港湾整備

        1

個

　　付帯工

　　　
2000L×H300

      273

　　　

　　　削孔 アンカー筋：D13

式

式

孔

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　電位測定装置

　　　陽極

基

工事数量総括表

m

摘要

        8

　　

工事名

　　電気防食工

　付属工

        1

　　　防舷材

　　　

樹脂系　B150×H150

事業区分

前回数量

千葉県

護岸・岸壁・物揚場

　

数量増減

26-00-20-0094-0

単位

個

規格

　　　



式

今回数量

m2

　　

        1

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工）

　　　縁金物

　

当初

       75

　　　被覆防食

　　　

　　ペトロラタム被覆

港湾整備

        1

        1

　　　

        1

　　　足場設置撤去

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

       42

工事数量総括表

　構造物修復工

摘要

工事名

　　　下地処理

- 5 -

　　　

m

　　　

m2

ペトロラタム被覆

事業区分

前回数量

千葉県

       75

護岸・岸壁・物揚場

　

       75

式

数量増減

26-00-20-0094-0

　被覆防食工

単位
樹脂系　100×100

　　　端部処理

規格

　　　

m



構造物

　　

今回数量

　　

        1

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工） 当初

式

        1

        1

　　　

- 6 -

　　　断面修復（左官工法）

　　　コンクリート取壊し

港湾整備

エポキシ樹脂

        1

        1

　　　

式

構造物

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

工事数量総括表

式

　　

　構造物撤去工

摘要

m3

　　断面修復工

　　取壊し工

工事名

　　　足場設置撤去

        1

上部コンクリート

　　　

        6

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

護岸・岸壁・物揚場

　　　充填工法

数量増減

26-00-20-0094-0

　　ひび割れ補修工
単位

　

規格



今回数量

        8

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工） 当初

        1

　　　

       38

廃プラスチック

港湾整備

m

　

        1

無筋Co

        1

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　

　　　コンクリート殻運搬・処分

　　　

工事区分

　　その他雑工

工事数量総括表

ｔ

　　

式

　　　防舷材運搬・処分

　　

摘要

- 7 -

        0.3

工事名

　　運搬・処分工

　雑工

　　　

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

　　　車止撤去

式

護岸・岸壁・物揚場

　　　防舷材撤去
基

式

数量増減

26-00-20-0094-0

        7

単位
　　撤去工

規格



　　

今回数量

　　　現場発生品運搬

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工） 当初

式

        0.46

鋼材

        1

　共通仮設費

港湾整備

　　　かき殻運搬

        1

kg

　　　
        1

式

式

　　　かき殻処分

巡視・保安

工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

直接工事費

ｔ

m3

　　　安全対策

工事数量総括表

　　安全費
式

摘要

工事名

        1

      131

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

護岸・岸壁・物揚場

- 8 -

式

数量増減

26-00-20-0094-0

        2

共通仮設

単位

　

規格

　　　



式

今回数量

　

        1

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工） 当初

式

        1

        1

港湾整備

        1

消費税相当額

        1

        1

式

式

　一般管理費等

式

- 9 -

工事原価

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　

　現場管理費

工事価格

工事数量総括表

式

摘要

工事名

        1

純工事費

　

スクラップ

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式
　共通仮設費（率計上）

式

数量増減

26-00-20-0094-0

共通仮設費
単位規格



今回数量

港湾メンテナンス工事（袖ケ浦Ｅ岸壁改修工） 当初

        1

港湾整備

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

摘要

工事名

工事費計

- 10 -

事業区分

前回数量

千葉県

式

数量増減

26-00-20-0094-0

共通仮設費
単位規格
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