
鏡(表)

単 価 適 用 日

工 期 日 数

発  注  区  分

工 事 費 総 額

工    事    名

実施単価

年度及び予算科目

訳

柏区画整理事務所

請負

柏都市計画　柏北部中央地区

        千葉県

補助事業

1

備               考

路 線 河 海 名

消費税相当額

２６-００-３４-０１４３-０

適用単価地区

事　　業　　名

柏市　若柴

１３０日間

　　　　　　　　　　　　　　　　 × ０．１０

適用単価区分

第０１款　第０３項　第０２目

頁

設 計 書 番 号

施  工  方  法

施  工  箇  所

別 紙 内 訳 の と お り

令和 ８年度

受託事業(柏北部)

内

２０２６０７０１東葛飾

工 事 価 格 計

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

- 2 -

6

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

水系・路河川名

【汚水】硬質塩化ビニル管　φ200mm　L=111m

事業種別

No

2
【雨水】硬質塩化ビニル管　φ300mm　L=53m

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

26-00-34-0143-0

2頁

【雨水】鉄筋コンクリート管　φ500～φ800mm　L=155m

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



工事数量総括表

式

今回数量

　　

        1

当初

管路（汚水）

　　　管路埋戻

　　　埋戻土材料

        1

　　　

(0.28BH)DT4t

        4

        1

(0.28BH)

　　　

　　　

　　管路土工

　　　埋戻土運搬

式

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

      180

下水道

工事数量総括表

- 1 -

摘要

m3

26-00-34-0143-0

      180

m3

(0.28BH)

工事名

　管きょ工(開削)

　　　発生土処理

       10

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

　　　

　　　

事業区分

       10

前回数量

千葉県

管路（汚水）
式

　

　　　管路掘削

m3

数量増減単位

m3

規格



　　

今回数量

　　

- 2 -

当初

管路（汚水）

        1

　　　支保材賃料(H=2.0m)

        1

　　　

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

       36

掘削深2.00m以下

　　管布設工

        1

m

　　　
        1

m

式

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

　　管路土留工

掘削深2.00m以下

下水道

工事数量総括表

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ200mm

式

　　

摘要

26-00-34-0143-0

工事名

　　　建て込み簡易土留(H=2.0m)

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

　　　

      111

m2

平均ﾏﾝﾎｰﾙ深3.0以下　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

      113

式

数量増減

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

単位

　

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

規格



式

今回数量

　

        1

管路（雨水φ700mm以上）

当初

管路（汚水）

式

        1

　　管路土工

        1

        1

        1

　　　

　　

　　　

式

式

式

      220

工事区分・工種・種別・細別

　　交通管理工

工事区分

　

- 3 -

下水道

工事数量総括表

(0.45BH)

　管きょ工(開削)

摘要

m3
(0.45BH)

26-00-34-0143-0

　　

工事名

　仮設工

　　　管路掘削

        1

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

　　　交通誘導警備員
　　　

      190

事業区分

前回数量

千葉県

式

m3

数量増減単位

　　　管路埋戻

規格



今回数量

- 4 -

　　

規格HP;管径700;支給の有無無

掘削深2.50m以下

当初

RC-40

        1

　　　

        1

　　　埋戻土材料

m

　　　

       13

　　　

m3

        8

式

式

(0.45BH)DT4t
工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

　　管布設工

下水道

m3

工事数量総括表

       46

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

掘削深2.50m以下

摘要

26-00-34-0143-0

　　

管路（雨水φ700mm以上）

工事名

　　　建て込み簡易土留(H=2.5m)

規格HP;管径800;支給の有無無

       48

       30

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

　　　

　　　支保材賃料(H=2.5m)
m2

事業区分

前回数量

千葉県

m

　　管路土留工

数量増減単位

       30

規格
　　　発生土処理
　　　

m

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管



今回数量

掘削深3.50m以下

　　交通管理工

当初

式
　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

        1

　　　

        9

        1

　

        1

平均ﾏﾝﾎｰﾙ深4.0m以下

　　　建て込み簡易土留(H=3.5m)

        1

        5

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別

　　

　　　

工事区分

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

掘削深3.50m以下

下水道

工事数量総括表

　　

式

m2

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

摘要

26-00-34-0143-0

管路（雨水φ700mm以上）

工事名

        1

- 5 -

　　　組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

　仮設工

　

m

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

数量増減

平均ﾏﾝﾎｰﾙ深4.0以下　

単位

　　　支保材賃料(H=3.5m)

規格

　　　



RC-40

式

今回数量

        1

　　　管路埋戻

　管きょ工(開削)

当初

　　　埋戻土材料

        1

　　　

- 6 -

      470

        1

       20

        1

　　　

　　　

式

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　

工事区分

(0.45BH)

下水道

工事数量総括表

管路（雨水φ700mm未満）

摘要

m3

(0.45BH)DT4t

26-00-34-0143-0

管路（雨水φ700mm以上）

工事名

　　　交通誘導警備員

　　　管路掘削

       40

　　管路土工

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

　

　　　

事業区分

前回数量

千葉県

　　　発生土処理

式

      420

m3

数量増減単位

m3

規格

　　　

(0.45BH)



　　管路土留工
　　

今回数量

　　

       54

改良土

当初

　　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

　　　埋戻土運搬

　　　

改良土

        1

　　　埋戻土材料

m

m

       53

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

　　　建て込み簡易土留(H=2.0m)
　　　

掘削深2.00m以下

m3

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

　　管布設工

下水道

m3

VUφ300mm

工事数量総括表

式

m

摘要

26-00-34-0143-0

- 7 -

工事名

        6

規格HP;管径600;支給の有無無

        6

       61

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

　　　

管路（雨水φ700mm未満）

規格HP;管径500;支給の有無無

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

m

       40

数量増減単位規格

　　　

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管



　　

今回数量

       54

当初

　　　支保材賃料(H=2.0m)

        1

　　　

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

       36

掘削深2.0m以下

掘削深2.50m以下

　　　支保材賃料(H=2.5m) 掘削深2.50m以下

m

　　　
        1

m

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

　　　建て込み簡易土留(H=3.0m) 掘削深3.00m以下

下水道

工事数量総括表

       62

式

　　　建て込み簡易土留(H=2.5m)

摘要

26-00-34-0143-0

工事名

       36

       41

m2

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

m2

　　　

掘削深3.00m以下

管路（雨水φ700mm未満）

　　　支保材賃料(H=3.0m)

　　　

m2

平均ﾏﾝﾎｰﾙ深3.0以下　

        1

事業区分

前回数量

千葉県
- 8 -

式

数量増減

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

単位

　

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

規格

　　　



式

　　

今回数量

　　

        1

　　工事用道路工

　　　区8-53

当初

式

        1

        1

　　交通管理工

　　　交通誘導警備員

        1

        1

        1

式

式

式

- 9 -

工事区分・工種・種別・細別

　仮設工

工事区分

付帯工

下水道

工事数量総括表

　　　組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ

式

摘要

26-00-34-0143-0

鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業

工事名

　仮設工

        1

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

　　　

　　　敷鉄板

管路（雨水φ700mm未満）

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

　

式

数量増減単位

　

規格

　　　
平均ﾏﾝﾎｰﾙ深4.0以下　

区分設置



式

今回数量

        1

　

当初

式

        1

        1

　　　

　現場管理費

        1

        1

純工事費

直接工事費

　　　仮設材運搬費

        1

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別

　　

共通仮設

工事区分

下水道

工事数量総括表

式

摘要

26-00-34-0143-0

工事名

        1

　共通仮設費（率計上）

　共通仮設費

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）

- 10 -

　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

　　運搬費

式

数量増減
共通仮設費

単位

　

規格



式

今回数量

        1

当初

式

        1

        1

        1

- 11 -

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事価格

下水道

工事数量総括表

工事費計

摘要

26-00-34-0143-0

工事名

工事原価

　一般管理費等

        1

柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区） 事業区分

前回数量

千葉県

式

　

数量増減
共通仮設費

単位

消費税相当額

規格
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