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工事番号

案内図(1/2)・管網図(1/2)

　　 　　

Ｋ－１５

11 葉中 1

11 葉中 3

案内図(1/2)S=1:5,000

11 葉中 4

11 葉中 2

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

都小学校

国道51号

φ150mmGXDP(E)L=42.40m

φ75mmGXDP(E)L=7.47m

φ150mmGXDP(E)L=2.21m

φ75mmGXDP(E)L=2.32m

Ａ箇所単独撤去平面図
Ａ箇所布設集計表

浅層埋設

国道126号

都小学校

管網図(1/2)S=1:2,500

案内図・管網図(2/2)

Ａ箇所平面図

Ａ箇所横断面図

11 葉中 6 Ａ箇所配管参考図

11 葉中 8 Ｂ箇所布設集計表
Ｂ箇所横断面図

Ｂ箇所平面図

11 葉中 9 Ｂ箇所配管参考図

11 葉中10 路面復旧図

Ａ箇所給水切替平面図
Ａ箇所給水切替一覧表

11 葉中11

11 葉中 7
Ａ箇所付帯工平面図
Ａ箇所付帯工構造図

国道126号

3

Ａ箇所:千葉市中央区都町１丁目５５番地先

工事ヶ所(K-15-7)

Ａ箇所:千葉市中央区都町１丁目５５番地先

工事ヶ所
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・
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西
線

北貝塚小学校

案内図(2/2)S=1:5,000 管網図(2/2)S=1:2,500

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

案内図(2/2)・管網図(2/2)

L=2.20m

φ100mmGXDP(E)
L=36.60m

都賀駅

φ100mmGXDP(E)

都賀駅

工事ヶ所(K-13-23)

Ｂ箇所:千葉市若葉区西都賀３丁目３番地先 Ｂ箇所:千葉市若葉区西都賀３丁目３番地先

事ヶ所工
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11 葉中 3

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

布設総集計表

布設総集計表

施工総延長
施工
形態

布　設　工

布設工 管 種 延 長

新設管
土被り

舗装
種別

埋戻
材料

仕切弁

設置 撤去
備　　考

昼間 Ａ１ 1.00 ＡGXDP 購入洗砂

消火栓撤　去　工

口　径

φ150 NSDPφ75施工 2.35

GXDP TDP

φ75GXDP布設工
L=9.79m

φ75NSDP撤去工
L=4.62m

Ａ１ 2.20昼間 1.00 φ150

管 種 延 長

2.35

2.20

既設管
土被り

0.80

1.20 Ａ 購入洗砂

設置 撤去

φ150施工
φ150GXDP布設工

L=44.61m
φ150TDP撤去工

昼間 Ａ２ 1.00 ＡGXDP 購入洗砂3.02

昼間 Ａ 購入洗砂

φ150NSDP撤去工
L=2.35m

昼間 Ｂ１ 購入洗砂φ75 NSDP 1.60 0.80

φ75ADP撤去工
L=2.82m

φ150-1
(SS・縁石無)

掘削
形態

機械

機械

機械

機械

機械

φ75 ADP 2.82 1.20

GXDP ADPＡ２ 2.21昼間 1.00 φ75 2.21 1.20 Ａ 購入洗砂

GXDPＡ３ 40.20昼間 1.00 － － － － Ａ 購入洗砂

1 浅
1

(丸型)1 浅Ａ 単独撤去工

Ｅ 単独撤去工

Ｄ 単独撤去工

昼間

昼間

昼間

TDPφ150 4.40 1.20 Ａ 購入洗砂

TDPφ150 23.50 1.20 Ｄ 購入洗砂

TDPφ150 11.30 1.20 Ｅ 購入洗砂

栓取外し連絡工            φ150TDP                        －1

φ75 NSDP 3.02 0.80

Ａ３ 1.00GXDP 2.82

0.80GXDP 1.60

栓取外し連絡工            φ 75ADP                        －1
栓取外し連絡工            φ 75NSDP                       －1

機械

機械

機械

機械

機械

K-13・K-15

昼間 Ｂ１ 1.20 Ｂ２GXDP 改良土φ100 TDP 栓取外し連絡工　　　　　　φ100TDP　　　　　　　　　　　　－3φ100施工 34.00
φ100GXDP布設工

L=38.80m
φ100TDP撤去工

L=34.00m

34.00 1.20

昼間 Ｂ２ 1.20 Ｂ２GXDP 改良土4.80

(L=4.80m)

機械

機械(φ100) (TDP) (1.20)

1

1 浅

排水栓

設置 撤去

フランジ蓋設置工          φ 75          (A 復旧)(DP=1.20)－1
フランジ蓋設置工          φ 75          (B1復旧)(DP=0.80)－1

Ｂ１

(4.80)

離脱防止金具設置工　　　　φ100　　　(その1工事にて施工済)－5

L=41.40m
撤去工 L=2.20m

単独撤去工
L=39.20m

φ75ADP撤去工
L=2.21m

※管被覆工

Ｆ付Ｔ字管フランジ部ポリエチレンスリーブ被覆工　1口

管路全線ポリエチレンスリーブ被覆工(鋳鉄管部)

※仕切弁・消火栓

消火栓は、カラー鉄蓋を使用し土留は、レジコン製とする。

仕切弁・消火栓は全て浅層埋設型とする。

※明示シート敷設工

管路全線及び道路部給水管路盤下に明示シートを敷設する。

浅層埋設部の消火栓鉄蓋受け枠内側を黄色ペンキで着色する。

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ 75          (A 復旧)(DP=1.20)－1
仮設不断水止水栓弁体撤去工φ 75          (B1復旧)(DP=0.80)－1
NS形移動防止金具　　 　　 φ 75 　  (その１工事にて施工済)－1

二つ割特殊押輪            φ 75     (その１工事にて施工済)－1

フランジ蓋設置工          φ 75          (B1復旧)(DP=1.20)－1

耐摩板巻付け工            φ150       　　　　　　　　 　 －1

フランジ蓋設置工          φ100          (D 復旧)(DP=1.20)－1
仮設不断水止水栓弁体撤去工φ150          (D 復旧)(DP=1.20)－1

※（　　）内は市下水道工事にて施工済

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ100　　　　　(B2復旧)(DP=1.20)－2

フランジ蓋設置工          φ 75　　    　(B2復旧)(DP=1.20)－2
フランジ蓋設置工          φ 75　　    　(C 復旧)(DP=1.20)－1

水千８第５２号

NS形移動防止金具撤去工　　φ 75　　　　　　　　　　　 　  －1　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　(B1復旧)(DP=0.80)
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11 葉中 4

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

Ａ箇所 平面図 S=1:500

Ａ箇所布設集計表

Ｎ
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Ａ箇所 単独撤去平面図 S=1:500
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浅層埋設

(千葉市中央区都町１丁目５５番地先) (千葉市中央区都町１丁目５５番地先)
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Ａ箇所 布設集計表

施工総延長
施工
形態

布　設　工

布設工 管 種 延 長

新設管
土被り

舗装
種別

埋戻
材料

仕切弁

設置 撤去
備　　考

昼間 Ａ１ 1.00 ＡGXDP 購入洗砂

消火栓撤　去　工

口　径

φ150 NSDPφ75施工 2.35

GXDP TDP

φ75GXDP布設工
L=9.79m

φ75NSDP撤去工
L=4.62m

Ａ１ 2.20昼間 1.00 φ150

管 種 延 長

2.35

2.20

既設管
土被り

0.80

1.20 Ａ 購入洗砂

設置 撤去

φ150施工
φ150GXDP布設工

L=44.61m
φ150TDP撤去工

昼間 Ａ２ 1.00 ＡGXDP 購入洗砂3.02

昼間 Ａ 購入洗砂

φ150NSDP撤去工
L=2.35m

昼間 Ｂ１ 購入洗砂φ75 NSDP 1.60 0.80

φ75ADP撤去工
L=2.82m

1 浅

φ150-1
(SS・縁石無)

掘削
形態

機械

機械

機械

機械

機械

φ75 ADP 2.82 1.20

GXDP ADPＡ２ 2.21昼間 1.00 φ75 2.21 1.20 Ａ 購入洗砂

GXDPＡ３ 40.20昼間 1.00 － － － － Ａ 購入洗砂

1 浅
1

(丸型)1 浅Ａ 単独撤去工

Ｅ 単独撤去工

Ｄ 単独撤去工

昼間

昼間

昼間

TDPφ150 4.40 1.20 Ａ 購入洗砂

TDPφ150 23.50 1.20 Ｄ 購入洗砂

TDPφ150 11.30 1.20 Ｅ 購入洗砂

φ75 NSDP 3.02 0.80

Ａ３ 1.00GXDP 2.82

Ｂ１ 0.80GXDP 1.60

機械

機械

機械

機械

機械

栓取外し連絡工            φ 75ADP                        －1
栓取外し連絡工            φ 75NSDP                       －1

フランジ蓋設置工          φ 75          (B1復旧)(DP=0.80)－1

栓取外し連絡工            φ150TDP                        －1

フランジ蓋設置工          φ 75          (A 復旧)(DP=1.20)－1

           .

L=41.40m
撤去工 L=2.20m

単独撤去工
L=39.20m

φ75ADP撤去工
L=2.21m

※管被覆工

Ｆ付Ｔ字管フランジ部ポリエチレンスリーブ被覆工　1口

※仕切弁・消火栓

仕切弁・消火栓は全て浅層埋設型とする。

※明示シート敷設工

消火栓はカラー鉄蓋を使用し、土留はレジコン製とする。

管路全線ポリエチレンスリーブ被覆工(鋳鉄管部) 管路全線及び道路部給水管路盤下に明示シートを敷設する。

浅層埋設部の消火栓鉄蓋受け枠内側を黄色ペンキで着色する。

フランジ蓋設置工          φ100          (D 復旧)(DP=1.20)－1
仮設不断水止水栓弁体撤去工φ150          (D 復旧)(DP=1.20)－1
耐摩板巻付け工            φ150                     　    －1

フランジ蓋設置工          φ 75          (B1復旧)(DP=1.20)－1

NS形移動防止金具　　　    φ 75  　 (その１工事にて施工済)－1

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ 75          (A 復旧)(DP=1.20)－1

二つ割特殊押輪            φ 75     (その１工事にて施工済)－1
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φ150施工

A 単独撤去工

A 復旧

φ150mmTDP 単独撤去工 L=39.20m

L=1.40m
D 単独撤去工

D 復旧
L=11.20m

E 単独撤去工

E 復旧
L=4.30m

D 単独撤去工

D 復旧
L=12.30m

E 単独撤去工

E 復旧
L=7.00m

A 単独撤去工

A 復旧
L=3.00m

栓取外し連絡工φ75ADP

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ75(A復旧)(DP=1.20)

フランジ蓋設置工φ75(A復旧)(DP=1.20)

二つ割特殊押輪φ75(その1工事にて施工済)

単口消火栓及び同室撤去工(丸型)

φ150仕切弁及び筺撤去工(SS･縁石無し)

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ75(B1復旧)(DP=0.80)

φ75GX形仕切弁及び筐設置工(SS)

栓取外し連絡工φ75NSDP

浅

フランジ蓋設置工φ75(B1復旧)(DP=0.80)

単口消火栓及び同室築造工

φ150GX形仕切弁及び筐設置工(SS)浅

浅

栓取外し連絡工φ150TDP

φ150耐摩板巻付け工

NS形移動防止金具φ75(その１工事にて施工済)

NS形移動防止金具撤去工φ75(B1復旧)(DP=0.80)

φ75施工　フランジ蓋設置工φ75(B1復旧)(DP=1.20)

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ150(D復旧)(DP=1.20)

フランジ蓋設置工φ100(D復旧)(DP=1.20)

水千８第５２号
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仮設不断水止水栓弁体撤去工φ 75 (B1復旧)(DP=0 80)－1

.P 0)8) 0D復旧 ((B1NS形移動防止金具撤去工　　φ 75     　　　　　 　　　　 　－1=
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11 葉中 5

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

Ａ箇所 横断面図 S=1:50
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2,400 6,550

8,950

1
,
2
0
0

既設管φ150TDP
汚水管φ250

8,900

2,350 6,550

500120 200

1,000

2
,
2
4
01
,
2
0
0

既設管φ150TDP(撤去)

汚水管φ250

5,950

500

2,000

1,400 1,800

2,400

1,200

1
,
9
3
0 1
,
2
0
0

2
,
1
1
0

8
0
0

1
,
2
0
0

工水(JFE)φ900DIP

東京ガス管φ150(低圧)

東電2条1段

汚水管φ250

既設管φ75TDP

汚水管φ250

汚水管φ200

既設管φ75NSDP

雨水□1400×1400

6,200

1,700

2,950 1,200

1,100

1
,
0
7
0

8
0
0

1
,
8
5
0

1
0
0

Ａ Ａ
,

Ｂ Ｂ
,

Ｃ Ｃ
,

Ｄ Ｄ
,

Ｅ Ｅ
,

600

東京ガス管φ50(低圧)

6
0
0

3,600

500

500 500

1
,
0
0
0

新設管φ150GXDP

8,900

2,350 6,550

120 200
500

1,200

1,500

950

1
,
9
5
0 1
,
2
0
0

8
0
0

東電2条1段

既設管φ150TDP(撤去)

汚水管φ250

600

電柱

6
0
0

東京ガス管φ50(低圧)

3,600

1
,
0
0
0

新設管φ150GXDP

浅層埋設

(千葉市中央区都町１丁目５５番地先)
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11 葉中 6

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

Ａ箇所 配管参考図S=Free

ライナー使用による伸び代

ＧＸ形ライナー使用

ＧＸ形製作時挿口加工済み

ＧＸ形挿口リング加工

溝切り加工のみ

       φ 75 -29mm

Ｇ-Link

離脱防止金具

特殊押輪

凡　例

       φ150 -39mm

継輪挿口間隔の寸法        φ 75-190mm
       φ150-240mm

       φ 75-770mm
       φ150-770mm

　　　 φ 75 - 700mm
       φ150 - 740mm

最小切管長　　甲切管　　　　　　乙切管

D
P
=
1
.
2
0

既
設

管
φ

7
5
T
D
P

1.13 0.40 1,900 2,550 3,355 0.96

1
.
0
0

3
.
0
0

D
P
=
1
.
2
0

既
設

管
φ

7
5
A
D
P

2
.
0
0

0
.
9
0

1
.
0
0

D
P
=
0
.
8
0

既
設

管
φ

7
5
N
S
D
P

0
.
5
0

2
.
2
0

0
.
8
5

4
.
0
0

8
0
0

1
,
0
0
0

(360)

DP=2.15

フランジ蓋φ75

仮設不断水止水栓φ75(弁体撤去)

GX形曲管φ75×22°1/2

GX形曲管φ75×22°1/2

GX形乙切管φ75×930

浅GX形両受仕切弁φ75

GX形甲切管φ75×2,000

GX形甲切管φ75×2,351

GX形受挿片落管φ100×φ75

GX形受挿片落管φ150×φ100

GX形二受T字管φ150×φ150

GX形挿受片落管φ150×φ100

GX形乙切管φ75×800

K形継輪φ75

K形継輪φ75

二つ割特殊押輪φ75(その1工事にて施工済)

フランジ蓋φ75

仮設不断水止水栓φ75(弁体撤去)

イ
箇

所

イ箇所 詳細図

GX形曲管φ75×22°1/2

GX形曲管φ75×22°1/2

GX形乙切管φ75×930

ガ
ス

管
φ

1
5
0

DP=1.65

1
,
2
0
0

1
,
2
5
0

9
0
0

(330)
370

(400)

ア箇所 詳細図

400 3701,030

ア箇所

11
H

4

6,1005,49924,801

φ150mmGXDP(E) L=42,400mm

φ150施工

一体化長さ

汚水管φ250

1
,
6
5
0

GX形乙切管φ150×801

浅GX形両受仕切弁φ150

GX形F付T字管φ150×φ75

GX形乙切管φ150×2,000

GX形乙切管φ150×2,571

T形曲管φ150×45°

T形曲管φ150×45°

T形曲管φ150×45°

T形曲管φ150×45°

T形曲管φ150×11°1/4

ガス管φ150(離隔0.20)φ150耐摩板巻付け工

NS形移動防止金具φ75(その1工事にて施工済)

T形曲管φ150×11°1/4

1
,
0
0
0

浅層埋設

(千葉市中央区都町１丁目５５番地先)

(GX形二受T字管φ150×φ150)

T形曲管φ75×22°1/2

T形曲管φ75×22°1/2

ウ箇所

ウ箇所 詳細図

1
,
0
0
0

既設管φ75ADP

1
,
2
0
0

(340)

K形継輪φ75

T形曲管φ75×22°1/2

T形曲管φ75×22°1/2

GX形挿受片落管φ100×φ75

2
4
0

1
,
0
7
0

GX形継ぎ輪φ75(G-Link-2)

4
,
4
7
0

1
,
2
3
0

9
8
0

φ
1
5
0
m
m
G
X
D
P
(
E
)
 
L
=
2
,
2
1
0
m
m

φ
1
5
0
施

工

φ
7
5
m
m
G
X
D
P
(
E
)
 
L
=
7
,
4
7
0
m
m

φ
7
5
施

工

φ
7
5
m
m
G
X
D
P
(
E
)
 
L
=
2
,
3
2
0
m
m

φ
7
5
施

工

GX形乙切管φ75×866

GX形甲切管φ75×1,068

283 324 3,593

3
3
3

1
,
5
9
7

3
1
4

1
,
7
6
6

283 324 333 314

GX形乙切管φ75×866

フランジ蓋φ75

T形甲切管φ150×3,233

GX形甲切管φ75×1,068

NS形移動防止金具撤去工φ75

K形継輪φ150

(DP=1.00)

K形継輪φ150

GX形乙切管φ150×760

K形継輪φ150

T形曲管φ150×45°

T形曲管φ150×45°

T形曲管φ150×45°

T形曲管φ150×11°1/4

T形曲管φ150×11°1/4

φ150耐摩板巻付け工

T形甲切管φ150×3,233

フランジ蓋φ100

仮設不断水止水栓φ150(弁体撤去)

6.5

22.5°以下
45°以下

45°を超え

90°以下
Ｔ字管部

一体化長さの一覧表（ｍ）

1.0 1.0 4.0 1.0φ 75

DP=0.80m

 9.5

1.0 1.0 6.0 6.0φ150 16.5

DP=1.00m

 8.0

13.5

管端部及び仕切弁

DP=1.20m

11.5

2.8

22.5°を超え

一体化済み　L=11.5m

既設管φ150TDP
DP=1.20

呼び径

一
体

化
長

さ
 
L=

9.
5
m

補修弁φ75×400(形式2)

L=13.5m

○
D
P
=
1
.
2
5

汚水管φ250○

汚水管φ250○
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11 葉中 7

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

Ａ箇所 付帯工平面図 S=1/500

Ｎ

歩車道境界ブロック撤去・復旧工 歩車道境界ブロック撤去・復旧工

(700・摺付部) (700・切下部)

歩車道境界ブロック撤去・復旧工

(700・切下部) L=1.80m

歩車道境界ブロック撤去・復旧工

(700・一般部) L=0.60m
(700・摺付部) L=0.60m
(700・切下部) L=0.60m

歩車道境界ブロック撤去・復旧工

(700・切下部) L=1.80m
歩車道境界ブロック撤去・復旧工

(700・一般部) L=0.60m
(700・摺付部) L=0.60m
(700・切下部) L=0.60m

付帯工集計表

名　　称

歩車道境界ブロック(一般部)復旧工

0.60+0.60+0.60

φ150施工

数 量

1.80m

歩車道境界ブロック(摺付部)復旧工

0.60+0.60+0.60 1.80m

歩車道境界ブロック(切下部)復旧工

0.60+0.60+0.60+1.80+1.80 5.40m

0 10 20 30 40 50

浅層埋設

歩車道境界ブロック撤去・復旧工

(700・一般部) L=0.60m
(700・摺付部) L=0.60m
(700・切下部) L=0.60m

Ａ箇所付帯工平面図

Ａ箇所付帯工構造図

(千葉市中央区都町１丁目５５番地先)

Ａ箇所 付帯工構造図 S=1/10

(千葉市中央区都町１丁目５５番地先)

本FS-B L=600(再利用)

1:3

1.13

敷モルタル 0.04

3.00型　　枠

歩車道境界

18-8-25(20)W/C 60％以下
(高炉)

ブロック

基礎砕石 RC-40、t=10cm

m3

m2

m3

2
00

1
00

モルタル(1:3)

コンクリート(18-8-25(20))

基礎砕石(RC-40)

コンクリートブロック

(再使用)

2
00

1
00

モルタル(1:3)

コンクリート(18-8-25(20))

基礎砕石(RC-40)

700

200 500

2
0

歩車道境界ブロック(再利用)

8
0

2
00

2
00

1
00

1
00

モルタル(1:3)

コンクリート(18-8-25(20))

基礎砕石(RC-40)

1
00

数　量

(10m当り）

単位 摘　要名　称 規　　格

歩車道境界ブロック　数量表

コンクリート

16.7 参考重量69kg

一般型枠,小型構造物

歩車道境界

18-8-25(20)W/C 60％以下(高炉) 1.13

敷モルタル 0.04

3.00型　　枠

FS-B/MT-B0 L=600(再利用)

1:3

本ブロック

基礎砕石 RC-40、t=10cm

m3

m2

m2

m3

数　量

(10m当り）

単位 摘　要名　称 規　　格

歩車道境界ブロック　数量表

コンクリート

16.7 参考重量56kg

一般型枠,小型構造物

歩車道境界

18-8-25(20)W/C 60％以下(高炉) 1.13

敷モルタル 0.04

3.00型　　枠

MD-B0 L=600(再利用)

1:3

本ブロック

基礎砕石 RC-40、t=10cm

m3

m2

m2

m3

数　量

(10m当り）

単位 摘　要名　称 規　　格

歩車道境界ブロック　数量表

コンクリート

16.7 参考重量25kg

一般型枠,小型構造物

7.00

7.00m2

7.00

歩車道境界ブロック撤去・復旧工

2
50

200 500

700

2
0

1
00

6.0％

(水セメント比60%以下)

(700・一般部)
2
50

200 500

700

2
0

1
00

6.0％

(水セメント比60%以下)

(水セメント比60%以下)

コンクリートブロック

(再使用)

水千８第５２号
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11 葉中 8 図 示

0 10 20 30 40 50

Ｎ

Ｂ箇所 平面図 S=1:500

（千葉市若葉区西都賀３丁目３番地先）

（千葉市若葉区西都賀３丁目３番地先）

Ｂ箇所平面図・Ｂ箇所布設集計表

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

Ｂ箇所横断面図

Ｂ箇所 横断面図S=1:50

雨水管φ300

東京ガス管φ50(低圧)

新設管φ100GXDP
汚水管φ200

東京ガス管φ50(低圧)

新設管φ100GXDP

既設管φ100TDP(撤去)
汚水管φ200雨水管φ300VU

東京ガス管φ50(低圧)

新設管φ100GXDP

既設管φ100TDP(撤去) 汚水管φ200

既設管φ100TDP 東京ガス管φ100(低圧)

雨水管φ300

既設管φ100TDP(撤去)

JR総武本線

市
道
西
都
賀
25
号
線

市道西都賀16号線

市道西都賀13号線

指定道路（千葉市法定外道路条例）
西都賀町 3号線

指定道路（千葉市法定外道路条例）
西都賀町 1号線

既
設
管

既設管φ100TDP

既
設

管
φ
1
0
0
T
DP

φ
100TDP Ｆ

Ｆ
,

Ｇ
,

Ｇ

Ｈ
,

Ｈ

Ｉ
Ｉ

,

市
道

西
都
賀

1
号
線

Ｂ箇所 布設集計表

施工総延長
施工
形態

布　設　工

布設工 管 種 延 長

新設管
土被り

舗装
種別

埋戻
材料

仕切弁

設置 撤去
備　　考

昼間 Ｂ１ 1.20 Ｂ２GXDP 改良土

消火栓撤　去　工

口　径

φ100 TDP 栓取外し連絡工　　　　　　φ100TDP　　　　　　　　　　　　－3φ100施工 34.00
φ100GXDP布設工

L=38.80m
φ100TDP撤去工

L=34.00m

※管被覆工

Ｆ付Ｔ字管フランジ部ポリエチレンスリーブ被覆工　1口

※明示シート敷設工

管 種 延 長

34.00

既設管
土被り

1.20

設置 撤去

昼間 Ｂ２ 1.20 Ｂ２GXDP 改良土4.80

(L=4.80m)

掘削
形態

機械

機械(φ100) (TDP) (4.80) (1.20)

※(　)内は下水道工事にて撤去済み

1

※消火栓

消火栓は全て浅層埋設型とする。

消火栓はカラー鉄蓋を使用し、土留はレジコン製とする。

管路全線ポリエチレンスリーブ被覆工(鋳鉄管部) 管路全線及び道路部給水管路盤下に明示シートを敷設する。

離脱防止金具設置工　　　　φ100　　　(その1工事にて施工済)－5

H=
2.
20

D=
1.
20

H
=
1
.
5
0

D
=
1
.
2
0

H
=
1
.
6
0

D
=
1
.
2
0

H=2.00

D=1.20

φ100GXDP(E)布設工 L=36.60m

φ100施工

B1 布設工 L=2.70m B2 布設工 L=4.80m B1 布設工 L=29.10m

φ100TDP 撤去工
L=2.70m

φ100TDP 撤去工
L=4.80m

φ100TDP 撤去工
L=29.10m

B2 復旧 B2 復旧 B2 復旧

φ100GXDP(E)布設工 L=2.20m

φ100施工

B1 布設工 L=2.20m

φ100TDP 撤去工 L=2.20m

B2 復旧

(市下水道工事にて撤去済)

離脱防止金具φ100(その1工事にて施工済)

フランジ蓋設置工φ75(C復旧)(DP=1.20)

栓取外し連絡工φ100TDP

離脱防止金具φ100-2(その1工事にて施工済)

フランジ蓋設置工φ75(B2復旧)(DP=1.20)

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ100(B2復旧)(DP=1.20)

栓取外し連絡工φ100TDP

仮設不断水止水栓弁体撤去工φ100(B2復旧)(DP=1.20)

栓取外し連絡工φ100TDP

単口消火栓及び同室築造工

フランジ蓋設置工φ75(B2復旧)(DP=1.20)
離脱防止金具φ100-2(その1工事にて施工済)

※（　　）内は市下水道工事にて施工済

フランジ蓋設置工          φ 75　　    　(C 復旧)(DP=1.20)－1
仮設不断水止水栓弁体撤去工φ100　　　　　(B2復旧)(DP=1.20)－2

フランジ蓋設置工          φ 75　　    　(B2復旧)(DP=1.20)－2

水千８第５２号



年　　月　　日

枚　数

整理番号

長
所
長
所

長
次
長
次

区　画
記　号

完　成

名　称

図　面
名　称

図　面

工　事

縮 尺

施 工 業 者

千葉県企業局

工事番号

計

督
監

設課
長
課
長

製
図

製
図

Ｋ－１３

11 葉中 9 S=Free

Ｂ箇所 配管参考図 S=Free

ライナー使用による伸び代

ＧＸ形ライナー使用

ＧＸ形製作時挿口加工済み

ＧＸ形挿口リング加工

溝切り加工のみ

Ｇ-Link

離脱防止金具

特殊押輪

凡　例

       φ100 -29mm

継輪挿口間隔の寸法

       φ100-200mm

       φ100-770mm       φ100 - 720mm
最小切管長　　甲切管　　　　　　乙切管

呼び径 22.5°以下
22.5°を超え

45°以下

45°を超え

90°以下
Ｔ字管部

管端部及び仕切弁

一体化長さの一覧表（ｍ）

DP=1.20m

1.0 1.0 5.0 1.0φ100 8.0

Ｂ箇所配管参考図

DP=1.20

既設管φ100TDP

フランジ蓋φ75

仮設不断水止水栓φ100(弁体撤去)

4.00

雨水人孔

0.30 2.20 1.50

2

D
P
=
1
.
3
5

D
P
=
1
.
2
0

既
設

管
φ

1
0
0
T
D
P

1
.
0
0

1
.
4
4
5

2
.
8
0

2,700 1,300 3,500 12,429 460 297 420 297

1.00 1.50 1.10

DP=1.20
既設管φ100TDP

フランジ蓋φ75

仮設不断水止水栓φ100(弁体撤去)

4.00

2

10,926

1
,
2
0
0

9
0
0

2

1
,
3
5
0

1
,
2
0
0

297 420
(420)

297
(420)

エ箇所 詳細図

エ箇所

φ100mmGXDP(E) L=36,600mm

φ100施工

φ
1
0
0
m
m
G
X
D
P
(
E
)

φ
1
0
0
施

工

2
,
2
0
0

L
=
2
,
2
0
0
m
m

フランジ蓋φ75

K形継輪φ100

GX形乙切管φ100×2,080

K形継輪φ100

K形継輪φ100

GX形乙切管φ100×1,346

GX形乙切管φ100×1,500

GX形曲管φ100×45°

GX形曲管φ100×45°

GX形曲管φ100×45°

GX形曲管φ100×45°

GX形二受T字管φ100×φ100

GX形甲切管φ100×3,792

GX形曲管φ100×22°1/2

GX形甲切管φ100×3,071

GX形両受曲管φ100×45°

GX形乙切管φ100×1,140

GX形曲管φ100×45°

GX形甲切管φ100×1,331

K形継輪φ100

GX形乙切管φ100×1,000

K形継輪φ100

GX形曲管φ100×45°

GX形曲管φ100×45°GX形曲管φ100×45°

GX形曲管φ100×45°

GX形二受T字管φ100×φ100

雨水管φ250(離隔0.35)

1

4,271

GX形F付T字管φ100×φ75

フランジ短管φ75×300(形式2)

H

離脱防止金具φ100(その１工事にて施工済)

離脱防止金具φ100(その１工事にて施工済)

離脱防止金具φ100(その１工事にて施工済)

離脱防止金具φ100(その１工事にて施工済)

離脱防止金具φ100(その１工事にて施工済)

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

（千葉市若葉区西都賀３丁目３番地先）

一体化済み　L=8.0m一体化済み　L=8.0m

フランジ短管φ75×300(形式2)

雨
水

管
φ

2
5
0
○

水千８第５２号
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い
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〇

(DP=1.20)

単口消火栓浅

上
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下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

4
0

1
4
0

掘削幅

1
0
0

4
5
0

5
0

2
0
0

3
0
05
5
0

市道⑧-1 透水性舗装一般部

1
9
0

4
0

1
0
0

5
0

フィルター層用砂

掘削幅

1
,
2
0
0

2
5
0

8
0

路 面 復 旧 図 S=1:20

8
0
0
～
1
,
2
0
0 路盤材

Ａｓ
2
5
0
～
6
5
0

土 砂
購入洗砂

明示シート

上層路盤工　再生粒調砕石(RM-40)

下層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

表層工　再生密粒度As(13mm)

Ａ 復 旧

現 況 仮復旧

市道 中級舗装

5
5
0

2
5
0
～
4
5
0

8
0
0
～
1
,
0
0
0

Ｂ１復 旧

現 況 仮復旧

市道⑦-１ 普通舗装
(W=5.5m以上8.0m)

既設管φ75NSDP(撤去)

新設管φ 75GXDP

新設管φ150GXDP

※本復旧は千葉市にて施工。

掘削幅

1
0
0

1
,
2
0
0

1
,
0
6
0

Ａｓ

路盤材

1
,
2
0
0

土 砂
購入洗砂 1

,
0
1
0

現 況 仮復旧

既設管φ150TDP(単独撤去)

表層工　再生密粒度As(13mm)

現 況 仮復旧

Ｄ 復 旧

Ｅ 復 旧

3
3
0

既設管φ150TDP(単独撤去)

8
7
0

路盤材

土 砂

Ａｓ 5
0

1
,
2
0
0

購入洗砂

フィルター層用砂

表層工　再生密粒度As(13mm)

路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

既設管φ150NSDP(撤去)

既設管φ75ADP (撤去)

※本復旧は千葉市にて施工。

Ｂ２復 旧

現 況 仮復旧

市道⑦-１ 普通舗装
(W=5.5m以上8.0m)

Ｃ 復 旧

現 況 仮復旧

市道⑦-２ 普通舗装
(W=2.0m以上5.5m未満)

掘削幅

土 砂

5
0

Ａｓ

路盤材4
0
0

3
5
0

1
2
0

1
,
2
0
0

上層路盤工　再生粒調砕石(RM-40)

改良土

3
0

1
0
0

明示シート

表層工　再生密粒度As(13mm)

既設管φ100TDP

8
0
0 9
5
0

下層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

※本復旧は千葉市にて施工。

1
,
2
0
0

2
5
0

既設管φ100TDP

K-13・K-15

掘削幅

土 砂

5
0

Ａｓ

路盤材4
0
0

3
5
0

1
2
0

8
0
0

上層路盤工　再生粒調砕石(RM-40)

購入洗砂

3
0

1
3
0

明示シート

表層工　再生密粒度As(13mm)

既設管φ75NSDP(撤去) 新設管φ75GXDP

8
0
0

4
0
0 5
2
0

下層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

※本復旧は千葉市にて施工。

2
8
0

掘削幅

土 砂

5
0

Ａｓ

路盤材4
0
0

3
5
0

1
2
0

1
,
2
0
0

上層路盤工　再生粒調砕石(RM-40)

改良土

3
0

1
3
0

明示シート

表層工　再生密粒度As(13mm)

既設管φ100TDP(撤去) 新設管φ100GXDP

8
0
0 9
2
0

下層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

1
,
2
0
0

2
8
0

既設管φ150TDP (撤去)

※本復旧は千葉市にて施工。※本復旧は千葉市にて施工。

市道⑧-4 透水性舗装車両乗入部
(切下げ幅 W=7.2m及び9.0m以下)

5
0

3
5
0

4
5
0

7
5
0

水千８第５２号
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下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外
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市
道

都
町

4
0号

線

市
道

都
町

3
9号

線

既
設

管
φ

7
5T

D
P

既
設

管
φ

7
5N

S
D
P

既
設

管
φ

7
5
A
DP

市道都町38号線

既設管φ150TDP

Ｅ

Ａ
,

Ａ

Ｂ
Ｂ

,

Ｃ
Ｃ

,

Ｄ Ｄ
, Ｅ

,

H
=
1
.
5
0

D
=
1
.
2
0

H
=
3
.
6
0

D
=
1
.
0
0

H
=
3
.
6
0

D
=
1
.
0
0

H=2.00
D=1.20 1

2

H=1.70
D=0.80

φ150施工

φ
1
5
0
施

工

Ａ箇所 給水切替平面図S=1:500

Ｎ

0 10 20 30 40 50

浅層埋設

φ
7
5
施

工
φ

7
5
施

工

φ２０
（ＳＳＰ・ＰＰ共通）

φ２０ＳＳＰ
（ステンレス鋼管） （ステンレス鋼管） （ステンレス鋼管） （ステンレス鋼管）（ポリエチレン管）（ポリエチレン管） （ＳＳＰ・ＰＰ共通） （ＳＳＰ・ＰＰ共通）

φ２０ＰＰ φ２５ φ２５ＳＳＰ φ２５ＰＰ φ２０・φ２５ φ４０ＳＳＰ φ５０ＳＳＰ

給水管延長 給水管延長 給水管延長 給水管延長宅地内切替 宅地内切替 宅地内切替 宅地内切替 宅地内切替 宅地内切替分岐方法 分岐方法 分岐方法 分岐方法官民界切替 官民界切替 官民界切替 官民界切替 官民界切替 官民界切替筐新規 筐新規 筐新規
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Ａ箇所 給水切替一覧表

備　考

宅 

内 

高 

低 

差

量
水
器
筐
（
再
用
）

宅 

内 

状 

況

そ　

の　

他

施　

工　

名　

称

給
水
管
切
替
番
号

水　

栓　

番　

号

氏　
　
　
　
　

名

配
水
管
分
岐
口
径

Ｌ Ｍ ＱＮ Ｒ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ Ｌ Ｍ Ｎ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ

品　名 口　径 個　数

分 岐 材 料 集 計(合計)

割Ｔ字管(SF型) φ75×φ50 個

土

宅 内 復 旧 集 計(合計)

As

土砂

ｱｽﾌｧﾙﾄ(DWI871000)

ﾀｲﾙ   (DWI872000)

1 床ﾀｲﾙ張工 1

2

100角平 目地幅 8mm

152角平 目地幅10mm

2 床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

(ﾕﾆｯﾄ)張工

タ

3 25mm角

4 50mm角

Co ｺﾝｸﾘｰﾄ(DWI873000)

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ

 件

件

件

 件

 件

 件

 件

φ75

 件

サドル分水栓 φ75×φ25 個

(千葉市中央区都町１丁目５５番地先)

φ
１
５
０
施
工

1

2

● [[3.60]] [[0.00]] [[既設PPに接続]]

◎ ((3.60)) ((0.00))

　　　　　　　φ20

φ20 ((既設SSP接続・波状管使用))

A復旧L=1.25

E復旧L=2.35

A復旧L=1.25

E復旧L=2.35

既設SSPに接続 1 ((3.60)) ((0.00))1件◎

既設PPに接続 1 [[3.60]] [[0.00]]1件●

割Ｔ字管(SF型) φ150×φ50 個

サドル分水栓 φ150×φ25 個2

 件

件

件

 件

 件

 件

 件

φ150

 件

Ａ箇所給水切替一覧表

(千葉市中央区都町１丁目５５番地先)

水千８第５２号
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5 葉中 1

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

仮配管撤去図（参考)

仮配管撤去延長総集計表

仮配管撤去延長総集計表

仮 設 連 絡 工
施 工

形 態
施　工 仮配管工

仮配管

口　径
延　長（ｍ）

仕切弁

仮　設

消火栓

仮　設

φ75施工
L=27.30m

φ75-3

昼 間 φ75 18.30A 仮配管撤去工

φ150施工
L=52.00m

昼 間 φ75 5.40B1仮配管撤去工

昼 間 φ75 3.60B2仮配管撤去工

昼 間 φ100 12.40A 仮配管撤去工

昼 間 φ100D 仮配管撤去工

昼 間 φ100E 仮配管撤去工

φ100-1 1

φ100施工
L=49.70m

φ75-3

昼 間 φ75 46.20

昼 間 φ75 3.50C 仮配管撤去工

29.80

9.80

B1仮配管撤去工

水千８第５２号



年　　月　　日

枚　数

整理番号

長
所
長
所

長
次
長
次

区　画
記　号

完　成

名　称

図　面
名　称

図　面

工　事

縮 尺 図 示

施 工 業 者

千葉県企業局

工事番号

計

督
監

設課
長
課
長

製
図

製
図

Ａ箇所仮配管撤去平面図

Ｋ－１５

5 葉中 2

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

仮配管撤去図（参考)

Ａ箇所 仮配管横断面図S=1:50
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1
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6
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1
,
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新設管φ150GXDP

工水(JFE)φ900DIP

(千葉市中央区都町１丁目５５番地先)

Ａ箇所 仮配管撤去延長集計表

仮 設 連 絡 工
施 工

形 態
施　工 仮配管工

仮配管

口　径
延　長（ｍ）

仕切弁

仮　設

消火栓

仮　設

φ75施工
L=27.30m

φ75-3

昼 間 φ75 18.30A 仮配管撤去工

0 10 20 30 40 50

φ150施工
L=52.00m

昼 間 φ75 5.40B1仮配管撤去工

昼 間 φ75 3.60B2仮配管撤去工

昼 間 φ100 12.40A 仮配管撤去工

昼 間 φ100D 仮配管撤去工

昼 間 φ100E 仮配管撤去工

φ100-1 1

Ａ箇所仮配管撤去延長集計表
Ａ箇所仮配管横断面図

仮配管 φ75(撤去)

仮配管φ75(撤去)

仮配管φ100(撤去)

仮配管φ100(撤去)

仮配管φ100
　　　(撤去)
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Ｎ

(千葉市中央区都町１丁目５５番地先)
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D仮配管撤去工
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E仮配管撤去工
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D仮配管撤去工
L=13.40m

A仮配管撤去工
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Ａ箇所 仮配管撤去平面図S=1:500
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7,300

仮配管撤去図（参考)

年　　月　　日

枚　数

整理番号
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所
長
所

長
次
長
次

区　画
記　号

完　成

名　称

図　面
名　称

図　面

工　事

縮 尺

施 工 業 者

千葉県企業局

工事番号

計

督
監

設課
長
課
長

製
図

製
図

Ｋ－１３

5 葉中 3 図 示
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既設管φ100TDP(撤去)

仮 設 連 絡 工
施 工

形 態
施　工 仮配管工

仮配管

口　径
延　長（ｍ）

仕切弁

仮　設

消火栓

仮　設

φ100施工
L=49.70m

φ75-3

昼 間 φ75 46.20B1 仮配管撤去工

0 10 20 30 40 50

昼 間 φ75 3.50C 仮配管撤去工
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道
西
都
賀
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号
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市道西都賀16号線

市道西都賀13号線

指定道路（千葉市法定外道路条例）
西都賀町 3号線

指定道路（千葉市法定外道路条例）
西都賀町 1号線

既
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既設管φ100TDP

既
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管
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0
T
DP

φ100施工

φ75mm 仮配管撤去工 L=45.00m

B1 仮配管撤去工 L=45.00m

仮設仕切弁筺撤去工φ75

φ
100TDP

C仮配管撤去工 B1仮配管撤去工
L=1.20m

φ100施工

φ75mm 仮配管撤去工 L=4.70m

L=3.50m

Ｆ

Ｆ
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市
道
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都
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号
線

Ｎ

仮設仕切弁筺撤去工φ75

仮設仕切弁筺撤去工φ75

Ｂ箇所 仮配管撤去平面図S=1:500

（千葉市若葉区西都賀３丁目３番地先）

Ｂ箇所 仮配管撤去延長集計表

（千葉市若葉区西都賀３丁目３番地先）

Ｂ箇所仮配管撤去平面図
下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

Ｂ箇所仮配管撤去延長集計表
Ｂ箇所仮配管横断面図

Ｂ箇所 仮配管横断面図S=1:50

仮配管φ75(撤去)

仮配管φ75(撤去)

仮配管φ75(撤去)仮配管φ75(撤去)
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年　　月　　日

枚　数

整理番号

長
所
長
所

長
次
長
次

区　画
記　号

完　成

名　称

図　面
名　称

図　面

工　事

縮 尺 S=1:20

施 工 業 者

千葉県企業局

工事番号

計

督
監

設課
長
課
長

製
図

製
図

仮配管撤去図

K-13・K-15

5 葉中 4

仮配管撤去図（参考)
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仮配管φ100
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6
0
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表層工　再生密粒度As(13mm)

Ａ 仮配管撤去工

現　況 撤去時

仮配管φ 75

5
0

5
0
0

5
0

市道 中級舗装

土 砂

上層路盤工　再生粒調砕石(RM-40)

2
0
0

3
0
0

5
0

購入洗砂

5
0

6
0
0

路盤材

As

仮配管φ100

仮配時 撤去時

市道⑦-1 普通舗装
(W=5.5m以上8.0m)
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3
0
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3
0

仮配管φ75

2
7
0

300

3
0
0

3
0

1
3
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下層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

上層路盤工　再生粒調砕石(RM-40)

1
4
0

Ｂ１仮配管撤去工

下層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

表層工　再生密粒度As(13mm)

600 600

6
0
0

表層工　再生密粒度As(13mm)

Ｂ２仮配管撤去工

仮配時 撤去時
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0 上層路盤工　再生粒調砕石(RM-40)
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購入洗砂
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下層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

市道⑦-1 普通舗装
(W=5.5m以上8.0m)

土 砂

路盤材

As

路盤材

1
2
0

3
2
0

仮配管撤去図 S=1:20

Ｄ 仮配管撤去工
市道⑧-1 透水性舗装一般部

現　況
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路盤材

As
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Ｅ 仮配管撤去工
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路盤工　再生クラッシャーラン(RC-40)

表層工　再生密粒度As(13mm)

撤去時

仮配管φ75

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

仮配時 撤去時

市道⑦-2 普通舗装
(W=2.0m以上5.5m)
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0

仮配管φ75
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0 下層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

上層路盤工　再生粒調砕石(RM-40)

1
7
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Ｃ 仮配管撤去工

表層工　再生密粒度As(13mm)

As

路盤材

3
2
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2
5
0

(切下げ幅 W=7.2m及び9.0m以下)
市道⑧-4 透水性舗装車両乗入部
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5 葉中 5

下水道関連配水管布設替工事(その２)

千葉市中央区都町１丁目５５番地先外

仮配管撤去図（参考)
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Ａ箇所 仮給水切替撤去一覧表
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(千葉市中央区都町１丁目５５番地先)
Ａ箇所 仮給水切替撤去平面図S=1:500

Ｎ
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仮給水管連絡時分水止め
切替箇所

仮配管
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仮給水管切替用土工
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名　称
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2

2

Ａ箇所 仮給水切替撤去集計表

施　工 計
φ20

Ａ Ｂ

計 2

φ150施工 2-

Ａ箇所 仮給水切替土工標準図　S=Free

Ａ箇所仮給水切替撤去平面図
Ａ箇所仮給水切替撤去一覧表
Ａ箇所仮給水切替撤去集計表
Ａ箇所仮給水切替土工標準図

既設給水管分岐止め土工
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