
千葉県企業局                            

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

34 千葉水道事務所          
実施設計書      当初  

0

0
                                                        
1 実施単価    
001 千葉土木事務所管内
0-08.06.01(0)

1 水道工事        

前払率                  
工種区分                
現場環境改善費区分      
地域補正区分            
週休２日補正            
契約保証区分            

40                          
02  開削                    
00  計上不要                
01  大都市                  
12  月単位                  
01  金銭的保証              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



30SY070000 

    式    
          

φ７５施工（夜間）
施工　第0-0004号内訳表

    0DWG10000   

    m3            60     

建設発生土処分費
施工　第0-0002号内訳表

    0DWA08000   

    m3            60     
掘削土砂
ホイール型　1.0ｍ3
ﾄﾗｸﾀ-ｼｮﾍﾞﾙ掘削積込

施工　第0-0001号内訳表

    0CB210110   

    m3            60     
仮置場～最終処分場
運搬材料：掘削土砂
土砂等運搬

40S0700030 

    式    
          

土砂運搬処理

30SH070000 

    式    
          

φ７５施工（昼間）

20S07A0000 

    式    
          

φ７５施工

10S0200000 

    式    
          

管きょ工（開削工）

X1000      工事価格
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00020＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0017号内訳表

    0CB210110   

    m3            50     
仮置場～現場
運搬材料：埋戻し土
土砂等運搬

施工　第0-0016号内訳表

    0CB210110   

    m3            60     
現場～仮置場
運搬材料：掘削土砂
土砂等運搬

40S0701030 

    式    
          

土砂運搬処理
施工　第0-0013号内訳表

    0DWI01000   

    m3            50     

埋戻材:購入洗砂
機械埋戻し機械締固め（タンパ）

施工　第0-0011号内訳表

    0DWI01000   

    m3             5     

埋戻材:購入洗砂
機械埋戻し人力締固め

40S0701010 

    式    
          

埋戻し
施工　第0-0009号内訳表

    0DWI00000   

    m3            50     

バックホウ山積0.13ｍ3
機械掘削

施工　第0-0005号内訳表

    0DWI00000   

    m3             5     

バックホウ山積0.13ｍ3
人力・機械掘削

40S0701000 

    式    
          

掘削・床堀
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00030＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0033号内訳表

    0DWI16000   

   箇所            1     
機械施工
弁種別:SS弁､口径:φ75
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺設置

40S0701110 

    式    
          

仕切弁及び筐
施工　第0-0032号内訳表

    0DWF50200   

    ｍ            61.9   

幅400㎜､ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
明示ｼｰﾄ敷設

施工　第0-0031号内訳表

    0DWF53100   

    ｍ            61.9   
管路全体被覆
口径:φ75
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆

施工　第0-0028号内訳表

    0DWI07600   

    口             6     

口径:φ75
GX形挿し口ﾘﾝｸﾞ切断溝切り加工および取付

施工　第0-0025号内訳表

    0DWI06000   

    ｍ            68.3   

管種:T形､口径:φ75
鋳鉄管撤去(複合)

施工　第0-0020号内訳表

    0DWI06000   

    ｍ            61.9   

管種:GXDP､口径:φ75
鋳鉄管据付(複合)

40S0701050 

    式    
          

鋳鉄管据付・撤去
施工　第0-0018号内訳表

    0DWA08000   

    m3            50     
埋戻し土
ホイール型　1.0m3
ﾄﾗｸﾀ-ｼｮﾍﾞﾙ掘削積込

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00040＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0Z901148130 

    ｔ             0.3   

山武
無筋２次処分費

施工　第0-0051号内訳表

    0CB227010   

    m3             0.1   

Co無筋２次
殻運搬

施工　第0-0050号内訳表

    0DWF53000   

   箇所            1     

口径:φ75
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆(継手部)

施工　第0-0047号内訳表

    0DWI12000   

   箇所            1     

種別:単口消火栓､鉄蓋:丸型
消火栓及び同室(CO製)撤去

施工　第0-0042号内訳表

    0DWI12200   

   箇所            1     

種別:単口消火栓､鉄蓋:カラー
消火栓･排水栓及び同室(ﾚｼﾞｺﾝ)設置

40S0701120 

    式    
          

消火栓・排水栓及び室
    

   0Z901148130 

    ｔ             0.3   

山武
無筋２次処分費

施工　第0-0041号内訳表

    0CB227010   

    m3             0.1   

Co無筋2次
殻運搬

施工　第0-0037号内訳表

    0DWI16000   

   箇所            1     
機械施工
弁種別:JIS弁､口径:φ75
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00050＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0088号内訳表

    0DWI40900   

     m             7.2   
E仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0080号内訳表

    0V1001      

     m             5.0   
A仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ75
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0078号内訳表

    0DWI40800   

     m            35.8   
F仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0067号内訳表

    0DWI40800   

     m             7.2   
E仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0057号内訳表

    0V1000      

     m             5.0   
A仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ75
仮配管敷設(複合)

40S0701270 

    式    
          

仮配管
施工　第0-0056号内訳表

    0DWI88000   

    式             1     

給水管切替材料(分岐箇所)
施工　第0-0052号内訳表

    0DWI90500   

    式             1     
総切替数　1箇所
給水管口径:φ20
PP給水管切替(既設PP接続)

40S0701240 

    式    
          

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付・撤去
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00060＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0117号内訳表

    0V2000      

    式             1     
A布設工
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長=2.5m
土留工(複合)[小口径管布設用]

40S0701280 

    式    
          

軽量鋼矢板土留
施工　第0-0113号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            1     
仮給水切替
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0108号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            1     
仮給水切替工
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0106号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            1     
道路横断側
口径:φ20
仮給水管撤去(複合)

施工　第0-0103号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            1     
道路横断側
口径:φ20
仮給水管切替(複合)

施工　第0-0101号内訳表

    0DWI40600   

   箇所            1     
φ75
600×600
仮設消火栓室撤去

施工　第0-0098号内訳表

    0DWI40600   

   箇所            1     
φ75
600×600
仮設消火栓室設置

施工　第0-0095号内訳表

    0DWI40900   

     m            35.8   
F仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75
仮配管撤去(複合)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00070＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0131号内訳表

    0DWC07500   

    m2             4     

仕上り厚:t=250mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3             2     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0129号内訳表

    0CB430310   

    m2             4     
実掘削部
舗装厚t=25cm
舗装版破砕

施工　第0-0128号内訳表

    0CB430510   

     m            19     

舗装厚t=25cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

A2路面復旧
施工　第0-0127号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            1     
給水切替
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

40S0701290 

    式    
          

締切排水
施工　第0-0126号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            1     
給水切替工
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0122号内訳表

    0DWI35500   

    式             1     
E,F布設工,E,F単独撤去工
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m
土留工(複合)[小口径管布設用]

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00080＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0140号内訳表

    0CB410260   

    m2            10     

t=5cm　平均幅員3.0m超
本復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0139号内訳表

    0CB410250   

    m2            10     

t=5cm　平均幅員3.0m超
本復旧中間層(車道･路肩部)

施工　第0-0138号内訳表

    0CB410240   

    m2            10     

t=5cm　平均幅員3.0m超
本復旧基層(車道･路肩部)

施工　第0-0137号内訳表

    0CB410040   

    m2            10     

仕上り厚t=100mm 路盤材:瀝青安定処理材30
安定処理(上層路盤)

施工　第0-0136号内訳表

    0CB430310   

    m2             3     
影響部
舗装厚t=25cm
舗装版破砕

施工　第0-0135号内訳表

    0DWI51000   

    m2             7     

舗装厚:t=100mm､路盤厚:t=150mm
仮復旧撤去

施工　第0-0134号内訳表

    0CB410260   

    m2             4     

t=5cm　平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0133号内訳表

    0CB410260   

    m2             4     

t=5cm　平均幅員1.4m未満
仮復旧基層(車道･路肩部)

施工　第0-0132号内訳表

    0DWC07500   

    m2             4     

仕上り厚:t=400mm､路盤材:RM-40
上層路盤工(小規模施工)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00090＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0144号内訳表

    0DWC07500   

    m2             9     

仕上り厚:t=300mm､路盤材:RM-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3             2     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0143号内訳表

    0DWA09200   

    m2             9     

舗装厚:t=10cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0142号内訳表

    0CB430510   

     m            33     

舗装厚t=10cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

E路面復旧
    

   0Z901143030 

    ｔ             6     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ             6     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3             3     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             2     

As廃材
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00100＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0Z901145010 

    ｔ            10     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3             3     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             4     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0152号内訳表

    0CB410261   

    m2            41     

t=5cm　平均幅員1.4m以上
本復旧表層(歩道部)

施工　第0-0151号内訳表

    0CB410241   

    m2            41     

t=5cm　平均幅員1.4m以上
本復旧基層(歩道部)

施工　第0-0148号内訳表

    0DWC02100   

    m2            28     

補足材厚:t=20mm､補足材:RM-40
不陸整正工(小規模施工)

施工　第0-0147号内訳表

    0DWA09200   

    m2            28     
影響部
舗装厚:t=10cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0146号内訳表

    0DWI51000   

    m2            13     

舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=50mm
仮復旧撤去

施工　第0-0145号内訳表

    0CB410261   

    m2             9     

t=5cm　平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(歩道部)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00110＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0158号内訳表

    0DWI51000   

    m2             2     
再掘削
舗装厚:t=40mm､路盤厚:t=100mm
仮復旧撤去

施工　第0-0157号内訳表

    0CB410260   

    m2            39     

t=4cm　平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0156号内訳表

    0DWC07500   

    m2            39     

仕上り厚:t=100mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0155号内訳表

    0CB410650   

    m2            39     

t=100mm
ﾌｨﾙﾀｰ層

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3             4     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0154号内訳表

    0DWA09200   

    m2            37     

舗装厚:t=4cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0153号内訳表

    0CB430510   

     m           240     

舗装厚t=4cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

F路面復旧
    

   0Z901143030 

    ｔ             6     

市原
路盤廃材処分費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00120＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0162号内訳表

    0WB821210   

     m             3.0   

実線　白　W=15cm
区画線設置

40S0701370 

    式    
          

道路付属施設
    

   0Z901143030 

    ｔ             8     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ            10     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3             4     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             4     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0161号内訳表

    0CB410660   

    m2            71     

t=4cm　平均幅員1.4m以上2.4m未満
本復旧表層(透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)

施工　第0-0160号内訳表

    0DWA09200   

    m2            13     
影響部
舗装厚:t=4cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0159号内訳表

    0DWI51000   

    m2            58     

舗装厚:t=40mm
仮復旧撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00130＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0ZW21140000 

    本             1     

φ　７５（接合部品別途）
ＧＸ形両受曲管　４５°

    

   0ZW21080000 

    本             1     

φ　７５（接合部品別途）
ＧＸ形曲管　４５°

    

   0ZW21060000 

    本             1     

φ　７５（接合部品別途）
ＧＸ形曲管　２２°１／２

    

   0ZW21040000 

    本             1     

φ　７５（接合部品別途）
ＧＸ形曲管　１１°１／４

    

   0ZW21000000 

    本            15     

Ｄ１・φ 75×4000　内面エポキシ粉体塗装
ＧＸ形直管

40S0702000 

    式    
          

布設用

30SZ070000 

    式    
          

材料費-φ７５用
施工　第0-0163号内訳表

    0V40003     

     m             3.0   

L型街渠撤去・設置工（切下部）

40S0701390 

    式    
          

構造物撤去
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00140＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0ZW15801000 

    本             8     

Ｍ１６×７５（ダクタイル）
フランジ用六角ボルト・ナット

    

   0ZW33002000 

    本             1     

φ７５×２００　　（形式２）
フランジ短管

    

   0ZW32720000 

    台             1     

φ７５　Ｆ・Ｃ・Ｄ製　浅層埋設対応型
単口消火栓

    

   0ZW21470000 

    本             6     

φ７５　ＧＸ形用
挿し口リング

    

   0ZW21460000 

    本             5     

φ　７５　ＧＸ形用
ライナ

    

   0ZW21180000 

    本             2     

φ　７５（接合部品別途）
ＧＸ形乙字管　Ｈ＝３００

    

   0ZW21440000 

    組            10     

φ　７５（押輪・ゴム輪・ボルトナット）
ＧＸ形異形管接合部品

    

   0ZW21480000 

    台             1     

φ　７５両受（接合部品別途）
ＧＸ形仕切弁（ソフトシール）

    

   0ZW21280000 

    本             1     

φ　７５×φ　７５（接合部品別途）
ＧＸ形フランジ付Ｔ字管

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00150＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0002号内訳表

    0DWA08000   

    m3           620     
掘削土砂
ホイール型　1.0ｍ3
ﾄﾗｸﾀ-ｼｮﾍﾞﾙ掘削積込

施工　第0-0001号内訳表

    0CB210110   

    m3           620     
仮置場～最終処分場
運搬材料：掘削土砂
土砂等運搬

40S1500030 

    式    
          

土砂運搬処理

30SH150000 

    式    
          

φ１５０施工（昼間）

20S15A0000 

    式    
          

φ１５０施工
    

   0ZW14450000 

    本             8     

Ｍ１６×８５　Ａ・Ｋ・ＫＦ形用
Ｔ頭ボルト・ナット

    

   0ZW14751000 

    本             2     

φ７５　Ｋ形用
ゴム輪

    

   0ZW13340000 

    本             1     

φ７５（内面粉体塗装・栓穴加工費含）
Ｋ形栓

    

   0ZW13332000 

    本             1     

φ７５
Ｋ形継ぎ輪

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00160＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0172号内訳表

    0CB210080   

    m2            40     

基面整正

*   0DWI01000   

    m3           500     

埋戻材:購入洗砂
機械埋戻し機械締固め（タンパ）

施工　第0-0011号内訳表

    0DWI01000   

    m3           110     

埋戻材:購入洗砂
機械埋戻し人力締固め

40S1501010 

    式    
          

埋戻し
施工　第0-0009号内訳表

    0DWI00000   

    m3           520     

バックホウ山積0.13ｍ3
機械掘削

施工　第0-0005号内訳表

    0DWI00000   

    m3           110     

バックホウ山積0.13ｍ3
人力・機械掘削

40S1501000 

    式    
          

掘削・床堀

30SY150000 

    式    
          

φ１５０施工（夜間）
施工　第0-0004号内訳表

    0DWG10000   

    m3           620     

建設発生土処分費
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00170＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0178号内訳表

    0DWI06000   

    ｍ           578.9   

管種:T形､口径:φ150
鋳鉄管撤去(複合)

施工　第0-0174号内訳表

    0DWI06000   

    ｍ           627.6   

管種:GX形､口径:φ150
鋳鉄管据付(複合)

40S1501050 

    式    
          

鋳鉄管据付・撤去
施工　第0-0173号内訳表

    0CB010410   

     t            23.573 

現場発生品及び支給品運搬

40S1501040 

    式    
          

支給材・撤去材運搬
施工　第0-0018号内訳表

    0DWA08000   

    m3           610     
埋戻し土
ホイール型　1.0m3
ﾄﾗｸﾀ-ｼｮﾍﾞﾙ掘削積込

施工　第0-0017号内訳表

    0CB210110   

    m3           620     
仮置場～現場
運搬材料：埋戻し土
土砂等運搬

施工　第0-0016号内訳表

    0CB210110   

    m3           620     
現場～仮置場
運搬材料：掘削土砂
土砂等運搬

40S1501030 

    式    
          

土砂運搬処理
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00180＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0032号内訳表

    0DWF50200   

    ｍ           626.1   

幅400㎜､ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
明示ｼｰﾄ敷設

施工　第0-0197号内訳表

    0DWI44700   

   箇所            1     

ﾉﾝｶｯﾄ式
仮設不断水止水栓筺撤去

施工　第0-0195号内訳表

    0DWI44500   

   箇所            1     

口径:φ150
仮設不断水止水栓撤去

施工　第0-0192号内訳表

    0DWF20100   

   箇所            2     

口径:φ100
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋設置工

施工　第0-0191号内訳表

    0DWF53100   

    ｍ           627.6   
管路全体被覆
口径:φ150
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆

施工　第0-0189号内訳表

    0DWI07000   

    口             3     
陸切　エンジンカッター
管種:GX形､口径:φ150
管切断

施工　第0-0186号内訳表

    0DWI07600   

    口            83     

口径:φ150
GX形挿し口ﾘﾝｸﾞ切断溝切り加工および取付

施工　第0-0184号内訳表

    0DWI06000   

    ｍ            44.8   

管種:A形､口径:φ150
鋳鉄管据付･撤去(複合)

施工　第0-0181号内訳表

    0DWI06000   

    ｍ             0.7   

管種:A形､口径:φ100
鋳鉄管撤去(複合)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00190＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0211号内訳表

    0DWI16000   

   箇所            1     
機械施工
弁種別:JIS弁､口径:φ150
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去

施工　第0-0208号内訳表

    0DWI16000   

   箇所            1     
機械施工
弁種別:JIS､口径:φ150
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去

施工　第0-0205号内訳表

    0DWI16000   

   箇所            1     
機械施工
弁種別:ソフトシール弁､口径:φ150
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去

施工　第0-0202号内訳表

    0DWI16000   

   箇所            4     
機械施工
弁種別:ソフトシール弁､口径:φ150
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺設置

40S1501110 

    式    
          

仕切弁及び筐
施工　第0-0201号内訳表

    0V50001     

     m           283.0   

吊防護（材料）
施工　第0-0200号内訳表

    0V50000     

     m           283.0   

吊防護(設置・撤去)
施工　第0-0199号内訳表

    0DWI39000   

   箇所            2     

耐摩板巻付け工
施工　第0-0198号内訳表

    0DWI39500   

    ｍ            22.5   

耐摩板設置工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00200＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0051号内訳表

    0CB227010   

    m3             0.5   

Co無筋２次
殻運搬

施工　第0-0216号内訳表

    0DWI12200   

   箇所            1     

種別:排水栓､鉄蓋:丸型
消火栓･排水栓及び同室(ﾚｼﾞｺﾝ)撤去

施工　第0-0214号内訳表

    0DWI12200   

   箇所            1     

種別:単口消火栓､鉄蓋:丸型
消火栓･排水栓及び同室(ﾚｼﾞｺﾝ)撤去

施工　第0-0213号内訳表

    0DWI12000   

   箇所            3     

種別:単口消火栓､鉄蓋:丸型
消火栓･排水栓及び同室(CO製)撤去

施工　第0-0042号内訳表

    0DWI12200   

   箇所            5     

種別:単口消火栓､鉄蓋:カラー
消火栓･排水栓及び同室(ﾚｼﾞｺﾝ)設置

40S1501120 

    式    
          

消火栓・排水栓及び室
    

   0Z901148130 

    ｔ             0.3   

山武
無筋２次処分費

施工　第0-0051号内訳表

    0CB227010   

    m3             0.1   

Co無筋２次
殻運搬

施工　第0-0212号内訳表

    0DWI16000   

   箇所            1     

弁種別:JIS弁､口径:φ150
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00210＊工事価格＊　内訳表                    



40S1501220 

    式    
          

宅地部復旧
施工　第0-0222号内訳表

    0DWF67600   

    式             1     

埋戻材:発生土
給水管切替土工事(宅地部)

40S1501210 

    式    
          

給水管路土工
施工　第0-0221号内訳表

    0DWI27000   

    式             1     

仕切弁等操作

40S1501200 

    式    
          

仕切弁等操作
施工　第0-0220号内訳表

    0DWF61000   

   箇所            1     

管種:GXDP､口径:φ150
栓取り外し連絡

施工　第0-0217号内訳表

    0DWF61000   

   箇所            1     

管種:NSDP､口径:φ150
栓取り外し連絡

40S1501180 

    式    
          

栓取り外し連絡
    

   0Z901148130 

    ｔ             1     

山武
無筋２次処分費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00220＊工事価格＊　内訳表                    



40S1501230 

    式    
          

ｽﾃﾝﾚｽ管据付・撤去
    

   0Z901143030 

    ｔ             0.1   

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901146130 

    ｔ             0.3   

山武
無筋Ｃｏ処分費

施工　第0-0234号内訳表

    0CB430510   

     m             5.0   

t=5cm
舗装版切断

施工　第0-0228号内訳表

    0DWI87300   

    式             1     

宅地部ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧
    

   0Z901143030 

    ｔ             0.5   

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ             0.3   

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0227号内訳表

    0CB430510   

     m             9.0   

t=5cm
舗装版切断

施工　第0-0223号内訳表

    0DWI87100   

    式             1     
As仕上げ厚 5cm 路盤仕上げ厚 10cm
再生密粒度As13㎜､RC-40
宅地部ｱｽﾌｧﾙﾄ復旧

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00230＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0032号内訳表

    0DWF50200   

    ｍ            13.7   

幅400㎜､ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
明示ｼｰﾄ敷設

施工　第0-0276号内訳表

    0DWF53000   

   箇所           11     

口径:φ150
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆(継手部)

施工　第0-0275号内訳表

    0DWI88000   

    式             1     

給水管切替材料(分岐箇所)
施工　第0-0274号内訳表

    0DWI22000   

   箇所            5     

口径:φ150×φ50
不断水連絡工

施工　第0-0270号内訳表

    0DWI80500   

    式             1     
総切替数　2箇所
給水管口径:φ50
SSP給水管切替(既設SSP接続)

施工　第0-0265号内訳表

    0DWI80500   

    式             1     
総切替数　3箇所
給水管口径:φ40
SSP給水管切替(既設SSP接続)

施工　第0-0260号内訳表

    0DWI80500   

    式             1     
総切替数　1箇所
給水管口径:φ25
SSP給水管切替(既設SSP接続)

施工　第0-0252号内訳表

    0DWI81000   

    式             1     
総切替数　４箇所
給水管口径:φ50
SSP給水管切替(φ40mm･φ50mm)[複合]

施工　第0-0235号内訳表

    0DWI81000   

    式             1     
総切替数　２箇所
給水管口径:φ40
SSP給水管切替(φ40mm･φ50mm)[複合]

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00240＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0020号内訳表

    0DWI06000   

    ｍ             3.6   

管種:GXDP､口径:φ75
鋳鉄管据付(複合)

4900       

    式    
          

給水管
施工　第0-0032号内訳表

    0DWF50200   

    ｍ             1.5   

幅400㎜､ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
明示ｼｰﾄ敷設

施工　第0-0291号内訳表

    0DWI88000   

    式             1     

給水管切替材料(分岐箇所)
施工　第0-0290号内訳表

    0DWI90500   

    式             1     
総切替数　2箇所
給水管口径:φ25
PP給水管切替(既設PP接続)

施工　第0-0288号内訳表

    0DWI90500   

    式             1     
総切替数　1箇所
給水管口径:φ20
PP給水管切替(既設PP接続)

施工　第0-0278号内訳表

    0DWI90000   

    式             1     
総切替数　1箇所
給水管口径:φ25
PP給水管切替(φ13･20･25mm用)[複合]

40S1501240 

    式    
          

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付・撤去
施工　第0-0277号内訳表

    0DWF66400   

    ｍ            14.4   

給水管口径:φ40
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管据付･撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00250＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0300号内訳表

    0DWI16000   

   箇所            1     
DP=0.8m
弁種別:ソフトシール弁､口径:φ75
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺設置

施工　第0-0298号内訳表

    0V1010      

   箇所            1     

管種:VSP､口径:φ75(給水)
仮配管取り外し連絡

施工　第0-0276号内訳表

    0DWF53000   

   箇所            1     

口径:φ150
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆(継手部)

施工　第0-0295号内訳表

    0DWI22000   

   箇所            1     

口径:φ150×φ75
不断水連絡工

施工　第0-0032号内訳表

    0DWF50200   

    ｍ             3.6   

幅400㎜､ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製
明示ｼｰﾄ敷設

施工　第0-0031号内訳表

    0DWF53100   

    ｍ             3.6   
管路全体被覆
口径:φ75
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆

施工　第0-0028号内訳表

    0DWI07600   

    口             1     

口径:φ75
GX形挿し口ﾘﾝｸﾞ切断溝切り加工および取付

施工　第0-0293号内訳表

    0DWI07000   

    口             2     
陸切　エンジンカッター
管種:GXDP､口径:φ75
管切断

施工　第0-0292号内訳表

    0DWI06000   

    ｍ             3.6   

管種:TDP､口径:φ75
鋳鉄管撤去(複合)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00260＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0316号内訳表

    0DWI40800   

     m           219.4   
D2仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0315号内訳表

    0DWI40800   

     m            37.8   
D1仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0314号内訳表

    0DWI40800   

     m            35.0   
C2仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0313号内訳表

    0DWI40800   

     m             5.2   
C1仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0312号内訳表

    0DWI40800   

     m            18.5   
B2仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0310号内訳表

    0DWI40800   

     m             1.7   
B1仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0304号内訳表

    0V1002      

     m             1.1   
A仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ100
仮配管敷設工

40S1501270 

    式    
          

仮配管
施工　第0-0301号内訳表

    0DWI16000   

   箇所            1     

弁種別:ソフトシール弁､口径:φ75
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00270＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0327号内訳表

    0V1003      

     m             1.1   
A仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ100
仮配管撤去工

施工　第0-0326号内訳表

    0DWI40800   

     m           127.6   
K仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0325号内訳表

    0DWI40800   

     m            25.3   
J仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0324号内訳表

    0DWI40800   

     m             7.5   
I仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0323号内訳表

    0DWI40800   

     m            12.8   
H仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0322号内訳表

    0DWI40800   

     m            11.0   
G2仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0319号内訳表

    0DWI40800   

     m             5.6   
G1仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0318号内訳表

    0DWI40800   

     m           105.6   
F仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

施工　第0-0317号内訳表

    0DWI40800   

     m            28.5   
E仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管敷設(複合)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00280＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0347号内訳表

    0DWI40900   

     m             5.6   
G1仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0346号内訳表

    0DWI40900   

     m           105.6   
F仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0345号内訳表

    0DWI40900   

     m            28.5   
E仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0344号内訳表

    0DWI40900   

     m           219.4   
D2仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0342号内訳表

    0DWI40900   

     m            37.8   
D1仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0340号内訳表

    0DWI40900   

     m            35.0   
C2仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0337号内訳表

    0DWI40900   

     m             5.2   
C1仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0334号内訳表

    0DWI40900   

     m            18.5   
B2仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0331号内訳表

    0DWI40900   

     m             1.7   
B1仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00290＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0360号内訳表

    0DWI40600   

   箇所            1     
φ100
300×300
仮設消火栓室撤去

施工　第0-0359号内訳表

    0DWI40600   

   箇所            3     
φ100
600×600
仮設消火栓室撤去

施工　第0-0358号内訳表

    0DWI40600   

   箇所            1     
φ100
300×300
仮設消火栓室設置

施工　第0-0357号内訳表

    0DWI40600   

   箇所            3     
φ100
600×600
仮設消火栓室設置

施工　第0-0355号内訳表

    0DWI40900   

     m           127.6   
K仮配管工
管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0354号内訳表

    0DWI40900   

     m            25.3   
J仮配管工
管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0353号内訳表

    0DWI40900   

     m             7.5   
I仮配管工
管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0350号内訳表

    0DWI40900   

     m            12.8   
H仮配管工
管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

施工　第0-0349号内訳表

    0DWI40900   

     m            11.0   
G2仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100
仮配管撤去(複合)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00300＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0377号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
管側　⑪　14
口径:φ50
仮給水管切替(複合)

施工　第0-0376号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            1     
道路横断側　⑲
口径:φ40
仮給水管切替(複合)

施工　第0-0374号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
道路横断側　⑰　⑳
口径:φ40
仮給水管切替(複合)

施工　第0-0371号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
管側　⑫　25
口径:φ40
仮給水管切替(複合)

施工　第0-0368号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
道路横断側　18　24
口径:φ25
仮給水管切替(複合)

施工　第0-0365号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
管側　⑬　27
口径:φ25
仮給水管切替(複合)

施工　第0-0363号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            1     
管側　26
口径:φ20
仮給水管切替(複合)

施工　第0-0362号内訳表

    0DWI40700   

   箇所            5     
φ100
300×300
仮設仕切弁筺撤去

施工　第0-0361号内訳表

    0DWI40700   

   箇所            5     
φ100
300×300
仮設仕切弁筺設置

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00310＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0392号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
管側　11　14
口径:φ50
仮給水管撤去(複合)

施工　第0-0391号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            1     
道路横断側　19
口径:φ40
仮給水管撤去(複合)

施工　第0-0390号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
道路横断側　17　20
口径:φ40
仮給水管撤去(複合)

施工　第0-0388号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
管側　12　25
口径:φ40
仮給水管撤去(複合)

施工　第0-0387号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
道路横断側　18　24
口径:φ25
仮給水管撤去(複合)

施工　第0-0385号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            2     
管側　13　27
口径:φ25
仮給水管撤去(複合)

施工　第0-0384号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            1     
管側　26
口径:φ20
仮給水管撤去(複合)

施工　第0-0382号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            1     
道路横断側　21
口径:φ50
仮給水管切替(複合)

施工　第0-0380号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            3     
道路横断側　⑮ ⑯ 23
口径:φ50
仮給水管切替(複合)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00320＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0404号内訳表

    0DWI42500   

   箇所            1     
6～12ヶ月
既設φ75　仮配φ75
仮配管連絡用材料損料(Dﾀｲﾌﾟ･断水一方向)

施工　第0-0403号内訳表

    0DWI40700   

   箇所            1     
φ75
300×300
仮設仕切弁筺撤去

施工　第0-0402号内訳表

    0DWI40700   

   箇所            1     
φ75
300×300
仮設仕切弁筺設置

施工　第0-0399号内訳表

    0V1011      

     m             1.5   
L仮配管工
管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ75
仮配管撤去(複合)(給水)

施工　第0-0398号内訳表

    0DWI40900   

     m             0.3   
K仮配管
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75
仮配管撤去(複合)(給水)

施工　第0-0397号内訳表

    0DWI40800   

     m             1.5   
L仮配管
管種:GXDP､口径:φ75
仮配管敷設(複合)(給水)

施工　第0-0396号内訳表

    0DWI40800   

     m             0.3   
K仮給水管
管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75
仮配管敷設(複合)(給水)

施工　第0-0395号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            1     
道路横断側　21
口径:φ50
仮給水管撤去(複合)

施工　第0-0394号内訳表

    0DWI41000   

   箇所            3     
道路横断側　15　16　23
口径:φ50
仮給水管撤去(複合)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00330＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0417号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            1     
仮設不断水止水栓設置工φ150(仮配)
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0415号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            1     
単独栓設置工φ150(仮配)
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0413号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            2     
不断水連絡工φ150×100(仮配)
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0276号内訳表

    0DWF53000   

   箇所            2     

口径:φ150
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆(継手部)

施工　第0-0411号内訳表

    0DWI22000   

   箇所            2     

口径:φ150×φ100
不断水連絡工

施工　第0-0410号内訳表

    0DWI10000   

   箇所            1     

管種:GXDP､口径:φ150
単独栓設置(複合)

施工　第0-0408号内訳表

    0DWI10000   

   箇所            1     

管種:NSDP､口径:φ150
単独栓設置(複合)

施工　第0-0406号内訳表

    0DWI44500   

   箇所            1     

口径:φ150　6～12ヶ月以内
仮設不断水止水栓設置

施工　第0-0405号内訳表

    0DWI42900   

   箇所            2     
6～12ヶ月
既設φ150鋳鉄　仮配φ100
仮配管連絡用材料損料(Hﾀｲﾌﾟ･割丁字管用)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00340＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0429号内訳表

    0V2001      

    式             1     
H,H伏越,J2,J3,K4布設工,A,G,K単独撤去工
A3,A2伏越,B1,B2,C3,D3,D伏越,E,F1,G2
土留工(複合)[小口径管布設用]

施工　第0-0426号内訳表

    0DWI35500   

    式             1     
A1,A2,G1,K2布設工
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m
土留工(複合)[小口径管布設用]

40S1501280 

    式    
          

軽量鋼矢板土留
施工　第0-0425号内訳表

    0DWI38000   

   箇所           16     
仮給水切替工
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0424号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            1     
仮設不断水止水栓設置工(仮配管)
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0423号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            2     
単独栓設置工
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0421号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            2     
不断水連絡工(仮配管)φ150×100
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0420号内訳表

    0DWI36000   

   箇所           16     
仮給水切替工φ150
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0419号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            1     
単独栓設置工φ150(仮配)
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[単独施工用]

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00350＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0449号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            1     
仮設不断水止水栓弁体撤去工　φ150
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0448号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            1     
フランジ蓋設置工　φ100
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0447号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            1     
フランジ蓋設置工　φ100
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0445号内訳表

    0DWI35500   

    式             1     
K,L布設工　給水
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[小口径管布設用]

施工　第0-0443号内訳表

    0DWI35500   

    式             1     
K単独撤去工
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m
土留工(複合)[小口径管布設用]

施工　第0-0441号内訳表

    0DWI35500   

    式             1     
K1布設工
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[小口径管布設用]

施工　第0-0438号内訳表

    0V2004      

    式             1     

C4,F2布設工,G,J伏越工,K6布設工
土留工(複合)[小口径管布設用]

施工　第0-0435号内訳表

    0V2003      

    式             1     

C1,C2,D1,D2,D4,I,J1,K3,K5布設工
土留工(複合)[小口径管布設用]

施工　第0-0433号内訳表

    0V2002      

    式             1     

A1伏越工
土留工(複合)[小口径管布設用]

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00360＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0458号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            2     
フランジ蓋設置工
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0457号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            2     
栓取り外し連絡　φ150
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

40S1501290 

    式    
          

締切排水
施工　第0-0456号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            2     
給水分岐土工φ150
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0455号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            3     
給水分岐土工φ150
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0453号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            3     
不断水連絡工φ150×50(給水切替)
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0452号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            1     
不断水連絡工φ150×75(給水切替)
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0451号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            8     
不断水連絡工φ150×50(給水切替)
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m
土留工(複合)[単独施工用]

施工　第0-0450号内訳表

    0DWI36000   

   箇所            3     
試掘工　φ150
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m
土留工(複合)[単独施工用]

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00370＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0467号内訳表

    0CB430310   

    m2            40     
実掘削部
t=25cm
舗装版破砕

施工　第0-0466号内訳表

    0CB430510   

     m            60     

舗装厚t=10cm,15cm
舗装版切断

施工　第0-0128号内訳表

    0CB430510   

     m           100     

舗装厚t=25cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

A1路面復旧工
施工　第0-0465号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            5     
給水切替
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0464号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            1     
不断水連絡工(給水)φ150×75
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0462号内訳表

    0DWI38000   

   箇所           11     
不断水連絡工(給水)　φ150×50
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0461号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            3     
試掘工
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

施工　第0-0459号内訳表

    0DWI38000   

   箇所            1     
仮設不断水止水栓弁体撤去
ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜
締切排水(単独用)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00380＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0478号内訳表

    0DWA09200   

    m2             5     
影響部
舗装厚:t=10cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0477号内訳表

    0DWA09200   

    m2            28     
影響部
舗装厚:t=15cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0476号内訳表

    0CB410040   

    m2            40     

t=10cm　路盤材:瀝青安定処理材30
安定処理(上層路盤)

施工　第0-0471号内訳表

    0DWI51000   

    m2            40     

舗装厚:t=100mm､路盤厚:t=150mm
仮仮復旧撤去

施工　第0-0470号内訳表

    0CB410260   

    m2            40     

t=5cm　平均幅員1.4m未満
仮仮復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0469号内訳表

    0CB410240   

    m2            40     

t=5cm 平均幅員1.4m未満
仮仮復旧基層(車道･路肩部)

施工　第0-0132号内訳表

    0DWC07500   

    m2            40     

仕上り厚:t=400mm､路盤材:RM-40
上層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0131号内訳表

    0DWC07500   

    m2            40     

仕上り厚:t=250mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0468号内訳表

    0DWI55000   

    m3            20     
実掘削部
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00390＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0Z901145010 

    ｔ            44     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0489号内訳表

    0CB210110   

    m3            26     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3            19     

As廃材
殻運搬

    

   0Z901145010 

    ｔ            25     

千葉
ＡＳ廃材処分費(切削殻)

施工　第0-0488号内訳表

    0CB430020   

    m3            11     

殻運搬(路面切削)
施工　第0-0482号内訳表

    0WB430210   

    m2           216     

即日復旧
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

施工　第0-0481号内訳表

    0CB410260   

    m2            72     

t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下
仮復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0480号内訳表

    0CB410250   

    m2            72     

t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下
仮復旧中間層(車道･路肩部)

施工　第0-0479号内訳表

    0CB410240   

    m2            68     

t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下
仮復旧基層(車道･路肩部)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00400＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0132号内訳表

    0DWC07500   

    m2             2     

仕上り厚:t=400mm､路盤材:RM-40
上層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0131号内訳表

    0DWC07500   

    m2             2     

仕上り厚:t=250mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3             1     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0129号内訳表

    0CB430310   

    m2             2     
実掘削部
舗装厚t=25cm
舗装版破砕

施工　第0-0128号内訳表

    0CB430510   

     m            10     

舗装厚t=25cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

A2路面復旧
    

   0ZW80041000 

    kg         5,116     

舗装切断排水
産業廃棄物処分場処理費

施工　第0-0490号内訳表

    0CB210110   

    m3             4     

運搬材料：舗装版切断排水
土砂等運搬

    

   0Z901143030 

    ｔ            53     

市原
路盤廃材処分費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00410＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             3     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0140号内訳表

    0CB410260   

    m2            12     

t=5cm　平均幅員3.0m超
本復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0139号内訳表

    0CB410250   

    m2            12     

t=5cm　平均幅員3.0m超
本復旧中間層(車道･路肩部)

施工　第0-0138号内訳表

    0CB410240   

    m2            12     

t=5cm　平均幅員3.0m超
本復旧基層(車道･路肩部)

施工　第0-0136号内訳表

    0CB430310   

    m2             9     
影響部
舗装厚t=25cm
舗装版破砕

施工　第0-0493号内訳表

    0CB410040   

    m2            12     

仕上り厚t=100mm 路盤材:瀝青安定処理材30
安定処理(上層路盤)

施工　第0-0492号内訳表

    0DWI51000   

    m2             3     

舗装厚:t=100mm､路盤厚:t=150mm
仮復旧撤去

施工　第0-0134号内訳表

    0CB410260   

    m2             2     

t=5cm　平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0491号内訳表

    0CB410240   

    m2             2     

t=5cm　平均幅員1.4m未満
仮復旧基層(車道･路肩部)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00420＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0498号内訳表

    0CB410261   

    m2            18     

t=5cm 平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(歩道部)

施工　第0-0497号内訳表

    0DWC07500   

    m2            18     

仕上り厚:t=360mm､路盤材:RM-40
上層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0496号内訳表

    0DWC07500   

    m2            18     

仕上り厚:t=300mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0495号内訳表

    0DWI55000   

    m3            11     
積込含む
バックホウ山積0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0494号内訳表

    0WB810420   

    m2            18     

(再設置)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置

4900       

    式    
          

B路面復旧
    

   0Z901143030 

    ｔ             3     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ             7     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0489号内訳表

    0CB210110   

    m3             1     

路盤廃材
土砂等運搬

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00430＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0503号内訳表

    0CB210020   

    m3             2     
現場～仮置場
インターロッキングブロック
積卸

施工　第0-0502号内訳表

    0CB227010   

    m3             2     
現場～仮置場
インターロッキングブロック
殻運搬

施工　第0-0501号内訳表

    0CB210020   

    m3             2     
現場～仮置場
インターロッキングブロック
積込

    

   0Z901143030 

    ｔ            27     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ             3     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3            13     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             1     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0500号内訳表

    0WB810420   

    m2            11     

仮配管分
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置

施工　第0-0499号内訳表

    0DWI51000   

    m2            30     

舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=60mm
仮復旧撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00440＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0498号内訳表

    0CB410261   

    m2            32     

t=5cm 平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(歩道部)

施工　第0-0508号内訳表

    0DWC07500   

    m2            32     

仕上り厚:t=210mm､路盤材:RM-40
上層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0131号内訳表

    0DWC07500   

    m2            32     

仕上り厚:t=250mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0507号内訳表

    0DWI55000   

    m3            10     
積込み含む
バックホウ山積0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0494号内訳表

    0WB810420   

    m2            32     

(再設置)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置

4900       

    式    
          

C路面復旧
施工　第0-0506号内訳表

    0CB210020   

    m3             2     
仮置場～現場
インターロッキングブロック
積卸

施工　第0-0505号内訳表

    0CB227010   

    m3             2     
仮置場～現場
インターロッキングブロック
殻運搬

施工　第0-0504号内訳表

    0CB210020   

    m3             2     
仮置場～現場
インターロッキングブロック
積込

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00450＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0503号内訳表

    0CB210020   

    m3             4     
現場～仮置場
インターロッキングブロック
積卸

施工　第0-0510号内訳表

    0CB227010   

    m3             4     
現場～仮置場
インターロッキング
殻運搬

施工　第0-0501号内訳表

    0CB210020   

    m3             4     
現場～仮置場
インターロッキングブロック
積込

    

   0Z901143030 

    ｔ            35     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ             6     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3            17     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             3     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0509号内訳表

    0WB810420   

    m2            19     

仮配管部
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置

施工　第0-0499号内訳表

    0DWI51000   

    m2            55     

舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=60mm
仮復旧撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00460＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0514号内訳表

    0DWI51000   

    m2            11     
再掘削部
舗装厚:t=40mm､路盤厚:t=150mm
仮復旧撤去

施工　第0-0513号内訳表

    0CB410261   

    m2           235     

t=4cm 平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(歩道部)

施工　第0-0512号内訳表

    0DWC07500   

    m2           235     

仕上り厚:t=150mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0507号内訳表

    0DWI55000   

    m3            30     
積込み含む
バックホウ山積0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0511号内訳表

    0WB810420   

    m2           224     

(再設置)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置

4900       

    式    
          

D路面復旧
施工　第0-0506号内訳表

    0CB210020   

    m3             4     
仮置場～現場
インターロッキングブロック
積卸

施工　第0-0505号内訳表

    0CB227010   

    m3             4     
仮置場～現場
インターロッキングブロック
殻運搬

施工　第0-0504号内訳表

    0CB210020   

    m3             4     
仮置場～現場
インターロッキングブロック
積込

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00470＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0503号内訳表

    0CB210020   

    m3            22     
現場～仮置場
インターロッキングブロック
積卸

施工　第0-0502号内訳表

    0CB227010   

    m3            22     
現場～仮置場
インターロッキングブロック
殻運搬

施工　第0-0501号内訳表

    0CB210020   

    m3            22     
現場～仮置場
インターロッキングブロック
積込

    

   0Z901143030 

    ｔ           100     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ            36     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3            49     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3            15     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0516号内訳表

    0WB810420   

    m2           113     

仮配管部
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置

施工　第0-0515号内訳表

    0DWI51000   

    m2           367     

舗装厚:t=40mm､路盤厚:t=50mm
仮復旧撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00480＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0518号内訳表

    0CB410261   

    m2            24     

t=5cm 平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(歩道部)

施工　第0-0144号内訳表

    0DWC07500   

    m2            24     

仕上り厚:t=300mm､路盤材:RM-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3             6     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0517号内訳表

    0DWA09200   

    m2            23     
実掘削部
舗装厚:t=10cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0142号内訳表

    0CB430510   

     m            70     

舗装厚t=10cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

E路面復旧
施工　第0-0506号内訳表

    0CB210020   

    m3            22     
仮置場～現場
インターロッキングブロック
積卸

施工　第0-0505号内訳表

    0CB227010   

    m3            22     
仮置場～現場
インターロッキングブロック
殻運搬

施工　第0-0504号内訳表

    0CB210020   

    m3            22     
仮置場～現場
インターロッキングブロック
積込

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00490＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0Z901145010 

    ｔ            22     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3             8     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             9     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0522号内訳表

    0CB410261   

    m2            90     

t=5cm 平均幅員1.4m以上
本復旧表層(歩道部)

施工　第0-0521号内訳表

    0CB410241   

    m2            90     

t=5cm 平均幅員1.4m以上
本復旧基層(歩道部)

施工　第0-0520号内訳表

    0DWC02100   

    m2            50     

補足材厚:t=20mm補足材:RM-40
不陸整正工(小規模施工)

施工　第0-0147号内訳表

    0DWA09200   

    m2            50     
影響部
舗装厚:t=10cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0146号内訳表

    0DWI51000   

    m2            40     

舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=50mm
仮復旧撤去

施工　第0-0519号内訳表

    0DWI51000   

    m2             1     
再掘削
舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=300mm
仮復旧撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00500＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0525号内訳表

    0DWI51000   

    m2             4     
再掘削部
舗装厚:t=40mm､路盤厚:t=100mm
仮復旧撤去

施工　第0-0513号内訳表

    0CB410261   

    m2            77     

t=4cm 平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(歩道部)

施工　第0-0156号内訳表

    0DWC07500   

    m2            77     

仕上り厚:t=100mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0524号内訳表

    0CB410650   

    m2            77     

t=10cm
ﾌｨﾙﾀｰ層

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3             7     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0523号内訳表

    0DWA09200   

    m2            73     
実掘削部
舗装厚:t=4cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0153号内訳表

    0CB430510   

     m           280     

舗装厚t=4cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

F路面復旧
    

   0Z901143030 

    ｔ            16     

市原
路盤廃材処分費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00510＊工事価格＊　内訳表                    



4900       

    式    
          

G路面復旧
    

   0Z901143030 

    ｔ            16     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ            21     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3             8     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             9     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0527号内訳表

    0CB410660   

    m2           150     

t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満
本復旧表層(透水性アスファルト舗装)

施工　第0-0526号内訳表

    0DWC02100   

    m2            14     

補足材厚:t=20mm､補足材:RC-40
不陸整正工(小規模施工)

施工　第0-0160号内訳表

    0DWA09200   

    m2            14     
影響部
舗装厚:t=4cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0159号内訳表

    0DWI51000   

    m2           136     

舗装厚:t=40mm
仮復旧撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00520＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0148号内訳表

    0DWC02100   

    m2            45     

補足材厚:t=20mm､補足材:RM-40
不陸整正工(小規模施工)

施工　第0-0534号内訳表

    0DWA09200   

    m2            45     
影響部
舗装厚:t=15cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0533号内訳表

    0DWI51000   

    m2            43     

舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=100mm
仮復旧撤去

施工　第0-0532号内訳表

    0CB410260   

    m2            34     

t=5cm　平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0531号内訳表

    0DWC07500   

    m2            34     

仕上り厚:t=250mm､路盤材:RM-40
上層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0530号内訳表

    0DWC07500   

    m2            34     

仕上り厚:t=600mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3            30     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0529号内訳表

    0DWA09200   

    m2            34     
実掘削部
舗装厚:t=15cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0528号内訳表

    0CB430510   

     m           110     

舗装厚t=15cm
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00530＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0538号内訳表

    0CB430510   

     m            52     

舗装厚t=5cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

H路面復旧
    

   0Z901143030 

    ｔ            61     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ            33     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3            30     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3            14     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0537号内訳表

    0CB410260   

    m2            87     

t=5cm　平均幅員3.0m超
本復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0536号内訳表

    0CB410250   

    m2            87     

t=5cm　平均幅員3.0m超
本復旧中間層(車道･路肩部)

施工　第0-0535号内訳表

    0CB410240   

    m2            87     

t=5cm　平均幅員3.0m超
本復旧基層(車道･路肩部)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00540＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0544号内訳表

    0CB410260   

    m2            32     

t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下
本復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0148号内訳表

    0DWC02100   

    m2            32     

補足材厚:t=20mm､補足材:RM-40
不陸整正工(小規模施工)

施工　第0-0543号内訳表

    0DWA09200   

    m2            13     
影響部
舗装厚:t=5cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0542号内訳表

    0DWI51000   

    m2            19     

舗装厚:t=50mm
仮復旧撤去

施工　第0-0532号内訳表

    0CB410260   

    m2            15     

t=5cm　平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(車道･路肩部)

施工　第0-0541号内訳表

    0DWC07500   

    m2            15     

仕上り厚:t=110mm､路盤材:RM-40
上層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0540号内訳表

    0DWC07500   

    m2            15     

仕上り厚:t=120mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3             5     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0539号内訳表

    0DWA09200   

    m2            15     
実掘削部
舗装厚:t=5cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00550＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0545号内訳表

    0CB410650   

    m2            14     

t=5cm
ﾌｨﾙﾀｰ層

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3             5     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0517号内訳表

    0DWA09200   

    m2            14     
実掘削部
舗装厚:t=10cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0142号内訳表

    0CB430510   

     m            43     

舗装厚t=10cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

I路面復旧
    

   0Z901143030 

    ｔ            11     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ             5     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3             5     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             2     

As廃材
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00560＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3             6     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             4     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0549号内訳表

    0CB410660   

    m2            35     

t=4cm 平均幅員2.4m以上
本復旧表層

施工　第0-0548号内訳表

    0CB410660   

    m2            35     

t=6cm　平均幅員2.4m以上
本復旧基層

施工　第0-0547号内訳表

    0DWC02100   

    m2            19     

補足材厚:t=20mm､補足材:RC-40
不陸整正工(小規模施工)

施工　第0-0147号内訳表

    0DWA09200   

    m2            19     
影響部
舗装厚:t=10cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0146号内訳表

    0DWI51000   

    m2            16     

舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=50mm
仮復旧撤去

施工　第0-0498号内訳表

    0CB410261   

    m2            14     

t=5cm 平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(歩道部)

施工　第0-0546号内訳表

    0DWC07500   

    m2            14     

仕上り厚:t=450mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00570＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0498号内訳表

    0CB410261   

    m2            23     

t=5cm 平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(歩道部)

施工　第0-0550号内訳表

    0DWC07500   

    m2            23     

仕上り厚:t=350mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0545号内訳表

    0CB410650   

    m2            23     

t=5cm
ﾌｨﾙﾀｰ層

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3             7     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0517号内訳表

    0DWA09200   

    m2            23     
実掘削部
舗装厚:t=10cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0142号内訳表

    0CB430510   

     m            64     

舗装厚t=10cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

J路面復旧
    

   0Z901143030 

    ｔ            13     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ            10     

千葉
ＡＳ廃材処分費

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00580＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0Z901143030 

    ｔ            17     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ            22     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3             8     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3             9     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0549号内訳表

    0CB410660   

    m2            86     

t=4cm 平均幅員2.4m以上
本復旧表層

施工　第0-0548号内訳表

    0CB410660   

    m2            86     

t=6cm　平均幅員2.4m以上
本復旧基層

施工　第0-0547号内訳表

    0DWC02100   

    m2            55     

補足材厚:t=20mm､補足材:RC-40
不陸整正工(小規模施工)

施工　第0-0147号内訳表

    0DWA09200   

    m2            55     
影響部
舗装厚:t=10cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0146号内訳表

    0DWI51000   

    m2            31     

舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=50mm
仮復旧撤去

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00590＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0159号内訳表

    0DWI51000   

    m2           187     

舗装厚:t=40mm
仮復旧撤去

施工　第0-0158号内訳表

    0DWI51000   

    m2             6     
再掘削
舗装厚:t=40mm､路盤厚:t=100mm
仮復旧撤去

施工　第0-0513号内訳表

    0CB410261   

    m2           152     

t=4cm 平均幅員1.4m未満
仮復旧表層(歩道部)

施工　第0-0156号内訳表

    0DWC07500   

    m2           152     

仕上り厚:t=100mm､路盤材:RC-40
下層路盤工(小規模施工)

施工　第0-0545号内訳表

    0CB410650   

    m2           152     

t=5cm
ﾌｨﾙﾀｰ層

施工　第0-0130号内訳表

    0DWI55000   

    m3            10     
積込含む
バックホウ山積　0.13m3
路盤掘削

施工　第0-0523号内訳表

    0DWA09200   

    m2           146     
実掘削部
舗装厚:t=4cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

施工　第0-0153号内訳表

    0CB430510   

     m           520     

舗装厚t=4cm
舗装版切断

4900       

    式    
          

K路面復旧
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00600＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0162号内訳表

    0WB821210   

     m            63     

実線　白　W=15cm
区画線設置

40S1501370 

    式    
          

道路付属施設
    

   0Z901143030 

    ｔ            31     

市原
路盤廃材処分費

    

   0Z901145010 

    ｔ            42     

千葉
ＡＳ廃材処分費

施工　第0-0086号内訳表

    0CB210110   

    m3            15     

路盤廃材
土砂等運搬

施工　第0-0141号内訳表

    0CB227010   

    m3            18     

As廃材
殻運搬

施工　第0-0551号内訳表

    0CB410660   

    m2           290     

t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満
本復旧表層

施工　第0-0547号内訳表

    0DWC02100   

    m2           104     

補足材厚:t=20mm､補足材:RC-40
不陸整正工(小規模施工)

施工　第0-0160号内訳表

    0DWA09200   

    m2           104     
影響部
舗装厚:t=4cm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00610＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0562号内訳表

    0V40004     

     m           289.2   

地先境界ブロック(1)撤去・設置工
施工　第0-0163号内訳表

    0V40003     

     m             9.0   

L型街渠撤去・設置工（切下部）
施工　第0-0559号内訳表

    0V40002     

     m             0.6   

L型街渠撤去・設置工（擦付部）
施工　第0-0556号内訳表

    0V40001     

     m             4.2   

L型街渠撤去・設置工(一般部)

40S1501390 

    式    
          

構造物撤去
施工　第0-0555号内訳表

    0WB821210   

     m            37     

記号　白　W=15cm換算
区画線設置

施工　第0-0554号内訳表

    0WB821210   

     m             7     

ゼブラ　白　W=45cm
区画線設置

施工　第0-0553号内訳表

    0WB821210   

     m            23     

ゼブラ　白　W=30cm
区画線設置

施工　第0-0552号内訳表

    0WB821210   

     m             7     

破線　白　W=15cm
区画線設置

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00620＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0582号内訳表

    0V40013     

    本             6     

低木撤去・設置工
施工　第0-0581号内訳表

    0V40012     

    点             1     

4級基準点測量
施工　第0-0578号内訳表

    0V40011     

     m            24.0   

ガードパイプ撤去・復旧
施工　第0-0575号内訳表

    0V40010     

   箇所            2     

車止め設置・撤去
施工　第0-0574号内訳表

    0V40009     

    ㎡            13     

1枚当たり0.09㎡
視覚障害者誘導シート(線状突起)設置・撤去

施工　第0-0573号内訳表

    0V40008     

    ㎡             9     

1枚当たり0.09㎡
視覚障害者誘導シート設置・撤去

施工　第0-0572号内訳表

    0V40007     

    枚           140     

視覚障害者誘導ブロック(線状突起)撤去設置
施工　第0-0569号内訳表

    0V40006     

    枚           102     

視覚障害者誘導ブロック(点状突起)撤去設置
施工　第0-0566号内訳表

    0V40005     

     m             3.6   

地先境界ブロック(2)撤去・設置工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00630＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0ZW21263000 

    本             1     

φ１５０×φ　７５（接合部品別途）
ＧＸ形二受Ｔ字管

    

   0ZW21142000 

    本             9     

φ１５０（接合部品別途）
ＧＸ形両受曲管　４５°

    

   0ZW21122000 

    本            25     

φ１５０（接合部品別途）
ＧＸ形両受曲管　２２°１／２

    

   0ZW21082000 

    本             8     

φ１５０（接合部品別途）
ＧＸ形曲管　４５°

    

   0ZW21062000 

    本            15     

φ１５０（接合部品別途）
ＧＸ形曲管　２２°１／２

    

   0ZW21042000 

    本             4     

φ１５０（接合部品別途）
ＧＸ形曲管　１１°１／４

    

   0ZW21002000 

    本           121     

Ｄ１・φ150×5000　内面エポキシ粉体塗装
ＧＸ形直管

40S1502000 

    式    
          

布設用

30SZ150000 

    式    
          

材料費-φ１５０用
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00640＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0ZW21202000 

    本            14     

φ１５０（接合部品別途）
ＧＸ形乙字管　Ｈ＝４５０

    

   0ZW21182000 

    本            12     

φ１５０（接合部品別途）
ＧＸ形乙字管　Ｈ＝３００

    

   0ZW21442000 

    組           138     

φ１５０（押輪・ゴム輪・ボルトナット）
ＧＸ形異形管接合部品

    

   0ZW21440000 

    組             1     

φ　７５（押輪・ゴム輪・ボルトナット）
ＧＸ形異形管接合部品

    

   0ZW21162000 

    本             3     

φ１５０（接合部品別途）
ＧＸ形継ぎ輪

    

   0ZW21482000 

    台             4     

φ１５０両受（接合部品別途）
ＧＸ形仕切弁（ソフトシール）

    

   0ZW21302000 

    本             1     

φ１５０×φ　７５（接合部品別途）
ＧＸ形渦巻式フランジ付Ｔ字管

    

   0ZW21282000 

    本             4     

φ１５０×φ　７５（接合部品別途）
ＧＸ形フランジ付Ｔ字管

    

   0ZW21265000 

    本             1     

φ１５０×φ１５０（接合部品別途）
ＧＸ形二受Ｔ字管

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00650＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0ZW13334000 

    本             1     

φ１５０
Ｋ形継ぎ輪

    

   0ZW15801000 

    本            52     

Ｍ１６×７５（ダクタイル）
フランジ用六角ボルト・ナット

    

   0ZW33005000 

    本             1     

φ７５×４００　　（形式２）
フランジ短管

    

   0ZW33105000 

    台             2     

φ７５×３００　　（形式２）
補修弁

    

   0ZW33103000 

    台             3     

φ７５×２００　　（形式２）
補修弁

    

   0ZW32720000 

    台             5     

φ７５　Ｆ・Ｃ・Ｄ製　浅層埋設対応型
単口消火栓

    

   0ZW21422000 

    本             5     

φ１５０（接合部品含む）
ＧＸ形　Ｇ－Ｌｉｎｋ

    

   0ZW21472000 

    本            83     

φ１５０　ＧＸ形用
挿し口リング

    

   0ZW21462000 

    本            44     

φ１５０　ＧＸ形用
ライナ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00660＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0ZW21480000 

    台             1     

φ　７５両受（接合部品別途）
ＧＸ形仕切弁（ソフトシール）

    

   0ZW21000000 

    本             1     

Ｄ１・φ 75×4000　内面エポキシ粉体塗装
ＧＸ形直管

40S1502010 

    式    
          

給水切替用
    

   0ZW15750000 

    枚             1     

φ７５
ＧＦ形ガスケット１号

    

   0ZW15852000 

    枚             2     

φ１００
全面フランジパッキン

    

   0ZW70222000 

    個             2     

φ１００　（７.５㎏／ｃｍ２）
フランジ蓋

    

   0ZW14451000 

    本            12     

Ｍ２０×９０　Ａ・Ｋ・ＫＦ形用
Ｔ頭ボルト・ナット

    

   0ZW14753000 

    本             2     

φ１５０　Ｋ形用
ゴム輪

    

   0ZW13342000 

    本             1     

φ１５０（内面粉体塗装・栓穴加工費含）
Ｋ形栓

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00670＊工事価格＊　内訳表                    



    

   0ZW14450000 

    本            12     

Ｍ１６×８５　Ａ・Ｋ・ＫＦ形用
Ｔ頭ボルト・ナット

    

   0ZW14201000 

    本             3     

φ７５
特殊押輪

    

   0ZW14751000 

    本             3     

φ７５　Ｋ形用
ゴム輪

    

   0ZW13332000 

    本             1     

φ７５
Ｋ形継ぎ輪

    

   0ZW14281000 

    個             2     

φ７５
離脱防止金具

    

   0ZW14821000 

    本             1     

φ７５　Ｔ形用
ゴム輪

    

   0ZW13191000 

    本             1     

φ７５
Ｔ形曲管９０°

    

   0ZW21470000 

    本             1     

φ７５　ＧＸ形用
挿し口リング

    

   0ZW21440000 

    組             2     

φ　７５（押輪・ゴム輪・ボルトナット）
ＧＸ形異形管接合部品

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00680＊工事価格＊　内訳表                    



施工　第0-0586号内訳表

    0WB010010   

    台             1     

往路
貨物自動車による運搬(1車1回)

Z0001      

   一式   

運搬費

直接工事費計
    

   0RW804      

   人＿          575     

交通誘導警備員Ｂ（夜間）交替要員無し
    

   0RW803      

   人＿          144     

交通誘導警備員Ａ（夜間）交替要員無し

40SK150100 

    式    
          

交通誘導警備員

30SK150000 

    式    
          

交通管理工
    

   0ZW14422000 

    組             1     

φ７５
Ｖ－Ｃジョイント

    

   0ZW15663000 

    組             1     

φ１５０×φ７５鋳鉄用
割Ｔ字管Ｖ型（K形受口）

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00690＊工事価格＊　内訳表                    



   一式   

現場管理費

純工事費計

共通仮設費計

Z0011      

   一式   

共通仮設費（率分）
施工　第0-0591号内訳表

    0WB010220   

    式             1     

借地料(一式入力)

1121900101 

    式    
          

借地料

Z0005      

   一式   

役務費
工種　第0001号内訳表

1119900101 

     t    
          

         6.84  

仮設材運搬費
施工　第0-0587号内訳表

    0WB010010   

    台             1     

復路
貨物自動車による運搬(1車1回)

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00700＊工事価格＊　内訳表                    



＊費目合計＊

＊支給材料費計＊

＊工事価格＊
   一式   

一般管理費等

工事原価計
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁

千葉県企業局                            

00710＊工事価格＊　内訳表                    



     t             1     
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

施工　第0-0590号内訳表

0WB010020   

         1         式    
復路
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)
仮設材等の運搬

施工　第0-0589号内訳表

0WB010020   

         1         式    
往路
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)
仮設材等の運搬

施工　第0-0588号内訳表

0WB010030   

         1         式    

往復分
仮設材等の積込み取卸し費

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

千葉県企業局                            

1119900101 
仮設材運搬費

工種　第0001号内訳表
00720　　　　　　　　　　



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0073
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0001号内訳表
運搬材料：掘削土砂                      仮置場～最終処分場                                                                     1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む   
                                        

MZ00301005

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          標準
B=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
H=17         33.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074
ﾄﾗｸﾀ-ｼｮﾍﾞﾙ掘削積込                      DWA08000   施工　第0-0002号内訳表
ホイール型　1.0ｍ3                      掘削土砂                                       1         m3    

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]               
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)0.9~1.0m3           
                                        

   時間   
K0207025   施工　第0-0003号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ホイール型1.0m3 B=1          砂、砂質土
C=4          ル－ズな状態の土砂、積込・良好 D=1          作業妨害にならない



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]               K0207025   施工　第0-0003号内訳表
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)0.9~1.0m3                                                          1        時間   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]               
排出ガス対策型（第１次）0.9～1.0m3      
                                        

   時間   
M000207025 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        時間   

A=0          機械使用条件コード B=1          岩石工の割増対象にしない
C=2          良好 D=           供用日当り運転時間
E=1          交替制を適用しない F=0          異常補正
G=1          しない H=1          しない
I=           運転日当り運転時間



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076
建設発生土処分費                        DWG10000   施工　第0-0004号内訳表
                                                                                       1         m3    

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       1         m3    
ZW80000000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=1          普通残土 B=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077
人力・機械掘削                          DWI00000   施工　第0-0005号内訳表
バックホウ山積0.13ｍ3                                                                  1         m3    

床付(人力･機械併用)掘削                 
                                        
                                        

       1         m3    
DWA09300   施工　第0-0006号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          人力･機械併用掘削積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078
床付(人力･機械併用)掘削                 DWA09300   施工　第0-0006号内訳表
                                                                                       1         m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              
                                        
                                        

       1         m3    
CB210020   施工　第0-0007号内訳表

床掘り                                  
                                        
                                        

       1         m3    
CB210030   施工　第0-0008号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=1          小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0079
積込(ﾙｰｽﾞ)                              CB210020   施工　第0-0007号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

小型バックホウ（クローラ）［標準］      
排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3  
                                        

M000201034

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          土砂
B=5          小規模（標準以外）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0080
床掘り                                  CB210030   施工　第0-0008号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          土砂
B=6          現場制約あり



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0081
機械掘削                                DWI00000   施工　第0-0009号内訳表
バックホウ山積0.13ｍ3                                                                  1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=5          機械掘削積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0082
掘削                                    CB210100   施工　第0-0010号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

小型バックホウ（クローラ）［標準］      
排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3  
                                        

M000201034

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          土砂
B=5          上記以外（小規模）
E=8          小規模（標準以外）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083
機械埋戻し人力締固め                    DWI01000   施工　第0-0011号内訳表
埋戻材:購入洗砂                                                                        1         m3    

機械埋戻し                              
                                        
                                        

       1         m3    
DWA12500   施工　第0-0012号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B=1          人力
C=8          購入洗砂



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084
機械埋戻し                              DWA12500   施工　第0-0012号内訳表
                                                                                     100         m3    

コンクリート用骨材　砂                  
洗い　細目                              
                                        

     126         m3    
Z002104002 

積込(ﾙｰｽﾞ)                              
                                        
                                        

     105         m3    
CB210020   施工　第0-0007号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=8          埋戻工F-2 B=8          購入洗砂



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085
機械埋戻し機械締固め（タンパ）          DWI01000   施工　第0-0013号内訳表
埋戻材:購入洗砂                                                                        1         m3    

機械埋戻し                              
                                        
                                        

       1         m3    
DWA12500   施工　第0-0014号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B=2          機械(ﾀﾝﾊﾟ)
C=8          購入洗砂



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086
機械埋戻し                              DWA12500   施工　第0-0014号内訳表
                                                                                     100         m3    

コンクリート用骨材　砂                  
洗い　細目                              
                                        

     126         m3    
Z002104002 

積込(ﾙｰｽﾞ)                              
                                        
                                        

     105         m3    
CB210020   施工　第0-0007号内訳表

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              
                                        
                                        

     100         m3    
CB210450   施工　第0-0015号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=6          埋戻工E-2 B=8          購入洗砂



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0087
ﾀﾝﾊﾟ締固め                              CB210450   施工　第0-0015号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

タンパ及びランマ                        
質量　６０～８０ｋｇ                    
                                        

L001180001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0088
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0016号内訳表
運搬材料：掘削土砂                      現場～仮置場                                                                           1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301001

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          小規模
B=6          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
P=4          2.5km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0089
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0017号内訳表
運搬材料：埋戻し土                      仮置場～現場                                                                           1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301001

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          小規模
B=6          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
P=4          2.5km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090
ﾄﾗｸﾀ-ｼｮﾍﾞﾙ掘削積込                      DWA08000   施工　第0-0018号内訳表
ホイール型　1.0m3                       埋戻し土                                       1         m3    

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]               
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)0.9~1.0m3           
                                        

   時間   
K0207025   施工　第0-0019号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ホイール型1.0m3 B=1          砂、砂質土
C=4          ル－ズな状態の土砂、積込・良好 D=1          作業妨害にならない



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]               K0207025   施工　第0-0019号内訳表
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)0.9~1.0m3                                                          1        時間   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]               
排出ガス対策型（第１次）0.9～1.0m3      
                                        

   時間   
M000207025 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        時間   

A=0          機械使用条件コード B=1          岩石工の割増対象にしない
C=2          良好 D=           供用日当り運転時間
E=1          交替制を適用しない F=0          異常補正
G=1          しない H=1          しない
I=           運転日当り運転時間



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092
鋳鉄管据付(複合)                        DWI06000   施工　第0-0020号内訳表
 管種:GXDP､口径:φ75                                                                   60         ｍ    

鋳鉄管据付･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      60         ｍ    
DWF00000   施工　第0-0021号内訳表

明示ﾃｰﾌﾟ貼付                            
幅30㎜                                  
                                        

      60         ｍ    
DWF50100   施工　第0-0023号内訳表

GX形継手接合･取り外し                   
 口径:φ                                 
                                        

      15         口    
DWF03600   施工　第0-0024号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       60         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=1          据付 B=6          ＧＸ形
 C=2          φ７５ D=2          機　械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093
鋳鉄管据付･撤去                         DWF00000   施工　第0-0021号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                      10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=2          φ７５ B=1          据付
C=1          機械 D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        K0302013   施工　第0-0022号内訳表
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t                                                            1        時間   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

トラック［クレーン装置付］              
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
M000302013 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        時間   

A=0          機械使用条件コード B=1          岩石工の割増対象にしない
C=2          良好 D=           供用日当り運転時間
E=1          交替制を適用しない F=0          異常補正
G=1          しない H=1          しない
I=           運転日当り運転時間



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095
明示ﾃｰﾌﾟ貼付                            DWF50100   施工　第0-0023号内訳表
幅30㎜                                                                               100         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

明示テープ                              
幅３０ｍｍ                              
                                        

      43.8       ｍ    
ZW44521000 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=3          φ75×4000



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096
GX形継手接合･取り外し                   DWF03600   施工　第0-0024号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=1          φ７５ B=1          接合
C=2          異形管受口 D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097
鋳鉄管撤去(複合)                        DWI06000   施工　第0-0025号内訳表
 管種:T形､口径:φ75                                                                    60         ｍ    

鋳鉄管据付･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      60         ｍ    
DWF00000   施工　第0-0026号内訳表

T形継手接合･取り外し                    
 口径:φ                                 
                                        

      15         口    
DWF03000   施工　第0-0027号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       60         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=2          撤去 B=1          Ｔ　形
 C=2          φ７５ D=2          機　械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098
鋳鉄管据付･撤去                         DWF00000   施工　第0-0026号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                      10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=2          φ７５ B=2          撤去
C=1          機械 D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099
T形継手接合･取り外し                    DWF03000   施工　第0-0027号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=2          φ７５ B=2          取り外し
C=1          無 D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100
GX形挿し口ﾘﾝｸﾞ切断溝切り加工および取付  DWI07600   施工　第0-0028号内訳表
 口径:φ75                                                                              1         口    

鋳鉄管切断･溝切り加工                   
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1         口    
DWF06000   施工　第0-0029号内訳表

GX形挿し口ﾘﾝｸﾞ取付                      
 口径:φ                                 
                                        

       1         口    
DWJ74600   施工　第0-0030号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=1          φ７５



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101
鋳鉄管切断･溝切り加工                   DWF06000   施工　第0-0029号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                       1         口    

ＧＸ形タッピンねじ式専用工具損料        
 φ７５～φ２５０                        
                                        

    日    
MW00204000 

溝切刃                                  
ＧＸ形タッピンねじ式専用工具用          
                                        

       1         枚    
MW00206000 

切断刃                                  
ＧＸ形タッピンねじ式専用工具用          
                                        

       1         枚    
MW00207000 

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

A=1          φ75 B=6          GX形
C=2          ﾀｯﾋﾟﾝねじ式



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102
GX形挿し口ﾘﾝｸﾞ取付                      DWJ74600   施工　第0-0030号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率＋まるめ）                    
    ％    

ZS8000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=1          φ７５



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆                        DWF53100   施工　第0-0031号内訳表
 口径:φ75                               管路全体被覆                                 100         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ポリエチレンスリ－ブ管体被覆用          
 φ７５                                  
                                        

      30         本    
ZW44751000 

スリ－ブ用固定バンド                    
 φ７５                                  
                                        

     225         組    
ZW45001000 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=2          φ７５ B=2          固定バンド



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104
明示ｼｰﾄ敷設                             DWF50200   施工　第0-0032号内訳表
幅400㎜､ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製                                                                    100         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

明示シート                              
幅４００ｍｍポリエチレン製              
                                        

     100         ｍ    
ZW44501000 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺設置            DWI16000   施工　第0-0033号内訳表
 弁種別:SS弁､口径:φ75                   機械施工                                       1        箇所   

鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               
 仕切弁形式:   ､口径:φ                  
                                        

       1         基    
DWF30000   施工　第0-0034号内訳表

仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              
                                        
                                        

       1        箇所   
DWF81200   施工　第0-0035号内訳表

GX形継手接合･取り外し                   
 口径:φ                                 
                                        

       2         口    
DWF03600   施工　第0-0024号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          ソフトシール弁（GX形） B=1          設置（管布設に伴う設置）
C=1          ノンカット式  D=2          φ７５
E=2          機械 G=2          0.8ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106
鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               DWF30000   施工　第0-0034号内訳表
 仕切弁形式:   ､口径:φ                                                                 1         基    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         基    

A=1          製作・接合及び土木工事  B=1          φ１００以下
C=1          据付 D=3          縦形手動式　開閉台なし
E=2          計上しない



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107
仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              DWF81200   施工　第0-0035号内訳表
                                                                                       1        箇所   

仕切弁筐                                
ノンカット型　Ｈ＝４５０（浅層用）      
                                        

       1         個    
ZW30260000 

硬質塩化ビニール管                      
 φ３００                                
                                        

       0.07      本    
ZW30311000 

仕切弁筐レジコン座台                    
 φ３２０（浅層用）                      
                                        

       1         個    
ZW30280000 

基礎砕石                                
                                        
                                        

       0.2       m2    
CB221110   施工　第0-0036号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          φ75 B=1          据付
C=2          0.8m



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0108
基礎砕石                                CB221110   施工　第0-0036号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

バックホウ（クローラ）［標準］          
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）        
                                        

L001010007

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

Z002122003



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0109
基礎砕石                                CB221110   施工　第0-0036号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下
B=8          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
C=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去            DWI16000   施工　第0-0037号内訳表
 弁種別:JIS弁､口径:φ75                  機械施工                                       1        箇所   

鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               
 仕切弁形式:   ､口径:φ                  
                                        

       1         基    
DWF30000   施工　第0-0038号内訳表

仕切弁筺撤去                            
筐種別:                                 
                                        

       1        箇所   
DWF81000   施工　第0-0040号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          ＪＩＳ弁 B=3          撤去（管撤去に伴う撤去）
C=2          中型  D=2          φ７５
E=2          機械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111
鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               DWF30000   施工　第0-0038号内訳表
 仕切弁形式:   ､口径:φ                                                                 1         基    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  
 口径:φ                                 
                                        

       2         口    
DWF20000   施工　第0-0039号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         基    

A=1          製作・接合及び土木工事  B=1          φ１００以下
C=2          撤去 D=3          縦形手動式　開閉台なし
E=1          計上する F=1          0.74MPa



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112
ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  DWF20000   施工　第0-0039号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ１００ B=2          取り外し
C=1          鋳鉄管 0.74MPa D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113
仕切弁筺撤去                            DWF81000   施工　第0-0040号内訳表
筐種別:                                                                                1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          中型仕切弁筺



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0114
殻運搬                                  CB227010   施工　第0-0041号内訳表
Co無筋2次                                                                                                                      1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む   
                                        

MZ00301005

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし
B=1          機械積込
C=2          有り
D=8          23.2km以下
M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115
消火栓･排水栓及び同室(ﾚｼﾞｺﾝ)設置        DWI12200   施工　第0-0042号内訳表
種別:単口消火栓､鉄蓋:カラー                                                            1        箇所   

消火栓据付･撤去                         
消火栓規格:                             
                                        

       1        箇所   
DWF41000   施工　第0-0043号内訳表

ＧＦ形ガスケット１号                    
 φ７５                                  
                                        

       2         枚    
ZW15750000 

ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  
 口径:φ                                 
                                        

       1         口    
DWF20000   施工　第0-0044号内訳表

消火栓･空気弁･排水栓室(ﾚｼﾞｺﾝ製)設置･撤去
種別:   ､鉄蓋:                          
                                        

       1        箇所   
DWF80200   施工　第0-0045号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          単口消火栓、排水栓 B=1          設置(管布設に伴う設置)
D=1          機械 F=2          H=200
G=5          なし(省略値) H=1          H=200
I=1          有 J=1          単口消火栓ｶﾗｰ鉄蓋



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116
消火栓据付･撤去                         DWF41000   施工　第0-0043号内訳表
消火栓規格:                                                                            1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          製作・接合工事及び土木工事 B=1          単口消火栓
C=1          据付 D=2          機械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117
ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  DWF20000   施工　第0-0044号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=2          φ７５（φ８０） B=1          接合
C=1          鋳鉄管 0.74MPa D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118
消火栓･空気弁･排水栓室(ﾚｼﾞｺﾝ製)設置･撤去 DWF80200   施工　第0-0045号内訳表
種別:   ､鉄蓋:                                                                        10        箇所   

 φ５００用レジンコンクリート土留        
Ｈ＝２００（Ｃ型）                      
                                        

      10         個    
ZW32206000 

 φ５００用レジンコンクリート土留        
Ｈ＝２００（Ａ型）                      
                                        

      10         個    
ZW32200000 

 φ５００用レジンコンクリート底板        
ｔ＝４０                                
                                        

      10         個    
ZW32250000 

単口消火栓用カラー鉄蓋                  
 φ５００　（調整金具含む）              
                                        

      10         組    
ZW30422000 

基礎砕石                                
                                        
                                        

       6.4       m2    
CB221110   施工　第0-0046号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

無収縮モルタル                          
25kg                                    
                                        

      10         袋    
ZW80150000 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10        箇所   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          単口･急速空気弁(13~25)･単口消火栓･排水栓 B=1          設置
C=2          H=200 D=5          なし(省略値)
E=1          H=200 F=1          有
G=1          単口消火栓ｶﾗｰ鉄蓋



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0119
基礎砕石                                CB221110   施工　第0-0046号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

バックホウ（クローラ）［標準］          
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）        
                                        

L001010007

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

Z002122003



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0120
基礎砕石                                CB221110   施工　第0-0046号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          12.5cmを超え17.5cm以下
B=8          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
C=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121
消火栓及び同室(CO製)撤去                DWI12000   施工　第0-0047号内訳表
種別:単口消火栓､鉄蓋:丸型                                                              1        箇所   

消火栓据付･撤去                         
消火栓規格:                             
                                        

       1        箇所   
DWF41000   施工　第0-0048号内訳表

消火栓･空気弁･排水栓室(CO製)撤去        
種別:   ､鉄蓋:                          
                                        

       1        箇所   
DWF80000   施工　第0-0049号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          単口消火栓、排水栓 B=1          撤去（管撤去に伴う撤去）
C=1          機械 E=1          機械
F=1          Ｈ＝３００ G=2          Ｈ＝３００
H=1          Ｈ＝１００



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0122
消火栓据付･撤去                         DWF41000   施工　第0-0048号内訳表
消火栓規格:                                                                            1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          製作・接合工事及び土木工事 B=1          単口消火栓
C=2          撤去 D=2          機械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0123
消火栓･空気弁･排水栓室(CO製)撤去        DWF80000   施工　第0-0049号内訳表
種別:   ､鉄蓋:                                                                        10        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］      
４．９ｔ吊                              
                                        

    日    
L001120001 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10        箇所   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          単口･急速空気弁(13~25)･単口消火栓･排水栓 B=1          機械
C=1          H=300 D=2          H=300
E=1          H=100



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆(継手部)                DWF53000   施工　第0-0050号内訳表
 口径:φ75                                                                              1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ポリエチレンスリ－ブ継手被覆用          
 φ７５                                  
                                        

       1        箇所   
ZW44701000 

ビニ－ルテ－プ継手被覆用                
 φ７５                                  
                                        

       1        箇所   
ZW44601000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=2          φ７５



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0125
殻運搬                                  CB227010   施工　第0-0051号内訳表
Co無筋２次                                                                                                                     1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む   
                                        

MZ00301005

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし
B=1          機械積込
C=2          有り
D=8          23.2km以下
M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126
PP給水管切替(既設PP接続)                DWI90500   施工　第0-0052号内訳表
 給水管口径:φ20                         総切替数　1箇所                                1         式    

PP給水管切替(給水管分岐箇所)            
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI92400   施工　第0-0053号内訳表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF67000   施工　第0-0055号内訳表

ポリエチレン管用　ソケット              
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW43041000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=1          φ２０ B=1          切替箇所数（箇所）
C=0          ポリエチレン管延長(ｍ)  D=3          φ７５



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127
PP給水管切替(給水管分岐箇所)            DWI92400   施工　第0-0053号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

 PP給水管切替材料(φ13mm･φ20mm用)       
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI94000   施工　第0-0054号内訳表

防食フィルム                            
 φ５０～φ１００用                      
                                        

       1         組    
ZW45120000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=1          φ２０ B=3          布設替に伴う分岐
 C=3          φ７５



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128
 PP給水管切替材料(φ13mm･φ20mm用)       DWI94000   施工　第0-0054号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

ポリエチレン管用　22.5°ベンド          
 φ２５×φ２０                          
                                        

       1         個    
ZW43343000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          布設替に伴う分岐



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接合･取り外し                  DWF67000   施工　第0-0055号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=2          φ２０ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130
給水管切替材料(分岐箇所)                DWI88000   施工　第0-0056号内訳表
                                                                                       1         式    

サドル分水栓（ＣＩＰ用）                
 φ７５×φ２５                          
                                        

       1         組    
ZW43600000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=2          サドル分水栓（ＣＩＰ用）φ75×φ25 B=1          分岐（箇所）
C=32         省略値



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131
仮配管敷設(複合)                        V1000      施工　第0-0057号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ75         A仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
t=250mm                                 
                                        

      20          m    
CB430510   施工　第0-0058号内訳表

舗装版破砕                              
t=250mm                                 
                                        

       6         m2    
CB430310   施工　第0-0059号内訳表

路盤掘削                                
t=440mm                                 
                                        

       2.64      m3    
DWI55000   施工　第0-0060号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:発生材+補足材                    
                                        

       3.44      m3    
DWI01000   施工　第0-0061号内訳表

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

       0.8       m3    
Z002125003 

仮復旧基層(車道･路肩部)                 
                                        
                                        

       6         m2    
CB410240   施工　第0-0063号内訳表

仮復旧表層(車道･路肩部)                 
                                        
                                        

       6         m2    
CB410260   施工　第0-0064号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       1.5       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       3.53      ｔ    
Z901145010 

仮配管敷設                              
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0066号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0132
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0058号内訳表
t=250mm                                                                                                                        1          m    

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm   
                                        

M001161011

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径３０インチ                            
                                        

Z006540005

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径２２インチ                            
                                        

Z006540003



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0133
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0058号内訳表
t=250mm                                                                                                                        1          m    

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１４インチ                            
                                        

Z006540008

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=2          15cmを超え30cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0134
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0059号内訳表
t=250mm                                                                                                                        1         m2    

コンクリート圧砕装置（大割機）          
開口幅735~850mm破砕力550~980kN          
                                        

M000907002

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）    
                                        

L001010012

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0135
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0059号内訳表
t=250mm                                                                                                                        1         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          無し
C=2          必要
D=4          15cmを超え35cm以下
F=1          有り
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0060号内訳表
t=440mm                                                                                1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137
埋戻し                                  DWI01000   施工　第0-0061号内訳表
埋戻材:発生材+補足材                                                                   1         m3    

機械埋戻し                              
                                        
                                        

       1         m3    
DWA12500   施工　第0-0062号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B=2          機械(ﾀﾝﾊﾟ)
C=3          発生土(砂質土)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0138
機械埋戻し                              DWA12500   施工　第0-0062号内訳表
                                                                                     100         m3    

発生土                                  
砂・砂質土                              
                                        

     111         m3    
ZW80081000 

積込(ﾙｰｽﾞ)                              
                                        
                                        

     111         m3    
CB210020   施工　第0-0007号内訳表

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              
                                        
                                        

     100         m3    
CB210450   施工　第0-0015号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=6          埋戻工E-2 B=3          発生土(砂質土)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0139
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0063号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0140
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0063号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0141
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0064号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0142
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0064号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0143
殻運搬                                  CB227010   施工　第0-0065号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301001

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          舗装版破砕
B=4          機械積込（小規模土工）
C=2          有り
J=10         8.0km以下
M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144
仮配管敷設                              DWF63000   施工　第0-0066号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75                                                       10         ｍ    

ポリエチレン粉体ライニング鋼管          
 φ７５                                  
                                        

      10         ｍ    
ZW41703000 

附属品費                                
    ％    

ZS7000013  
                                        
                                        

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ７５ B=1          敷設
C=2          ６～１２ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0145
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0067号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         E仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       1.5       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       1.44      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       3.2       m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

       0.26      m3    
Z002122003 

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.6       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       1.41      ｔ    
Z901145010 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0077号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0146
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0067号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         E仮配管工                                     10          m    

A=4          φ75 B=2          幅600
C=2          機械 D=1          有
E=100        舗装版壊し厚(mm) F=1          有
G=250        路盤掘削厚(mm） H=1          有
I=240        路床掘削厚(mm) J=50         仮復旧表層厚(mm)
K=1          再生密粒度As13mm L=2          歩道
M=2          有 N=1          処分地区：千葉
O=52         8.0㎞以下 P=3          処分地区：市原
Q=52         8.0㎞以下 R=1          Ⅰ地区
S=56         60.0㎞以下 T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0147
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0068号内訳表
                                                                                                                               1          m    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         
 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        
                                        

M001161013

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１８インチ                            
                                        

Z006540009

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0148
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0068号内訳表
                                                                                                                               1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          15cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0069号内訳表
舗装厚:t=                                                                            100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              DK210120   施工　第0-0070号内訳表
                                                                                       1         日    

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

小型バックホウ（クローラ）［標準］      
排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3  
                                        

  供用日  
M000201034 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    

A=2          山積0.13m3（平積0.1m3） B=2          排出ガス対策型（第2次基準値）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0071号内訳表
                                                                                       1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0152
掘削                                    DWI00000   施工　第0-0072号内訳表
                                                                                       1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=5          機械掘削積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0153
埋戻し                                  DWI01000   施工　第0-0073号内訳表
埋戻材:                                                                                1         m3    

人力埋戻し                              
埋戻材:                                 
                                        

       1         m3    
DWA02100   施工　第0-0074号内訳表

人力締固め                              
                                        
                                        

       1         m3    
DWA03100   施工　第0-0075号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=1          人力 B=1          人力
C=3          発生土(砂質土)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0154
人力埋戻し                              DWA02100   施工　第0-0074号内訳表
埋戻材:                                                                               10         m3    

発生土                                  
砂・砂質土                              
                                        

      11.1       m3    
ZW80081000 

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=3          発生土(砂質土)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0155
人力締固め                              DWA03100   施工　第0-0075号内訳表
                                                                                      10         m3    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0156
表層(歩道部)                            CB410261   施工　第0-0076号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0157
表層(歩道部)                            CB410261   施工　第0-0076号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0158
仮配管敷設･撤去                         DWF63000   施工　第0-0077号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                      10         ｍ    

ポリエチレン粉体ライニング鋼管          
 φ７５                                  
                                        

      10         ｍ    
ZW41703000 

附属品費                                
    ％    

ZS7000013  
                                        
                                        

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ７５ B=1          敷設
C=2          ６～１２ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0078号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         F仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.6       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       2.7       m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       3.26      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.24      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.56      ｔ    
Z901145010 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0077号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=4          φ75 B=2          幅600
C=2          機械 D=1          有
E=40         舗装版壊し厚(mm) F=1          有



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0078号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         F仮配管工                                     10          m    

G=100        路盤掘削厚(mm） H=1          有
I=450        路床掘削厚(mm) J=40         仮復旧表層厚(mm)
K=1          再生密粒度As13mm L=2          歩道
M=2          有 N=1          処分地区：千葉
O=52         8.0㎞以下 P=3          処分地区：市原
Q=52         8.0㎞以下 R=1          Ⅰ地区
S=56         60.0㎞以下 T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0161
表層(歩道部)                            CB410261   施工　第0-0079号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0162
表層(歩道部)                            CB410261   施工　第0-0079号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=40         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163
仮配管撤去(複合)                        V1001      施工　第0-0080号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ75         A仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=100mm                          
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0081号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       3.44      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=590mm､路盤材:RM-40           
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0082号内訳表

仮復旧基層(車道･路肩部)                 
t=5cm                                   
                                        

       6         m2    
CB410240   施工　第0-0084号内訳表

仮復旧表層(車道･路肩部)                 
t=5cm                                   
                                        

       6         m2    
CB410260   施工　第0-0085号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.6       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       1.41      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       3.44      m3    
CB210110   施工　第0-0086号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       7.02      ｔ    
Z901143030 

仮配管撤去                              
 管種:SGP-VB､口径:φ75                   
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0087号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0164
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0081号内訳表
舗装厚:t=100mm                                                                       100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0165
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0082号内訳表
仕上り厚:t=590mm､路盤材:RM-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      74.93      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=590        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0166
ﾀﾝﾊﾟ運転                                DK210310   施工　第0-0083号内訳表
                                                                                       1         日    

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

     L    
Z006704001 

タンパ及びランマ                        
質量　６０～８０ｋｇ                    
                                        

    日    
L001180001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0167
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0084号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0168
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0084号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0169
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0085号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0170
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0085号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0171
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0086号内訳表
路盤廃材                                                                                                                       1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301001

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          小規模
B=6          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
P=10         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0172
仮配管撤去                              DWF63000   施工　第0-0087号内訳表
 管種:SGP-VB､口径:φ75                                                                 10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ７５ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0173
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0088号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         E仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       1.8       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       1.4       m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       1.44      m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0091号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.3       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.71      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       1.8       m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       3.6       ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       1.4       m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       1.4       m3    
ZW80000000 



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0174
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0088号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         E仮配管工                                     10          m    

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0094号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=4          φ75 B=2          幅600
C=2          機械 D=2          歩道
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=50         舗装版壊し厚(㎜)
G=300        路盤掘削厚(㎜） H=240        路床掘削厚(㎜)
I=8          As舗装+路盤+路床 J=50         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm N=300        下層路盤厚(㎜)
O=3          各種 Q=240        路床厚(mm)
R=6          購入洗砂 T=2          有
U=1          処分地区：千葉 V=52         8.0km以下
W=3          処分地区：市原 X=52         8.0km以下
Y=1          Ⅰ地区 Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175
掘削                                    DWI00000   施工　第0-0089号内訳表
                                                                                       1         m3    

床付(人力･機械併用)掘削                 
                                        
                                        

       1         m3    
DWA09300   施工　第0-0006号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          人力･機械併用掘削積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0176
埋戻し                                  DWI01000   施工　第0-0090号内訳表
埋戻材:                                                                                1         m3    

機械埋戻し                              
                                        
                                        

       1         m3    
DWA12500   施工　第0-0014号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B=2          機械(ﾀﾝﾊﾟ)
C=8          購入洗砂



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0177
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0091号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

路盤材                                  
                                        
                                        

      38.1       m3    
Y001100001 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=300        全仕上り厚(mm) B=13         各種
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0178
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0092号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301001

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          小規模
B=6          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
P=10         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0179
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0093号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301001

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          小規模
B=6          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
P=14         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0180
仮配管敷設･撤去                         DWF63000   施工　第0-0094号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                      10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ７５ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0181
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0095号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         F仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.6       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       2.66      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       2.1       m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

ﾌｨﾙﾀｰ層                                 
                                        
                                        

       6         m2    
CB410650   施工　第0-0096号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0097号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.24      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.56      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.6       m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.2       ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       2.66      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0182
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0095号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         F仮配管工                                     10          m    

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       2.66      m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0094号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=4          φ75 B=2          幅600
C=2          機械 D=2          歩道
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=40         舗装版壊し厚(㎜)
G=100        路盤掘削厚(㎜） H=450        路床掘削厚(㎜)
I=10         As舗装+路盤+ﾌｨﾙﾀｰ層+路床 J=40         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm N=100        下層路盤厚(㎜)
O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 P=100        ﾌｨﾙﾀｰ層厚(mm)
Q=350        路床厚(mm) R=6          購入洗砂
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下 Y=1          Ⅰ地区
Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0183
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0096号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.11m3    
                                        

M000201101

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0184
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0096号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

フィルター材料                          
                                        
                                        

Y000248000

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=4          100mm以上120mm未満



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0185
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0097号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      12.7       m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=100        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0186
仮設消火栓室設置                        DWI40600   施工　第0-0098号内訳表
600×600                                φ75                                           1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.45      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.38      m3    
DWI01000   施工　第0-0099号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.03      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.03      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

基礎砕石                                
                                        
                                        

       0.27      m2    
CB221110   施工　第0-0036号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮配管用消火栓用鉄蓋                    
４４０×３３０×１００Ｈ                
                                        

       1         組    
ZW30900000 

仮設消火栓用土留（レジコン製）          
４４０×３３０×２００Ｈ                
                                        

       1         個    
ZW32500000 

底板                                    
ＣＲ２枚１組                            
                                        

       1         個    
ZW32501000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       0.4       ｍ    
DWF63000   施工　第0-0077号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          設置 B=2          600×600
C=1          あり D=3          発生土(砂質土)
F=2          φ75 G=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0187
仮設消火栓室設置                        DWI40600   施工　第0-0098号内訳表
600×600                                φ75                                           1        箇所   

H=2          機械 L=2          有
N=14         60.0㎞以下 O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0188
埋戻し                                  DWI01000   施工　第0-0099号内訳表
埋戻材:                                                                                1         m3    

機械埋戻し                              
                                        
                                        

       1         m3    
DWA12500   施工　第0-0100号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B=1          人力
C=3          発生土(砂質土)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0189
機械埋戻し                              DWA12500   施工　第0-0100号内訳表
                                                                                     100         m3    

発生土                                  
砂・砂質土                              
                                        

     111         m3    
ZW80081000 

積込(ﾙｰｽﾞ)                              
                                        
                                        

     111         m3    
CB210020   施工　第0-0007号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=8          埋戻工F-2 B=3          発生土(砂質土)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0190
仮設消火栓室撤去                        DWI40600   施工　第0-0101号内訳表
600×600                                φ75                                           1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.38      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.45      m3    
DWI01000   施工　第0-0102号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.38      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.38      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       0.4       ｍ    
DWF63000   施工　第0-0094号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          撤去 B=2          600×600
C=1          あり D=8          購入洗砂
F=2          φ75 H=2          機械
L=2          有 N=14         60.0㎞以下
O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0191
埋戻し                                  DWI01000   施工　第0-0102号内訳表
埋戻材:                                                                                1         m3    

機械埋戻し                              
                                        
                                        

       1         m3    
DWA12500   施工　第0-0012号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B=1          人力
C=8          購入洗砂



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0192
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0103号内訳表
 口径:φ20                               道路横断側                                     1        箇所   

舗装版切断                              
                                        
                                        

       2.56       m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.38      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.02      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.04      ｔ    
Z901145010 

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.38      m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0104号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0105号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          φ20 B=1          仮給水管切替
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=1.28       平均道路幅員(m)
G=40         舗装版壊し厚(mm) H=40         仮復旧表層厚(mm)
I=2          無 K=2          有
L=1          処分地区：千葉 M=52         8.0km以下
N=2          6～12ヶ月 O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0193
仮給水管切替･撤去                       DWF66000   施工　第0-0104号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=1          φ２０ B=1          切替



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0194
仮給水管切替材料損料                    DWI41500   施工　第0-0105号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

ビニ－ルライニング鋼管                  
 φ２０                                  
                                        

       4         ｍ    
ZW41681000 

樹脂コ－ティングエルボ                  
 φ２０                                  
                                        

       5         個    
ZW41721000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW41741000 

ストップバルブ（ＪＩＳ１０Ｋ）          
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW44100000 

鋼管用シモク                            
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW41041000 

袋ナット                                
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW41151000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          φ20 B=2          道路横断
C=2          ６～１２ヶ月以内



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0195
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0106号内訳表
 口径:φ20                               道路横断側                                     1        箇所   

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.38      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.02      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.04      ｔ    
Z901145010 

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.38      m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0107号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          φ20 B=2          仮給水管撤去
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=1.28       平均道路幅員(m)
G=40         舗装版壊し厚(mm) H=40         仮復旧表層厚(mm)
I=2          無 K=2          有
L=1          処分地区：千葉 M=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0196
仮給水管切替･撤去                       DWF66000   施工　第0-0107号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=1          φ２０ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0197
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0108号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m            仮給水切替工                                   1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.355     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=13         分水止め B=2          φ75
D=1          1.5ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0198
軽量鋼矢板賃料                          DWG50200   施工　第0-0109号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                                                               1         ｔ    

鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）   
９０日以内                              
                                        

       1          t    
L002030002 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｔ    

A=1          供用日数 B=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0199
軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       DWG50400   施工　第0-0110号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                                                             100         ｍ    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=1          1.5ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0200
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0111号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　６１０～１０００                
                                        

       1         本    
LW10022000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　６１０～１０００                
                                        

       1         本    
LW10042000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=2          1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=2          0.9ｍ以上1.3ｍ未満
E=1          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0201
土留支保設置･撤去                       DWG55800   施工　第0-0112号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                    100         ｍ    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

とび工                                  
                                        
                                        

    人    
R0106      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=1          軽量金属製腹起し B=1          1段



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0202
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0113号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        仮給水切替                                     1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0114号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         分水止め B=1          CIP
C=2          φ75



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0203
締切排水                                DWG60300   施工　第0-0114号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                                                                       1         式    

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       1        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=0.1        排水日数 B=1          ポンプ据付撤去箇所数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0204
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     DWH54100   施工　第0-0115号内訳表
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW                                                            1         日    

工事用水中モータポンプ［普通型］        
潜水ポンプ　口径５０ｍｍ　全揚程１０ｍ  
                                        

    日    
L001100001 

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］    
５ｋＶＡ                                
                                        

    日    
L001110003 

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    

A=1          作業時排水 B=2          発動発電機



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0205
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       DWG60500   施工　第0-0116号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                                                                       1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0206
土留工(複合)[小口径管布設用]            V2000      施工　第0-0117号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長=2.5m             A布設工                                        1         式    

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m            
                                        

       1.746     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0118号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m            
                                        

       5.9       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0119号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0120号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金 
                                        

       5.9       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0121号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       1        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0207
軽量鋼矢板賃料                          DWG50200   施工　第0-0118号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m                                                           1         ｔ    

鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）   
９０日以内                              
                                        

       1          t    
L002030002 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｔ    

A=1          供用日数 B=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0208
軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       DWG50400   施工　第0-0119号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m                                                         100         ｍ    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=3          2.5ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0209
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0120号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       2         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       2         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       2         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       2         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=5.9        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=1          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0210
土留支保設置･撤去                       DWG55800   施工　第0-0121号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金                                              100         ｍ    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

とび工                                  
                                        
                                        

    人    
R0106      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=1          軽量金属製腹起し B=1          1段



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0211
土留工(複合)[小口径管布設用]            DWI35500   施工　第0-0122号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m            E,F布設工,E,F単独撤去工                        1         式    

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2.3       ｔ    
DWG50200   施工　第0-0123号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

      65         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0124号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0125号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

      65         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       7        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=65         掘削延長（ｍ） B=9.7        1回当たり締切延長（ｍ）
 C=2          φ７５ D=1          ベタ
E=2          2.0ｍ F=6          仮設材供用日数
G=2          無 H=1          有
I=1          有 J=2          舗装道　機械・人力併用
K=2          1.2ｍ以上1.5ｍ以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0212
軽量鋼矢板賃料                          DWG50200   施工　第0-0123号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                                                               1         ｔ    

鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）   
９０日以内                              
                                        

       1          t    
L002030002 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｔ    

A=6          供用日数 B=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0213
軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       DWG50400   施工　第0-0124号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                                                             100         ｍ    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=2          2.0ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0214
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0125号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       4         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       4         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       4         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       4         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=9.7        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=6          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0215
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0126号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m            給水切替工                                     1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.355     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=13         分水止め B=2          φ75
D=1          1.5ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0216
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0127号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        給水切替                                       1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0114号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         分水止め B=1          CIP
C=2          φ75



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0217
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0128号内訳表
舗装厚t=25cm                                                                                                                   1          m    

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm   
                                        

M001161011

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径３０インチ                            
                                        

Z006540005

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径２２インチ                            
                                        

Z006540003



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0218
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0128号内訳表
舗装厚t=25cm                                                                                                                   1          m    

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１４インチ                            
                                        

Z006540008

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=2          15cmを超え30cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0219
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0129号内訳表
舗装厚t=25cm                            実掘削部                                                                               1         m2    

コンクリート圧砕装置（大割機）          
開口幅735~850mm破砕力550~980kN          
                                        

M000907002

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）    
                                        

L001010012

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0220
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0129号内訳表
舗装厚t=25cm                            実掘削部                                                                               1         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          無し
C=2          必要
D=4          15cmを超え35cm以下
F=1          有り
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0221
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0130号内訳表
バックホウ山積　0.13m3                  積込含む                                       1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0222
下層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0131号内訳表
仕上り厚:t=250mm､路盤材:RC-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      31.75      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=250        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0223
上層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0132号内訳表
仕上り厚:t=400mm､路盤材:RM-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      50.8       m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=400        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0224
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0133号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0225
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0133号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0226
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0134号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0227
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0134号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0228
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0135号内訳表
舗装厚:t=100mm､路盤厚:t=150mm                                                          1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.15      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=100        舗装厚(㎜)
D=150        路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0229
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0136号内訳表
舗装厚t=25cm                            影響部                                                                                 1         m2    

コンクリート圧砕装置（大割機）          
開口幅735~850mm破砕力550~980kN          
                                        

M000907002

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）    
                                        

L001010012

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0230
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0136号内訳表
舗装厚t=25cm                            影響部                                                                                 1         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          無し
C=2          必要
D=4          15cmを超え35cm以下
F=1          有り
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0231
安定処理(上層路盤)                      CB410040   施工　第0-0137号内訳表
仕上り厚t=100mm 路盤材:瀝青安定処理材30                                                                                        1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ    
                                        

L001210002

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量１３～１４ｔ                    
                                        

L001060004

ロードローラ［マカダム］                
運転質量１０～１２ｔ                    
                                        

L001050002

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0232
安定処理(上層路盤)                      CB410040   施工　第0-0137号内訳表
仕上り厚t=100mm 路盤材:瀝青安定処理材30                                                                                        1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

アスファルト混合物（安定処理材）        
瀝青安定処理材(30)                      
                                        

Z004106003

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          瀝青安定処理材（３０）
B=4          3.0m超
E=100        1層当平均仕上厚 100mm以下
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
I=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0233
本復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0138号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ    
                                        

L001210002

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量１３～１４ｔ                    
                                        

L001060004

ロードローラ［マカダム］                
運転質量１０～１２ｔ                    
                                        

L001050002

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0234
本復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0138号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生改質アスファルト混合物              
改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000          
                                        

Z004104003

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=4          3.0m超
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=23         改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0235
本復旧中間層(車道･路肩部)               CB410250   施工　第0-0139号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ    
                                        

L001210002

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量１３～１４ｔ                    
                                        

L001060004

ロードローラ［マカダム］                
運転質量１０～１２ｔ                    
                                        

L001050002

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0236
本復旧中間層(車道･路肩部)               CB410250   施工　第0-0139号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生改質アスファルト混合物              
改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000          
                                        

Z004104003

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=4          3.0m超
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=23         改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0237
本復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0140号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ    
                                        

L001210002

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量１３～１４ｔ                    
                                        

L001060004

ロードローラ［マカダム］                
運転質量１０～１２ｔ                    
                                        

L001050002

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0238
本復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0140号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

アスファルト混合物                      
                                        
                                        

Y001102000

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=4          3.0m超
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=36         各種（2.40以上2.50t/m3未満）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0239
殻運搬                                  CB227010   施工　第0-0141号内訳表
As廃材                                                                                                                         1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301001

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          舗装版破砕
B=4          機械積込（小規模土工）
C=2          有り
J=10         8.0km以下
M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0240
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0142号内訳表
舗装厚t=10cm                                                                                                                   1          m    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         
 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        
                                        

M001161013

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１８インチ                            
                                        

Z006540009

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0241
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0142号内訳表
舗装厚t=10cm                                                                                                                   1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          15cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0242
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0143号内訳表
舗装厚:t=10cm                                                                        100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0243
下層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0144号内訳表
仕上り厚:t=300mm､路盤材:RM-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      38.1       m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=300        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0244
仮復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0145号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0245
仮復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0145号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0246
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0146号内訳表
舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=50mm                                                            1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.05      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=50         舗装厚(㎜)
D=50         路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0247
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0147号内訳表
舗装厚:t=10cm                           影響部                                       100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0248
不陸整正工(小規模施工)                  DWC02100   施工　第0-0148号内訳表
補足材厚:t=20mm､補足材:RM-40                                                         100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

       2.54      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210130   施工　第0-0149号内訳表

振動ﾛｰﾗ運転                             
                                        
                                        

    日    
DK410080   施工　第0-0150号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          1.8m以上 B=1          有
C=20         補足材厚(㎜) D=5          再生粒度調整砕石 RM-40



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0249
ﾀﾝﾊﾟ運転                                DK210130   施工　第0-0149号内訳表
                                                                                       1         日    

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

     L    
Z006704001 

タンパ及びランマ                        
質量　６０～８０ｋｇ                    
                                        

    日    
L001180001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0250
振動ﾛｰﾗ運転                             DK410080   施工　第0-0150号内訳表
                                                                                       1         日    

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

    日    
L001070011 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0251
本復旧基層(歩道部)                      CB410241   施工　第0-0151号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上                                                                                                        1         m2    

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］          
舗装幅１．４～３．０ｍ                  
                                        

M001003018

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0252
本復旧基層(歩道部)                      CB410241   施工　第0-0151号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上                                                                                                        1         m2    

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          1.4m以上
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0253
本復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0152号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上                                                                                                        1         m2    

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］          
舗装幅１．４～３．０ｍ                  
                                        

M001003018

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0254
本復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0152号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上                                                                                                        1         m2    

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          1.4m以上
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0255
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0153号内訳表
舗装厚t=4cm                                                                                                                    1          m    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         
 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        
                                        

M001161013

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１８インチ                            
                                        

Z006540009

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0256
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0153号内訳表
舗装厚t=4cm                                                                                                                    1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          15cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0257
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0154号内訳表
舗装厚:t=4cm                                                                         100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0258
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0155号内訳表
t=100mm                                                                                                                        1         m2    

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.11m3    
                                        

M000201101

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0259
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0155号内訳表
t=100mm                                                                                                                        1         m2    

フィルター材料                          
                                        
                                        

Y000248000

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=4          100mm以上120mm未満



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0260
下層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0156号内訳表
仕上り厚:t=100mm､路盤材:RC-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      12.7       m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=100        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0261
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0157号内訳表
t=4cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0262
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0157号内訳表
t=4cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=40         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=5          無し
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0263
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0158号内訳表
舗装厚:t=40mm､路盤厚:t=100mm            再掘削                                         1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.1       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=40         舗装厚(㎜)
D=100        路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0264
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0159号内訳表
舗装厚:t=40mm                                                                          1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=40         舗装厚(㎜)
D=0          路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0265
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0160号内訳表
舗装厚:t=4cm                            影響部                                       100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0266
本復旧表層(透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)            CB410660   施工　第0-0161号内訳表
t=4cm　平均幅員1.4m以上2.4m未満                                                                                                1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ    
                                        

L001210001

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0267
本復旧表層(透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)            CB410660   施工　第0-0161号内訳表
t=4cm　平均幅員1.4m以上2.4m未満                                                                                                1         m2    

アスファルト混合物                      
開粒度アスコン（１３）                  
                                        

Z004100001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          1.4m以上2.4m未満
C=40         1層当平均仕上厚 70mm以下
D=1          開粒度ｱｽｺﾝ（13）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0268
区画線設置                              WB821210   施工　第0-0162号内訳表
実線　白　W=15cm                                                                    1000          m    

区画線設置（溶融式）　夜間              
豪雪無　実線15cm　制約無                
                                        

   1,000          m    
Q001036079 

トラフィックペイント　溶融型            
３種１号　ビーズ１５～１８　白          
                                        

     570         kg    
Z004350001 

ガラスビーズ                            
０．１０６～０．８５０ｍｍ              
                                        

      25         kg    
Z004352001 

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      25         kg    
Z004354001 

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

諸雑費（率＋まるめ）                    
    ％    

ZS8000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　    1,000          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=2          有り B=1          溶融式手動
C=1          無し D=1          実線 15cm
E=1          無し F=1          1.5mm
G=1          無し H=1          無し
I=1          含有量15～18% K=1          白
L=1          アスファルト舗装 M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0269
L型街渠撤去・設置工（切下部）           V40003     施工　第0-0163号内訳表
                                                                                      10          m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     
再利用                                  
                                        

      10          m    
CB422540   施工　第0-0164号内訳表

路盤掘削                                
t=100mm                                 
                                        

       0.7       m3    
DWI55000   施工　第0-0165号内訳表

構造物とりこわし                        
                                        
                                        

       1.1       m3    
WB824010   施工　第0-0166号内訳表

基礎砕石                                
t=100mm                                 
                                        

       7         m2    
CB221110   施工　第0-0167号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        

       3         m2    
CB240210   施工　第0-0168号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  
                                        
                                        

       1.1       m3    
CB240010   施工　第0-0169号内訳表

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         
再利用                                  
                                        

      10          m    
CB422510   施工　第0-0170号内訳表

土砂等運搬                              
CO廃材                                  
                                        

       1.1       m3    
CB210110   施工　第0-0171号内訳表

無筋Ｃｏ処分費                          
山武                                    
                                        

       2.59      ｔ    
Z901146130 

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       0.7       m3    
CB210110   施工　第0-0086号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.43      ｔ    
Z901143030 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0270
L型街渠撤去・設置工（切下部）           V40003     施工　第0-0163号内訳表
                                                                                      10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0271
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     CB422540   施工　第0-0164号内訳表
再利用                                                                                                                         1          m    

小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］
山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）    
                                        

L001011001

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0272
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     CB422540   施工　第0-0164号内訳表
再利用                                                                                                                         1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          再利用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0273
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0165号内訳表
t=100mm                                                                                1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0274
構造物とりこわし                        WB824010   施工　第0-0166号内訳表
                                                                                       1         m3    

無筋構造物                              
夜間　機械施工　制約無                  
                                        

       1         m3    
Q001611013 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=1          無筋構造物 B=1          機械施工
C=1          無し D=2          有り
E=1          必要



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0275
基礎砕石                                CB221110   施工　第0-0167号内訳表
t=100mm                                                                                                                        1         m2    

バックホウ（クローラ）［標準］          
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）        
                                        

L001010007

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－８０                              
                                        

Z002122004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0276
基礎砕石                                CB221110   施工　第0-0167号内訳表
t=100mm                                                                                                                        1         m2    

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下
B=9          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 80～0
C=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0277
型枠                                    CB240210   施工　第0-0168号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

型わく工                                
                                        
                                        

R0133

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          一般型枠
B=1          鉄筋･無筋構造物



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0278
ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  CB240010   施工　第0-0169号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

生コンクリート                          
１８－８－２５（２０）　高炉            
                                        

Z002012001

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          無筋･鉄筋構造物
B=4          人力打設
C=41         18-8-25（高炉）
E=2          一般養生
G=2          無し
M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0279
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         CB422510   施工　第0-0170号内訳表
再利用                                                                                                                         1          m    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          再利用設置
B=4          各種（600mm以下､50kg未満）
D=4          無し
E=6          無し



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0280
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0171号内訳表
CO廃材                                                                                                                         1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301001

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          小規模
B=6          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
P=13         24.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0281
基面整正                                CB210080   施工　第0-0172号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0282
現場発生品及び支給品運搬                CB010410   施工　第0-0173号内訳表
                                                                                                                               1          t    

トラック［クレーン装置付］              
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

M000302013

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t
B=2          有り
D=7          14.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0283
鋳鉄管据付(複合)                        DWI06000   施工　第0-0174号内訳表
 管種:GX形､口径:φ150                                                                  60         ｍ    

鋳鉄管据付･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      60         ｍ    
DWF00000   施工　第0-0175号内訳表

明示ﾃｰﾌﾟ貼付                            
幅30㎜                                  
                                        

      60         ｍ    
DWF50100   施工　第0-0176号内訳表

GX形継手接合･取り外し                   
 口径:φ                                 
                                        

      12         口    
DWF03600   施工　第0-0177号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       60         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=1          据付 B=6          ＧＸ形
 C=4          φ１５０ D=2          機　械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0284
鋳鉄管据付･撤去                         DWF00000   施工　第0-0175号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                      10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ１５０ B=1          据付
C=1          機械 D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0285
明示ﾃｰﾌﾟ貼付                            DWF50100   施工　第0-0176号内訳表
幅30㎜                                                                               100         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

明示テープ                              
幅３０ｍｍ                              
                                        

      79.6       ｍ    
ZW44521000 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=5          φ150×5000



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0286
GX形継手接合･取り外し                   DWF03600   施工　第0-0177号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ１５０ B=1          接合
C=2          異形管受口 D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0287
鋳鉄管撤去(複合)                        DWI06000   施工　第0-0178号内訳表
 管種:T形､口径:φ150                                                                   60         ｍ    

鋳鉄管据付･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      60         ｍ    
DWF00000   施工　第0-0179号内訳表

T形継手接合･取り外し                    
 口径:φ                                 
                                        

      12         口    
DWF03000   施工　第0-0180号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       60         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=2          撤去 B=1          Ｔ　形
 C=4          φ１５０ D=2          機　械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0288
鋳鉄管据付･撤去                         DWF00000   施工　第0-0179号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                      10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ１５０ B=2          撤去
C=1          機械 D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0289
T形継手接合･取り外し                    DWF03000   施工　第0-0180号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=4          φ１５０ B=2          取り外し
C=1          無 D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0290
鋳鉄管撤去(複合)                        DWI06000   施工　第0-0181号内訳表
 管種:A形､口径:φ100                                                                   60         ｍ    

鋳鉄管据付･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      60         ｍ    
DWF00000   施工　第0-0182号内訳表

ﾒｶﾆｶﾙ継手接合･取り外し                  
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      15         口    
DWF02000   施工　第0-0183号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       60         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=2          撤去 B=2          Ａ　形
 C=3          φ１００ D=2          機　械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0291
鋳鉄管据付･撤去                         DWF00000   施工　第0-0182号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                      10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=3          φ１００ B=2          撤去
C=1          機械 D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0292
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合･取り外し                  DWF02000   施工　第0-0183号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                       1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ１００ B=2          Ａ形
C=2          取り外し D=2          無
E=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0293
鋳鉄管据付･撤去(複合)                   DWI06000   施工　第0-0184号内訳表
 管種:A形､口径:φ150                                                                   60         ｍ    

鋳鉄管据付･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      60         ｍ    
DWF00000   施工　第0-0179号内訳表

ﾒｶﾆｶﾙ継手接合･取り外し                  
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      12         口    
DWF02000   施工　第0-0185号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       60         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=2          撤去 B=2          Ａ　形
 C=4          φ１５０ D=2          機　械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0294
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合･取り外し                  DWF02000   施工　第0-0185号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                       1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=4          φ１５０ B=2          Ａ形
C=2          取り外し D=2          無
E=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0295
GX形挿し口ﾘﾝｸﾞ切断溝切り加工および取付  DWI07600   施工　第0-0186号内訳表
 口径:φ150                                                                             1         口    

鋳鉄管切断･溝切り加工                   
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1         口    
DWF06000   施工　第0-0187号内訳表

GX形挿し口ﾘﾝｸﾞ取付                      
 口径:φ                                 
                                        

       1         口    
DWJ74600   施工　第0-0188号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0296
鋳鉄管切断･溝切り加工                   DWF06000   施工　第0-0187号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                       1         口    

ＧＸ形タッピンねじ式専用工具損料        
 φ７５～φ２５０                        
                                        

    日    
MW00204000 

溝切刃                                  
ＧＸ形タッピンねじ式専用工具用          
                                        

       1         枚    
MW00206000 

切断刃                                  
ＧＸ形タッピンねじ式専用工具用          
                                        

       1         枚    
MW00207000 

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

A=3          φ150 B=6          GX形
C=2          ﾀｯﾋﾟﾝねじ式



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0297
GX形挿し口ﾘﾝｸﾞ取付                      DWJ74600   施工　第0-0188号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率＋まるめ）                    
    ％    

ZS8000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0298
管切断                                  DWI07000   施工　第0-0189号内訳表
 管種:GX形､口径:φ150                    陸切　エンジンカッター                         1         口    

鋳鉄管切断(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)               
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1         口    
DWF05500   施工　第0-0190号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=4          φ１５０ B=1          ＣＩＰ（Ｔ・Ａ・Ｋ・ＮＳ・ＧＸ・Ｓ５０）
C=1          陸切 D=2          エンジンカッター



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0299
鋳鉄管切断(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)               DWF05500   施工　第0-0190号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                       1         口    

鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料    
 φ５００ｍｍ以下                        
                                        

    日    
MW00020000 

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=4          φ１５０ B=1          陸切り



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0300
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆                        DWF53100   施工　第0-0191号内訳表
 口径:φ150                              管路全体被覆                                 100         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ポリエチレンスリ－ブ管体被覆用          
 φ１５０                                
                                        

      24         本    
ZW44753000 

スリ－ブ用固定バンド                    
 φ１５０                                
                                        

     200         組    
ZW45003000 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ１５０ B=2          固定バンド



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0301
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋設置工                           DWF20100   施工　第0-0192号内訳表
 口径:φ100                                                                             1        箇所   

ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  
 口径:φ                                 
                                        

       1         口    
DWF20000   施工　第0-0193号内訳表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆(継手部)                
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF53000   施工　第0-0194号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ１００ B=1          鋳鉄管 0.74MPa
C=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0302
ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  DWF20000   施工　第0-0193号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ１００ B=1          接合
C=1          鋳鉄管 0.74MPa D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0303
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆(継手部)                DWF53000   施工　第0-0194号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ポリエチレンスリ－ブ継手被覆用          
 φ１００                                
                                        

       1        箇所   
ZW44702000 

ビニ－ルテ－プ継手被覆用                
 φ１００                                
                                        

       1        箇所   
ZW44602000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ１００



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0304
仮設不断水止水栓撤去                    DWI44500   施工　第0-0195号内訳表
 口径:φ150                                                                             1        箇所   

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮設不断水止水栓用フランジ蓋            
 φ１５０                                
                                        

       1         組    
ZW71120000 

仮設不断水止水栓弁体撤去用機材賃料      
 φ１５０                                
                                        

    日    
LW03030000 

トラック［クレーン装置付］              
ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ    
                                        

    日    
L001150001 

仮設不断水止水栓筺設置･撤去             
ﾉﾝｶｯﾄ式                                 
                                        

       1        箇所   
DWI44700   施工　第0-0196号内訳表

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ150 B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0305
仮設不断水止水栓筺設置･撤去             DWI44700   施工　第0-0196号内訳表
ﾉﾝｶｯﾄ式                                                                                1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ150 B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0306
仮設不断水止水栓筺撤去                  DWI44700   施工　第0-0197号内訳表
ﾉﾝｶｯﾄ式                                                                                1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ150 B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0307
耐摩板設置工                            DWI39500   施工　第0-0198号内訳表
                                                                                     100         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

耐摩板（６mm）                          
巾330mm                                 
                                        

     120         ｍ    
ZW70310000 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0308
耐摩板巻付け工                          DWI39000   施工　第0-0199号内訳表
                                                                                     100        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

耐摩板（２mm）                          
巾350mm                                 
                                        

     195.4       ｍ    
ZW70300000 

防食ビニ－ルテ－プ                      
０.４×５０                             
                                        

     314.7       ｍ    
ZW44540000 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100        箇所   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=7          φ150



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0309
吊防護(設置・撤去)                      V50000     施工　第0-0200号内訳表
                                                                                      10          m    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

とび工                                  
                                        
                                        

    人    
R0106      

型わく工                                
                                        
                                        

    人    
R0133      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0310
吊防護（材料）                          V50001     施工　第0-0201号内訳表
                                                                                      10          m    

溝形鋼（大形）　ＳＳ４００              
９×１５０×７５                        
                                        

       0.24       t    
Z001150005 

松丸太二ツ割                            
長3.0m×末口0.9m                        
                                        

       0.009     m3    
W0001      

落石防止網部材                          
ワイヤークリップ　径１２用              
                                        

      84         個    
Z004336002 

ターンバックル                          
径２５×３５０                          
                                        

      14         個    
Z904341001 

ワイヤーロープ　（Ｇ／Ｏ）              
６×７　径１０                          
                                        

      28          m    
Z001350050 

バタ角（杉）                            
３．０ｍ×９ｃｍ×９ｃｍ                
                                        

       0.056     m3    
Z006106001 

スクラップ単価                          
                                        
                                        

      -0.24      ｔ    
ZW10800000 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0311
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺設置            DWI16000   施工　第0-0202号内訳表
 弁種別:ソフトシール弁､口径:φ150        機械施工                                       1        箇所   

鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               
 仕切弁形式:   ､口径:φ                  
                                        

       1         基    
DWF30000   施工　第0-0203号内訳表

仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              
                                        
                                        

       1        箇所   
DWF81200   施工　第0-0204号内訳表

GX形継手接合･取り外し                   
 口径:φ                                 
                                        

       2         口    
DWF03600   施工　第0-0177号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          ソフトシール弁（GX形） B=1          設置（管布設に伴う設置）
C=1          ノンカット式  D=4          φ１５０
E=2          機械 G=2          0.8ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0312
鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               DWF30000   施工　第0-0203号内訳表
 仕切弁形式:   ､口径:φ                                                                 1         基    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         基    

A=1          製作・接合及び土木工事  B=2          φ１５０
C=1          据付 D=3          縦形手動式　開閉台なし
E=2          計上しない



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0313
仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              DWF81200   施工　第0-0204号内訳表
                                                                                       1        箇所   

仕切弁筐                                
ノンカット型　Ｈ＝４５０（浅層用）      
                                        

       1         個    
ZW30260000 

硬質塩化ビニール管                      
 φ３００                                
                                        

       0.06      本    
ZW30311000 

仕切弁筐レジコン座台                    
 φ３２０（浅層用）                      
                                        

       1         個    
ZW30280000 

基礎砕石                                
                                        
                                        

       0.2       m2    
CB221110   施工　第0-0036号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ150 B=1          据付
C=2          0.8m



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0314
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去            DWI16000   施工　第0-0205号内訳表
 弁種別:ソフトシール弁､口径:φ150        機械施工                                       1        箇所   

鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               
 仕切弁形式:   ､口径:φ                  
                                        

       1         基    
DWF30000   施工　第0-0206号内訳表

仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              
                                        
                                        

       1        箇所   
DWF81200   施工　第0-0207号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          ソフトシール弁（両つば） B=3          撤去（管撤去に伴う撤去）
C=1          ノンカット式  D=4          φ１５０
E=2          機械 G=6          1.2ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0315
鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               DWF30000   施工　第0-0206号内訳表
 仕切弁形式:   ､口径:φ                                                                 1         基    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         基    

A=1          製作・接合及び土木工事  B=2          φ１５０
C=2          撤去 D=3          縦形手動式　開閉台なし
E=2          計上しない



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0316
仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              DWF81200   施工　第0-0207号内訳表
                                                                                       1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ150 B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0317
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去            DWI16000   施工　第0-0208号内訳表
 弁種別:JIS､口径:φ150                   機械施工                                       1        箇所   

鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               
 仕切弁形式:   ､口径:φ                  
                                        

       1         基    
DWF30000   施工　第0-0209号内訳表

仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              
                                        
                                        

       1        箇所   
DWF81200   施工　第0-0207号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          ＪＩＳ弁 B=3          撤去（管撤去に伴う撤去）
C=1          ノンカット式  D=4          φ１５０
E=2          機械 G=7          1.5ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0318
鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               DWF30000   施工　第0-0209号内訳表
 仕切弁形式:   ､口径:φ                                                                 1         基    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  
 口径:φ                                 
                                        

       2         口    
DWF20000   施工　第0-0210号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         基    

A=1          製作・接合及び土木工事  B=2          φ１５０
C=2          撤去 D=3          縦形手動式　開閉台なし
E=1          計上する F=1          0.74MPa



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0319
ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  DWF20000   施工　第0-0210号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=4          φ１５０ B=2          取り外し
C=1          鋳鉄管 0.74MPa D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0320
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去            DWI16000   施工　第0-0211号内訳表
 弁種別:JIS弁､口径:φ150                 機械施工                                       1        箇所   

鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               
 仕切弁形式:   ､口径:φ                  
                                        

       1         基    
DWF30000   施工　第0-0209号内訳表

仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              
                                        
                                        

       1        箇所   
DWF81200   施工　第0-0207号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          ＪＩＳ弁 B=3          撤去（管撤去に伴う撤去）
C=1          ノンカット式  D=4          φ１５０
E=2          機械 G=6          1.2ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0321
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去            DWI16000   施工　第0-0212号内訳表
 弁種別:JIS弁､口径:φ150                                                                1        箇所   

鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               
 仕切弁形式:   ､口径:φ                  
                                        

       1         基    
DWF30000   施工　第0-0209号内訳表

仕切弁筺撤去                            
筐種別:                                 
                                        

       1        箇所   
DWF81000   施工　第0-0040号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          ＪＩＳ弁 B=3          撤去（管撤去に伴う撤去）
C=2          中型  D=4          φ１５０
E=2          機械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0322
消火栓･排水栓及び同室(CO製)撤去         DWI12000   施工　第0-0213号内訳表
種別:単口消火栓､鉄蓋:丸型                                                              1        箇所   

消火栓据付･撤去                         
消火栓規格:                             
                                        

       1        箇所   
DWF41000   施工　第0-0048号内訳表

消火栓･空気弁･排水栓室(CO製)撤去        
種別:   ､鉄蓋:                          
                                        

       1        箇所   
DWF80000   施工　第0-0049号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          単口消火栓、排水栓 B=1          撤去（管撤去に伴う撤去）
C=1          機械 E=1          機械
F=1          Ｈ＝３００ G=2          Ｈ＝３００
H=1          Ｈ＝１００



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0323
消火栓･排水栓及び同室(ﾚｼﾞｺﾝ)撤去        DWI12200   施工　第0-0214号内訳表
種別:単口消火栓､鉄蓋:丸型                                                              1        箇所   

消火栓据付･撤去                         
消火栓規格:                             
                                        

       1        箇所   
DWF41000   施工　第0-0048号内訳表

消火栓･空気弁･排水栓室(ﾚｼﾞｺﾝ製)設置･撤去
種別:   ､鉄蓋:                          
                                        

       1        箇所   
DWF80200   施工　第0-0215号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          単口消火栓、排水栓 B=4          撤去(管撤去に伴う撤去)
D=1          機械 F=2          H=200
G=5          なし(省略値) H=1          H=200
J=15         再利用品(省略値)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0324
消火栓･空気弁･排水栓室(ﾚｼﾞｺﾝ製)設置･撤去 DWF80200   施工　第0-0215号内訳表
種別:   ､鉄蓋:                                                                        10        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10        箇所   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          単口･急速空気弁(13~25)･単口消火栓･排水栓 B=2          撤去
C=2          H=200 D=5          なし(省略値)
E=1          H=200 F=2          無
G=19         再利用品(省略値)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0325
消火栓･排水栓及び同室(ﾚｼﾞｺﾝ)撤去        DWI12200   施工　第0-0216号内訳表
種別:排水栓､鉄蓋:丸型                                                                  1        箇所   

消火栓据付･撤去                         
消火栓規格:                             
                                        

       1        箇所   
DWF41000   施工　第0-0048号内訳表

消火栓･空気弁･排水栓室(ﾚｼﾞｺﾝ製)設置･撤去
種別:   ､鉄蓋:                          
                                        

       1        箇所   
DWF80200   施工　第0-0215号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          単口消火栓、排水栓 B=4          撤去(管撤去に伴う撤去)
D=1          機械 F=2          H=200
G=5          なし(省略値) H=1          H=200
J=15         再利用品(省略値)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0326
栓取り外し連絡                          DWF61000   施工　第0-0217号内訳表
 管種:NSDP､口径:φ150                                                                   1        箇所   

栓設置･撤去                             
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF01000   施工　第0-0218号内訳表

ﾒｶﾆｶﾙ継手接合･取り外し                  
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1         口    
DWF02000   施工　第0-0219号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          栓取り外し B=1          Ｋ形
 C=4          φ１５０ D=1          人力



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0327
栓設置･撤去                             DWF01000   施工　第0-0218号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ１５０ B=2          撤去
C=2          人力



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0328
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合･取り外し                  DWF02000   施工　第0-0219号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                       1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=4          φ１５０ B=1          Ｋ形
C=1          接合 D=1          有
E=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0329
栓取り外し連絡                          DWF61000   施工　第0-0220号内訳表
 管種:GXDP､口径:φ150                                                                   1        箇所   

栓設置･撤去                             
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF01000   施工　第0-0218号内訳表

ﾒｶﾆｶﾙ継手接合･取り外し                  
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1         口    
DWF02000   施工　第0-0219号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          栓取り外し B=1          Ｋ形
 C=4          φ１５０ D=1          人力



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0330
仕切弁等操作                            DWI27000   施工　第0-0221号内訳表
                                                                                       1         式    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=0          止水栓操作φ13～φ50（回）  B=10         仕切弁操作φ50～φ250（回）
 C=0          仕切弁操作φ300～φ450（回）  D=0          仕切弁操作φ500以上（回）
E=16         洗浄作業（時間）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0331
給水管切替土工事(宅地部)                DWF67600   施工　第0-0222号内訳表
埋戻材:発生土                                                                          1         式    

床掘り                                  
                                        
                                        

       5.76      m3    
CB210030   施工　第0-0008号内訳表

人力埋戻し                              
埋戻材:                                 
                                        

       5.76      m3    
DWA02100   施工　第0-0074号内訳表

人力締固め                              
                                        
                                        

       5.76      m3    
DWA03100   施工　第0-0075号内訳表

盛土用土砂                              
ほぐし土量                              
                                        

       0.3      ｍ３   
Z901613001 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=5.76       掘削土量（m3） B=5.76       埋戻し土量（m3）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0332
宅地部ｱｽﾌｧﾙﾄ復旧                        DWI87100   施工　第0-0223号内訳表
再生密粒度As13㎜､RC-40                  As仕上げ厚 5cm 路盤仕上げ厚 10cm               1         式    

舗装版破砕                              
                                        
                                        

       2.4       m2    
CB430310   施工　第0-0224号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.24      m3    
DWI55000   施工　第0-0225号内訳表

殻運搬（舗装版破砕）                    
人力積込 DID区間有 運搬距離8.0㎞以下    
                                        

       0.12      m3    
GW55000152 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.24      m3    
CB210110   施工　第0-0226号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       2.4       m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       2.4       m2    
DWC07500   施工　第0-0097号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=2.4        舗装版取り壊し面積（m2） B=5          取り壊し舗装版厚さ（cm）
C=0.24       路盤掘削（m3） D=0.12       Ａｓ廃材処分量（m3）
E=0.24       路盤廃材処分量（m3） F=2          有
H=10         ８.０㎞以下 J=10         ８.０㎞以下
K=2.4        Ａｓ復旧面積（m2） L=3          ５㎝
M=2.4        路盤復旧面積（m2） N=100        路盤仕上げ厚（mm）
O=2          夜間



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0333
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0224号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     
吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ        
                                        

L001090003

さく岩機（コンクリートブレーカ）        
２０ｋｇ級                              
                                        

M000603016

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0334
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0224号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=2          有り
D=6          4cmを超え10cm以下
F=1          有り
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0335
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0225号内訳表
                                                                                       1         m3    

床掘り                                  
                                        
                                        

       1         m3    
CB210030   施工　第0-0008号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=1          人力



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0336
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0226号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301001

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          現場制約あり
B=7          人力
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
R=10         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0337
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0227号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1          m    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         
 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        
                                        

M001161013

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１８インチ                            
                                        

Z006540009

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0338
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0227号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          15cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0339
宅地部ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧                        DWI87300   施工　第0-0228号内訳表
                                                                                       1         式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力施工)            
舗装版種別:   ､舗装厚:t=                
                                        

       0.12      m3    
DWC92200   施工　第0-0229号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.06      m3    
DWI55000   施工　第0-0225号内訳表

殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし)    
人力積込 DID区間有 運搬距離23.0㎞以下   
                                        

       0.12      m3    
GW55000127 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.06      m3    
CB210110   施工　第0-0226号内訳表

ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装                              
仕上厚:t= ､ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18‐8‐25 高炉    
                                        

       1.2       m2    
DWI49000   施工　第0-0231号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       1.2       m2    
DWC07500   施工　第0-0233号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1.2        舗装版取り壊し面積（m2） B=10         舗装厚（cm）
C=0.06       路盤掘削（m3） D=0.12       Ｃｏ処分量（m3）
E=0.06       路盤処分量（m3） F=2          有
H=13         ２３.０㎞以下 J=10         ８.０㎞以下
K=1.2        Ｃｏ復旧面積（m2） L=2          １０㎝
M=1.2        路盤復旧面積（m2） N=50         路盤仕上げ厚（mm）
O=2          夜間



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0340
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕工(人力施工)            DWC92200   施工　第0-0229号内訳表
舗装版種別:   ､舗装厚:t=                                                              10         m3    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

空気圧縮機運転                          
                                        
                                        

    日    
DK430100   施工　第0-0230号内訳表

さく岩機（コンクリートブレーカ）        
２０ｋｇ級                              
                                        

    日    
M000603016 

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          コンクリート舗装版（無筋）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0341
空気圧縮機運転                          DK430100   施工　第0-0230号内訳表
                                                                                       1         日    

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     
吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ        
                                        

    日    
L001090003 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0342
ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装                              DWI49000   施工　第0-0231号内訳表
仕上厚:t= ､ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18‐8‐25 高炉                                                   1         m2    

人力練立ｺﾝｸﾘ-ﾄ                          
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:                             
                                        

       0.1       m3    
DWB06000   施工　第0-0232号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          人力練立コンクリ－ト B=2          １０㎝



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0343
人力練立ｺﾝｸﾘ-ﾄ                          DWB06000   施工　第0-0232号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:                                                                            1         m3    

セメント（高炉Ｂ）                      
２５ｋｇ袋入                            
                                        

       0.322      t    
Z002002008 

コンクリート用骨材　砂                  
洗い　細目                              
                                        

       0.48      m3    
Z002104002 

単粒度砕石                              
４号３０－２０ｍｍ                      
                                        

       0.7       m3    
Z002128001 

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=1          18-8-25(20)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0344
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0233号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

       6.35      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=50         全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0345
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0234号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1          m    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         
 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        
                                        

M001161013

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１８インチ                            
                                        

Z006540009

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0346
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0234号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
C=1          15cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0347
 SSP給水管切替(φ40mm･φ50mm)[複合]      DWI81000   施工　第0-0235号内訳表
 給水管口径:φ40                         総切替数　２箇所                               1         式    

SSP給水管切替(道路内給水管)             
 給水管口径:φ                           
                                        

       1.3       ｍ    
DWI82000   施工　第0-0236号内訳表

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]   
 給水管口径:φ                           
                                        

       2        箇所   
DWI82400   施工　第0-0239号内訳表

SSP給水管切替(宅地部)                   
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI82600   施工　第0-0243号内訳表

SSP給水管切替(宅地部)                   
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI82600   施工　第0-0246号内訳表

給水管切替材料(新規筺)                  
                                        
                                        

    式    
DWI89000   施工　第0-0250号内訳表

不断水連絡                              
 口径:φ   ×φ                          
                                        

       2        箇所   
DWF60000   施工　第0-0251号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=1          φ４０  B=0          不断水穿孔箇所　口径φ　５０
 C=0          不断水穿孔箇所　口径φ　７５  D=0          不断水穿孔箇所　口径φ１００
 E=2          不断水穿孔箇所　口径φ１５０  F=0          不断水穿孔箇所　口径φ２００
 G=0          不断水穿孔箇所　口径φ２５０  H=0          不断水穿孔箇所　口径φ３００
 I=0          不断水穿孔箇所　口径φ３５０  J=0          不断水穿孔箇所　口径φ４００
K=1          道路部と宅地部を併せて計上 L=1.3        道路部算出延長（ｍ）
M=0          分岐箇所フレキ使用（箇所） N=0          分岐箇所波状管使用（箇所）
O=0          分岐箇所フレキ使用（箇所） P=2          分岐箇所波状管使用（箇所）
Q=1          宅地内接続 メータ接続(波状管) R=0          宅地内切替 メータ接続(波状管とフレキ)
T=1          宅地内2.0ｍまでの切替(波状管) U=0          官民境界切替方法　止水栓設置あり
V=0          官民境界切替方法　止水栓設置なし W=0          メ－タボックス新規購入設置（箇所）
X=0          丁筺新規購入設置（箇所） Y=1          樹脂製甲筺新規購入設置（箇所）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0348
SSP給水管切替(道路内給水管)             DWI82000   施工　第0-0236号内訳表
 給水管口径:φ                                                                         10         ｍ    

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管据付･撤去                      
 給水管口径:φ                           
                                        

      10         ｍ    
DWF66400   施工　第0-0237号内訳表

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66500   施工　第0-0238号内訳表

波状ステンレス鋼管                      
 φ４０                                  
                                        

      10         ｍ    
ZW41202000 

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=3          φ４０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0349
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管据付･撤去                      DWF66400   施工　第0-0237号内訳表
 給水管口径:φ                                                                         10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ４０ B=1          据付



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0350
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  DWF66500   施工　第0-0238号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=4          φ４０ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0351
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]   DWI82400   施工　第0-0239号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管接合･取り外し            
 給水管口径:φ                           
                                        

       2         口    
DWF67700   施工　第0-0240号内訳表

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66500   施工　第0-0241号内訳表

 SSP給水管切替(φ40mm用)[本管φ50HIVP]   
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI84900   施工　第0-0242号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ４０ B=3          布設替に伴う分岐
 C=1          φ５０（ＨＩＶＰ）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0352
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管接合･取り外し            DWF67700   施工　第0-0240号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          2         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　        2         口    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=5          φ５０ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0353
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  DWF66500   施工　第0-0241号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=5          φ５０ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0354
 SSP給水管切替(φ40mm用)[本管φ50HIVP]   DWI84900   施工　第0-0242号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

ＳＳＰテーパーメネジ継手                
 （ＲＣ継手）φ４０                      
                                        

       1         個    
ZW41382000 

ＶＰ・ユニオン用ソケット                
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41643000 

ＶＰ－ＳＰユニオン（ガイドナット付き）  
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41083000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          分岐箇所波状管使用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0355
SSP給水管切替(宅地部)                   DWI82600   施工　第0-0243号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管据付･撤去                      
 給水管口径:φ                           
                                        

       2         ｍ    
DWF66400   施工　第0-0237号内訳表

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66500   施工　第0-0238号内訳表

ﾎﾞｰﾙ式伸縮止水栓据付                    
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWF66200   施工　第0-0244号内訳表

 SSP給水管切替材料(φ40㎜用)             
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI84600   施工　第0-0245号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ４０ B=1          メーターユニオンまで（波状管）
C=2          接続　無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0356
ﾎﾞｰﾙ式伸縮止水栓据付                    DWF66200   施工　第0-0244号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ４０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0357
 SSP給水管切替材料(φ40㎜用)             DWI84600   施工　第0-0245号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

波状ステンレス鋼管                      
 φ４０                                  
                                        

       2         ｍ    
ZW41202000 

ＳＳＰソケット                          
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41222000 

ＳＳＰ平行メネジ継手                    
 （ＰＦ継手）φ４０                      
                                        

       1         個    
ZW41363000 

ボール式伸縮止水栓（開閉防止型）        
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW43903000 

埋設標示杭                              
Ｌ＝４５０                              
                                        

       1         個    
ZW47000000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          宅地内切替（メータ接続波状管使用）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0358
SSP給水管切替(宅地部)                   DWI82600   施工　第0-0246号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管据付･撤去                      
 給水管口径:φ                           
                                        

       2.5       ｍ    
DWF66400   施工　第0-0237号内訳表

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66500   施工　第0-0238号内訳表

ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管接合･取り外し            
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66800   施工　第0-0247号内訳表

ﾎﾞｰﾙ止水(乙)据付                        
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWF66300   施工　第0-0248号内訳表

 SSP給水管切替材料(φ40㎜用)             
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI84600   施工　第0-0249号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ４０ B=4          宅地内２.０ｍまで（波状管）
C=2          接続　無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0359
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管接合･取り外し            DWF66800   施工　第0-0247号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=2          φ４０ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0360
ﾎﾞｰﾙ止水(乙)据付                        DWF66300   施工　第0-0248号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ４０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0361
 SSP給水管切替材料(φ40㎜用)             DWI84600   施工　第0-0249号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

ステンレス鋼管                          
 φ４０                                  
                                        

       0.5       ｍ    
ZW41182000 

波状ステンレス鋼管                      
 φ４０                                  
                                        

       2         ｍ    
ZW41202000 

ＳＳＰソケット                          
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41222000 

ＳＳＰ平行メネジ継手                    
 （ＰＦ継手）φ４０                      
                                        

       1         個    
ZW41363000 

伸縮可とうボール止水栓                  
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW43802000 

管端コア                                
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41663000 

ＳＳＰ・ＳＰユニオン                    
 φ４０　ＳＳＰ接合用                    
                                        

       1         個    
ZW41342000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41743000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          宅地内切替（宅地内２．０波状管使用）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0362
給水管切替材料(新規筺)                  DWI89000   施工　第0-0250号内訳表
                                                                                       1         式    

甲筺（樹脂製）                          
 φ１００　Ｈ＝３５０                    
                                        

       1         本    
ZW44300000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=6          樹脂製甲筐（H=350) B=1          材料個数（個）
C=8          省略値



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0363
不断水連絡                              DWF60000   施工　第0-0251号内訳表
 口径:φ   ×φ                                                                         1        箇所   

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

不断水穿孔機損料                        
 φ５０                                  
                                        

    日    
MW02001000 

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ１５０  B=1          φ５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0364
 SSP給水管切替(φ40mm･φ50mm)[複合]      DWI81000   施工　第0-0252号内訳表
 給水管口径:φ50                         総切替数　４箇所                               1         式    

SSP給水管切替(道路内給水管)             
 給水管口径:φ                           
                                        

      11.7       ｍ    
DWI82000   施工　第0-0253号内訳表

SSP給水管切替(宅地部)                   
 給水管口径:φ                           
                                        

       4        箇所   
DWI82600   施工　第0-0255号内訳表

給水管切替材料(新規筺)                  
                                        
                                        

    式    
DWI89000   施工　第0-0259号内訳表

不断水連絡                              
 口径:φ   ×φ                          
                                        

       3        箇所   
DWF60000   施工　第0-0251号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=2          φ５０  B=0          不断水穿孔箇所　口径φ　５０
 C=0          不断水穿孔箇所　口径φ　７５  D=0          不断水穿孔箇所　口径φ１００
 E=3          不断水穿孔箇所　口径φ１５０  F=0          不断水穿孔箇所　口径φ２００
 G=0          不断水穿孔箇所　口径φ２５０  H=0          不断水穿孔箇所　口径φ３００
 I=0          不断水穿孔箇所　口径φ３５０  J=0          不断水穿孔箇所　口径φ４００
K=1          道路部と宅地部を併せて計上 L=11.7       道路部算出延長（ｍ）
M=0          分岐箇所フレキ使用（箇所） N=0          分岐箇所波状管使用（箇所）
S=0          宅地内接続 メータ接続(波状管とＦ付短管) T=4          宅地内2.0ｍまでの切替(波状管)
U=0          官民境界切替方法　止水栓設置あり V=0          官民境界切替方法　止水栓設置なし
X=0          丁筺新規購入設置（箇所） Y=4          樹脂製甲筺新規購入設置（箇所）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0365
SSP給水管切替(道路内給水管)             DWI82000   施工　第0-0253号内訳表
 給水管口径:φ                                                                         10         ｍ    

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管据付･撤去                      
 給水管口径:φ                           
                                        

      10         ｍ    
DWF66400   施工　第0-0254号内訳表

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66500   施工　第0-0241号内訳表

波状ステンレス鋼管                      
 φ５０                                  
                                        

      10         ｍ    
ZW41203000 

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0366
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管据付･撤去                      DWF66400   施工　第0-0254号内訳表
 給水管口径:φ                                                                         10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=5          φ５０ B=1          据付



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0367
SSP給水管切替(宅地部)                   DWI82600   施工　第0-0255号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管据付･撤去                      
 給水管口径:φ                           
                                        

       2.5       ｍ    
DWF66400   施工　第0-0254号内訳表

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66500   施工　第0-0241号内訳表

ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管接合･取り外し            
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66800   施工　第0-0256号内訳表

ﾎﾞｰﾙ止水(乙)据付                        
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWF66300   施工　第0-0257号内訳表

 SSP給水管切替材料(φ50㎜用)             
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI84800   施工　第0-0258号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ５０ B=4          宅地内２.０ｍまで（波状管）
C=2          接続　無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0368
ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管接合･取り外し            DWF66800   施工　第0-0256号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ５０ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0369
ﾎﾞｰﾙ止水(乙)据付                        DWF66300   施工　第0-0257号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0370
 SSP給水管切替材料(φ50㎜用)             DWI84800   施工　第0-0258号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

ステンレス鋼管                          
 φ５０                                  
                                        

       0.5       ｍ    
ZW41183000 

波状ステンレス鋼管                      
 φ５０                                  
                                        

       2         ｍ    
ZW41203000 

ＳＳＰソケット                          
 φ５０                                  
                                        

       1         個    
ZW41223000 

ＳＳＰ平行メネジ継手                    
 （ＰＦ継手）φ５０                      
                                        

       1         個    
ZW41364000 

伸縮可とうボール止水栓                  
 φ５０                                  
                                        

       1         個    
ZW43803000 

管端コア                                
 φ５０                                  
                                        

       1         個    
ZW41664000 

ＳＳＰ・ＳＰユニオン                    
 φ５０　ＳＳＰ接合用                    
                                        

       1         個    
ZW41343000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ５０                                  
                                        

       1         個    
ZW41744000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          宅地内切替(宅地内２．０ｍ波状管使用)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0371
給水管切替材料(新規筺)                  DWI89000   施工　第0-0259号内訳表
                                                                                       1         式    

甲筺（樹脂製）                          
 φ１００　Ｈ＝６５０                    
                                        

       4         本    
ZW44301000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=7          樹脂製甲筐（H=650) B=4          材料個数（個）
C=8          省略値



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0372
SSP給水管切替(既設SSP接続)              DWI80500   施工　第0-0260号内訳表
 給水管口径:φ25                         総切替数　1箇所                                1         式    

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]      
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI80800   施工　第0-0261号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=2          φ２５ B=1          波状管分岐
C=1          波状管使用件数 E=0          波状管使用延長
 F=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0373
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]      DWI80800   施工　第0-0261号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]   
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI82400   施工　第0-0262号内訳表

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66500   施工　第0-0264号内訳表

ＳＳＰソケット                          
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW41221000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=2          φ２５  B=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0374
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]   DWI82400   施工　第0-0262号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

防食フィルム                            
 φ１５０～φ２００用                    
                                        

       1         組    
ZW45121000 

 PP給水管切替材料(φ25mm用)              
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI84200   施工　第0-0263号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=2          φ２５ B=3          布設替に伴う分岐
 C=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0375
 PP給水管切替材料(φ25mm用)              DWI84200   施工　第0-0263号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

ＳＳＰ平行メネジ継手                    
 （ＰＦ継手）φ２５                      
                                        

       1         個    
ZW41362000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          分岐箇所波状管使用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0376
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  DWF66500   施工　第0-0264号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ２５ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0377
SSP給水管切替(既設SSP接続)              DWI80500   施工　第0-0265号内訳表
 給水管口径:φ40                         総切替数　3箇所                                1         式    

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]      
 給水管口径:φ                           
                                        

       3        箇所   
DWI80800   施工　第0-0266号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=3          φ４０ B=1          波状管分岐
C=3          波状管使用件数 E=0          波状管使用延長
 F=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0378
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]      DWI80800   施工　第0-0266号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]   
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI82400   施工　第0-0267号内訳表

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66500   施工　第0-0238号内訳表

ＳＳＰソケット                          
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41222000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ４０  B=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0379
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]   DWI82400   施工　第0-0267号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  
 口径:φ                                 
                                        

       1         口    
DWF20000   施工　第0-0268号内訳表

 SSP給水管切替材料(φ40㎜用)             
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI84600   施工　第0-0269号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ４０ B=3          布設替に伴う分岐
 C=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0380
ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  DWF20000   施工　第0-0268号内訳表
 口径:φ                                                                                1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=1          φ６５以下 B=1          接合
C=3          鋼管　  1.2MPa D=2          その他



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0381
 SSP給水管切替材料(φ40㎜用)             DWI84600   施工　第0-0269号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

全面フランジパッキン                    
 φ５０                                  
                                        

       1         枚    
ZW15850000 

ＳＳＰ　Ｆ付短管　ＰＪ－ＦＴ            
 φ５０×φ４０×１５０                  
                                        

       1         本    
ZW41421000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          分岐箇所波状管使用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0382
SSP給水管切替(既設SSP接続)              DWI80500   施工　第0-0270号内訳表
 給水管口径:φ50                         総切替数　2箇所                                1         式    

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]      
 給水管口径:φ                           
                                        

       2        箇所   
DWI80800   施工　第0-0271号内訳表

SSP給水管切替(道路内給水管)             
 給水管口径:φ                           
                                        

       0.4       ｍ    
DWI82000   施工　第0-0253号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=4          φ５０ B=1          波状管分岐
C=2          波状管使用件数 E=0.4        波状管使用延長



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0383
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]      DWI80800   施工　第0-0271号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]   
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI82400   施工　第0-0272号内訳表

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF66500   施工　第0-0241号内訳表

ＳＳＰソケット                          
 φ５０                                  
                                        

       1         個    
ZW41223000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0384
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]   DWI82400   施工　第0-0272号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合･取り外し                  
 口径:φ                                 
                                        

       1         口    
DWF20000   施工　第0-0268号内訳表

 SSP給水管切替材料(φ50㎜用)             
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI84800   施工　第0-0273号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ５０ B=3          布設替に伴う分岐



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0385
 SSP給水管切替材料(φ50㎜用)             DWI84800   施工　第0-0273号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

全面フランジパッキン                    
 φ５０                                  
                                        

       1         枚    
ZW15850000 

ＳＳＰ　Ｆ付短管　ＰＪ－ＦＴ            
 φ５０×１５０                          
                                        

       1         本    
ZW41422000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          分岐箇所波状管使用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0386
不断水連絡工                            DWI22000   施工　第0-0274号内訳表
 口径:φ150×φ50                                                                       1        箇所   

不断水連絡                              
 口径:φ   ×φ                          
                                        

       1        箇所   
DWF60000   施工　第0-0251号内訳表

全面フランジパッキン                    
 φ５０                                  
                                        

       1         枚    
ZW15850000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ１５０  B=1          φ５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0387
給水管切替材料(分岐箇所)                DWI88000   施工　第0-0275号内訳表
                                                                                       1         式    

サドル分水栓（ＣＩＰ用）                
 φ１５０×φ２５                        
                                        

       1         組    
ZW43602000 

割Ｔ字管ＳＦ型（シ－バ－弁付）          
 φ１５０×φ５０鋳鉄用                  
                                        

      11         組    
ZW15482000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=4          サドル分水栓（ＣＩＰ用）φ150×φ25 B=1          分岐（箇所）
 C=20         割Ｔ字管ＳＦ型（ＣＩＰ用）φ150×φ50 D=11         分岐（箇所）
E=32         省略値



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0388
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆(継手部)                DWF53000   施工　第0-0276号内訳表
 口径:φ150                                                                             1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ポリエチレンスリ－ブ継手被覆用          
 φ１５０                                
                                        

       1        箇所   
ZW44703000 

ビニ－ルテ－プ継手被覆用                
 φ１５０                                
                                        

       1        箇所   
ZW44603000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0389
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管据付･撤去                      DWF66400   施工　第0-0277号内訳表
 給水管口径:φ40                                                                       10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ４０ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0390
 PP給水管切替(φ13･20･25mm用)[複合]      DWI90000   施工　第0-0278号内訳表
 給水管口径:φ25                         総切替数　1箇所                                1         式    

PP給水管切替(給水管分岐箇所)            
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI92400   施工　第0-0279号内訳表

PP給水管切替(道路内給水管)              
 給水管口径:φ                           
                                        

       1.5       ｍ    
DWI92000   施工　第0-0281号内訳表

PP給水管切替(宅地部)                    
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI92600   施工　第0-0283号内訳表

給水管切替材料(新規筺)                  
                                        
                                        

    式    
DWI89000   施工　第0-0250号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=2          φ25  B=5          φ１５０
C=1          道路部と宅地部を併せて計上 D=0          新規サドル分水栓分岐（箇所）
E=0          既設サドル分水栓分岐（箇所） F=1          布設替に伴う分岐（箇所）
G=1.5        道路部給水管延長（ｍ） H=0          メータに接続（箇所）
I=0          メータ先0.5ｍで接続（箇所） J=1          宅地内2.0ｍまでの切替（箇所）
M=0          止水栓の設置有り（箇所） N=0          止水栓の設置無し（箇所）
O=0          メ－タボックス新規購入設置（箇所） P=0          鋳鉄製メ－タボックス新規購入設置（箇所）
Q=0          丁筐新規購入設置（箇所） R=1          樹脂製甲筐新規購入設置（箇所）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0391
PP給水管切替(給水管分岐箇所)            DWI92400   施工　第0-0279号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

 PP給水管切替材料(φ25mm用)              
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI94200   施工　第0-0280号内訳表

防食フィルム                            
 φ１５０～φ２００用                    
                                        

       1         組    
ZW45121000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=2          φ２５ B=3          布設替に伴う分岐
 C=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0392
 PP給水管切替材料(φ25mm用)              DWI94200   施工　第0-0280号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

ポリエチレン管用　22.5°ベンド          
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW43342000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          布設替に伴う分岐



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0393
PP給水管切替(道路内給水管)              DWI92000   施工　第0-0281号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1         ｍ    

水道用ポリエチレンキズ防止被覆管        
 φ２５                                  
                                        

       1         ｍ    
ZW43021000 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付･撤去                      
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         ｍ    
DWF66900   施工　第0-0282号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=2          φ２５



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0394
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付･撤去                      DWF66900   施工　第0-0282号内訳表
 給水管口径:φ                                                                         10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=2          φ２５ B=1          据付



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0395
PP給水管切替(宅地部)                    DWI92600   施工　第0-0283号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付･撤去                      
 給水管口径:φ                           
                                        

       2         ｍ    
DWF66900   施工　第0-0282号内訳表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       3         口    
DWF67000   施工　第0-0284号内訳表

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管接合･取り外し            
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF67700   施工　第0-0285号内訳表

ﾎﾞｰﾙ止水(乙)据付                        
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWF66300   施工　第0-0286号内訳表

 PP給水管切替材料(φ25mm用)              
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI94200   施工　第0-0287号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=2          φ２５ B=3          宅地内2.0ｍまで（メ－ター手前接合）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0396
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接合･取り外し                  DWF67000   施工　第0-0284号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ２５ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0397
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管接合･取り外し            DWF67700   施工　第0-0285号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          2         口    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　        2         口    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=3          φ２５ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0398
ﾎﾞｰﾙ止水(乙)据付                        DWF66300   施工　第0-0286号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=2          φ２５



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0399
 PP給水管切替材料(φ25mm用)              DWI94200   施工　第0-0287号内訳表
切替方法:                                                                              1        箇所   

水道用ポリエチレンキズ防止被覆管        
 φ２５                                  
                                        

       2         ｍ    
ZW43021000 

ポリエチレン管用　エルボ                
 φ２５                                  
                                        

       2         個    
ZW43082000 

ボール止水栓（乙形）                    
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW44001000 

ポリエチレン管用　メータ用ソケット      
 φ２５                                  
                                        

       2         個    
ZW43262000 

ポリエチレン管用　塩ビ管用ソケット      
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW43222000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=6          宅地内切替（宅地内２．０ｍまでの接続）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0400
PP給水管切替(既設PP接続)                DWI90500   施工　第0-0288号内訳表
 給水管口径:φ20                         総切替数　1箇所                                1         式    

PP給水管切替(給水管分岐箇所)            
 給水管口径:φ                           
                                        

       1        箇所   
DWI92400   施工　第0-0289号内訳表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       1         口    
DWF67000   施工　第0-0055号内訳表

ポリエチレン管用　ソケット              
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW43041000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=1          φ２０ B=1          切替箇所数（箇所）
C=0          ポリエチレン管延長(ｍ)  D=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0401
PP給水管切替(給水管分岐箇所)            DWI92400   施工　第0-0289号内訳表
 給水管口径:φ                                                                          1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

 PP給水管切替材料(φ13mm･φ20mm用)       
切替方法:                               
                                        

       1        箇所   
DWI94000   施工　第0-0054号内訳表

防食フィルム                            
 φ１５０～φ２００用                    
                                        

       1         組    
ZW45121000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=1          φ２０ B=3          布設替に伴う分岐
 C=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0402
PP給水管切替(既設PP接続)                DWI90500   施工　第0-0290号内訳表
 給水管口径:φ25                         総切替数　2箇所                                1         式    

PP給水管切替(給水管分岐箇所)            
 給水管口径:φ                           
                                        

       2        箇所   
DWI92400   施工　第0-0279号内訳表

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管接合･取り外し                  
 給水管口径:φ                           
                                        

       2         口    
DWF67000   施工　第0-0284号内訳表

ポリエチレン管用　ソケット              
 φ２５                                  
                                        

       2         個    
ZW43042000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=2          φ２５ B=2          切替箇所数（箇所）
C=0          ポリエチレン管延長(ｍ)  D=5          φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0403
給水管切替材料(分岐箇所)                DWI88000   施工　第0-0291号内訳表
                                                                                       1         式    

サドル分水栓（ＣＩＰ用）                
 φ１５０×φ２５                        
                                        

       4         組    
ZW43602000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

 A=4          サドル分水栓（ＣＩＰ用）φ150×φ25 B=4          分岐（箇所）
C=32         省略値



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0404
鋳鉄管撤去(複合)                        DWI06000   施工　第0-0292号内訳表
 管種:TDP､口径:φ75                                                                    60         ｍ    

鋳鉄管据付･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      60         ｍ    
DWF00000   施工　第0-0026号内訳表

T形継手接合･取り外し                    
 口径:φ                                 
                                        

      15         口    
DWF03000   施工　第0-0027号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       60         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=2          撤去 B=1          Ｔ　形
 C=2          φ７５ D=2          機　械



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0405
管切断                                  DWI07000   施工　第0-0293号内訳表
 管種:GXDP､口径:φ75                     陸切　エンジンカッター                         1         口    

鋳鉄管切断(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)               
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1         口    
DWF05500   施工　第0-0294号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=2          φ７５ B=1          ＣＩＰ（Ｔ・Ａ・Ｋ・ＮＳ・ＧＸ・Ｓ５０）
C=1          陸切 D=2          エンジンカッター



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0406
鋳鉄管切断(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)               DWF05500   施工　第0-0294号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                       1         口    

鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料    
 φ５００ｍｍ以下                        
                                        

    日    
MW00020000 

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         口    

 A=2          φ７５ B=1          陸切り



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0407
不断水連絡工                            DWI22000   施工　第0-0295号内訳表
 口径:φ150×φ75                                                                       1        箇所   

不断水連絡                              
 口径:φ   ×φ                          
                                        

       1        箇所   
DWF60000   施工　第0-0296号内訳表

全面フランジパッキン                    
 φ７５                                  
                                        

       1         枚    
ZW15851000 

ﾊﾞﾙﾌﾞ受台                               
                                        
                                        

       1        箇所   
DWI22200   施工　第0-0297号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ１５０  B=2          φ７５



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0408
不断水連絡                              DWF60000   施工　第0-0296号内訳表
 口径:φ   ×φ                                                                         1        箇所   

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

不断水穿孔機損料                        
 φ７５                                  
                                        

    日    
MW02002000 

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ１５０  B=2          φ７５



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0409
ﾊﾞﾙﾌﾞ受台                               DWI22200   施工　第0-0297号内訳表
                                                                                       1        箇所   

バタ角（杉）                            
４ｍ×１０ｃｍ×１０ｃｍ　１・２等込    
                                        

       0.029     m3    
ZW80223000 

カスガイ                                
９㎜×１５０㎜                          
                                        

       0.72      ㎏    
ZW80222000 

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

型わく工                                
                                        
                                        

    人    
R0133      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=1          φ７５～φ１５０



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0410
仮配管取り外し連絡                      V1010      施工　第0-0298号内訳表
 管種:VSP､口径:φ75(給水)                                                               1        箇所   

ねじ込み継手鋼管接合･取り外し           
 口径:φ75                               
                                        

       1        箇所   
DWF11000   施工　第0-0299号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0411
ねじ込み継手鋼管接合･取り外し           DWF11000   施工　第0-0299号内訳表
 口径:φ75                                                                              1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=7          φ７５ B=1          接合



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0412
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺設置            DWI16000   施工　第0-0300号内訳表
 弁種別:ソフトシール弁､口径:φ75         DP=0.8m                                        1        箇所   

鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               
 仕切弁形式:   ､口径:φ                  
                                        

       1         基    
DWF30000   施工　第0-0034号内訳表

仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              
                                        
                                        

       1        箇所   
DWF81200   施工　第0-0035号内訳表

GX形継手接合･取り外し                   
 口径:φ                                 
                                        

       2         口    
DWF03600   施工　第0-0024号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          ソフトシール弁（GX形） B=1          設置（管布設に伴う設置）
C=1          ノンカット式  D=2          φ７５
E=2          機械 G=2          0.8ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0413
仕切弁(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ)及び筺撤去            DWI16000   施工　第0-0301号内訳表
 弁種別:ソフトシール弁､口径:φ75                                                        1        箇所   

鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               
 仕切弁形式:   ､口径:φ                  
                                        

       1         基    
DWF30000   施工　第0-0302号内訳表

仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              
                                        
                                        

       1        箇所   
DWF81200   施工　第0-0303号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          ソフトシール弁（両つば） B=3          撤去（管撤去に伴う撤去）
C=1          ノンカット式  D=2          φ７５
E=2          機械 G=2          0.8ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0414
鋳鉄製仕切弁機械据付･撤去               DWF30000   施工　第0-0302号内訳表
 仕切弁形式:   ､口径:φ                                                                 1         基    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             
                                        

   時間   
K0302013   施工　第0-0022号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         基    

A=1          製作・接合及び土木工事  B=1          φ１００以下
C=2          撤去 D=3          縦形手動式　開閉台なし
E=2          計上しない



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0415
仕切弁筺(ﾉﾝｶｯﾄ型)据付･撤去              DWF81200   施工　第0-0303号内訳表
                                                                                       1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          φ75 B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0416
仮配管敷設工                            V1002      施工　第0-0304号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ100        A仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
t=250mm                                 
                                        

      20          m    
CB430510   施工　第0-0058号内訳表

舗装版破砕                              
t=250mm                                 
                                        

       6         m2    
CB430310   施工　第0-0059号内訳表

路盤掘削                                
t=470mm                                 
                                        

       2.82      m3    
DWI55000   施工　第0-0305号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:発生土                           
                                        

       3.62      m3    
DWI01000   施工　第0-0306号内訳表

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

       0.8       m3    
Z002125003 

仮復旧基層(車道･路肩部)                 
t=50mm                                  
                                        

       6         m2    
CB410240   施工　第0-0307号内訳表

仮復旧表層(車道･路肩部)                 
t=50mm                                  
                                        

       6         m2    
CB410260   施工　第0-0308号内訳表

殻運搬                                  
As廃材                                  
                                        

       1.5       m3    
CB227010   施工　第0-0141号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       3.53      ｔ    
Z901145010 

仮配管敷設                              
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0309号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0417
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0305号内訳表
t=470mm                                                                                1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0418
埋戻し                                  DWI01000   施工　第0-0306号内訳表
埋戻材:発生土                                                                          1         m3    

機械埋戻し                              
                                        
                                        

       1         m3    
DWA12500   施工　第0-0062号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B=2          機械(ﾀﾝﾊﾟ)
C=3          発生土(砂質土)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0419
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0307号内訳表
t=50mm                                                                                                                         1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0420
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0307号内訳表
t=50mm                                                                                                                         1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0421
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0308号内訳表
t=50mm                                                                                                                         1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0422
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0308号内訳表
t=50mm                                                                                                                         1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0423
仮配管敷設                              DWF63000   施工　第0-0309号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100                                                      10         ｍ    

ポリエチレン粉体ライニング鋼管          
 φ１００                                
                                        

      10         ｍ    
ZW41704000 

附属品費                                
    ％    

ZS7000013  
                                        
                                        

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=5          φ１００ B=1          敷設
C=2          ６～１２ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0424
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0310号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        B1仮配管工                                    10          m    

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.66      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.43      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.08      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.16      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          無
F=1          有 G=220        路盤掘削厚(mm）
H=2          無 J=50         仮復旧表層厚(mm)
K=1          再生密粒度As13mm L=2          歩道
M=2          有 P=3          処分地区：市原
Q=52         8.0㎞以下 T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0425
仮配管敷設･撤去                         DWF63000   施工　第0-0311号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                      10         ｍ    

ポリエチレン粉体ライニング鋼管          
 φ１００                                
                                        

      10         ｍ    
ZW41704000 

附属品費                                
    ％    

ZS7000013  
                                        
                                        

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=5          φ１００ B=1          敷設
C=2          ６～１２ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0426
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0312号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        B2仮配管工                                    10          m    

路盤掘削                                
                                        
                                        

       3.78      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.72      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       4.12      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.38      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.38      m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=2          無
F=1          有 G=630        路盤掘削厚(mm）
H=1          有 I=120        路床掘削厚(mm)
J=50         仮復旧表層厚(mm) K=1          再生密粒度As13mm
L=2          歩道 M=2          有
P=3          処分地区：市原 Q=52         8.0㎞以下
R=1          Ⅰ地区 S=56         60.0㎞以下
T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0427
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0313号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        C1仮配管工                                    10          m    

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.66      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.43      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.08      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.16      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          無
F=1          有 G=220        路盤掘削厚(mm）
H=2          無 J=50         仮復旧表層厚(mm)
K=1          再生密粒度As13mm L=2          歩道
M=2          有 P=3          処分地区：市原
Q=52         8.0㎞以下 T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0428
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0314号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        C2仮配管工                                    10          m    

路盤掘削                                
                                        
                                        

       2.58      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.72      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       2.92      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.38      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.38      m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=2          無
F=1          有 G=430        路盤掘削厚(mm）
H=1          有 I=120        路床掘削厚(mm)
J=50         仮復旧表層厚(mm) K=1          再生密粒度As13mm
L=2          歩道 M=2          有
P=3          処分地区：市原 Q=52         8.0㎞以下
R=1          Ⅰ地区 S=56         60.0㎞以下
T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0429
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0315号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        D1仮配管工                                    10          m    

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.39      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.33      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.52      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.2       m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.2       m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          無
F=1          有 G=130        路盤掘削厚(mm）
H=1          有 I=110        路床掘削厚(mm)
J=40         仮復旧表層厚(mm) K=1          再生密粒度As13mm
L=2          歩道 M=2          有
P=3          処分地区：市原 Q=52         8.0㎞以下
R=1          Ⅰ地区 S=56         60.0㎞以下
T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0430
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0316号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        D2仮配管工                                    10          m    

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.78      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       2.58      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       3.04      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.32      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.32      m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=2          無
F=1          有 G=130        路盤掘削厚(mm）
H=1          有 I=430        路床掘削厚(mm)
J=40         仮復旧表層厚(mm) K=1          再生密粒度As13mm
L=2          歩道 M=2          有
P=3          処分地区：市原 Q=52         8.0㎞以下
R=1          Ⅰ地区 S=56         60.0㎞以下
T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0431
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0317号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        E仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       1.5       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       1.62      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       3.34      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

       0.22      m3    
Z002122003 

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.6       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       1.41      ｔ    
Z901145010 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0432
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0317号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        E仮配管工                                     10          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=1          有
E=100        舗装版壊し厚(mm) F=1          有
G=250        路盤掘削厚(mm） H=1          有
I=270        路床掘削厚(mm) J=50         仮復旧表層厚(mm)
K=1          再生密粒度As13mm L=2          歩道
M=2          有 N=1          処分地区：千葉
O=52         8.0㎞以下 P=3          処分地区：市原
Q=52         8.0㎞以下 R=1          Ⅰ地区
S=56         60.0㎞以下 T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0433
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0318号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        F仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.6       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       2.88      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       3.4       m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.24      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.56      ｔ    
Z901145010 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=1          有
E=40         舗装版壊し厚(mm) F=1          有



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0434
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0318号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        F仮配管工                                     10          m    

G=100        路盤掘削厚(mm） H=1          有
I=480        路床掘削厚(mm) J=40         仮復旧表層厚(mm)
K=1          再生密粒度As13mm L=2          歩道
M=2          有 N=1          処分地区：千葉
O=52         8.0㎞以下 P=3          処分地区：市原
Q=52         8.0㎞以下 R=1          Ⅰ地区
S=56         60.0㎞以下 T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0435
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0319号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        G1仮配管工                                    10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0320号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.45      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.67      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       3         m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

       0.22      m3    
Z002125003 

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.45      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       1.06      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.08      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.16      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0436
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0319号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        G1仮配管工                                    10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=1          有
E=150        舗装版壊し厚(mm) F=1          有
G=150        路盤掘削厚(mm） H=2          無
J=50         仮復旧表層厚(mm) K=1          再生密粒度As13mm
L=1          車道及び路肩（上層路盤RM-40） M=2          有
N=1          処分地区：千葉 O=52         8.0㎞以下
P=3          処分地区：市原 Q=52         8.0㎞以下
T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0437
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0320号内訳表
舗装厚:t=                                                                            100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=2          10cm超え15cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0438
表層(車道･路肩部)                       CB410260   施工　第0-0321号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0439
表層(車道･路肩部)                       CB410260   施工　第0-0321号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0440
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0322号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        G2仮配管工                                    10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0320号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       2.7       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       3.22      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       6         m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

       0.52      m3    
Z002125003 

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.9       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       2.12      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.08      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.16      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0441
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0322号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        G2仮配管工                                    10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=1          有
E=150        舗装版壊し厚(mm) F=1          有
G=450        路盤掘削厚(mm） H=2          無
J=50         仮復旧表層厚(mm) K=1          再生密粒度As13mm
L=1          車道及び路肩（上層路盤RM-40） M=2          有
N=1          処分地区：千葉 O=52         8.0㎞以下
P=3          処分地区：市原 Q=52         8.0㎞以下
T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0442
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0323号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        H仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.75      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.67      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       3         m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.15      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.35      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.08      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.16      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0443
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0323号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        H仮配管工                                     10          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=1          有
E=50         舗装版壊し厚(mm) F=1          有
G=250        路盤掘削厚(mm） H=2          無
J=50         仮復旧表層厚(mm) K=1          再生密粒度As13mm
L=1          車道及び路肩（上層路盤RM-40） M=2          有
N=1          処分地区：千葉 O=52         8.0㎞以下
P=3          処分地区：市原 Q=52         8.0㎞以下
T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0444
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0324号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        I仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.6       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.67      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

       0.07      m3    
Z002122003 

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.3       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.71      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.08      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.16      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0445
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0324号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        I仮配管工                                     10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=1          有
E=100        舗装版壊し厚(mm) F=1          有
G=200        路盤掘削厚(mm） H=2          無
J=50         仮復旧表層厚(mm) K=1          再生密粒度As13mm
L=2          歩道 M=2          有
N=1          処分地区：千葉 O=52         8.0㎞以下
P=3          処分地区：市原 Q=52         8.0㎞以下
T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0446
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0325号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        J仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.6       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.67      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

       0.07      m3    
Z002122003 

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.3       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.71      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.08      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.16      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0447
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0325号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        J仮配管工                                     10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=1          有
E=100        舗装版壊し厚(mm) F=1          有
G=200        路盤掘削厚(mm） H=2          無
J=50         仮復旧表層厚(mm) K=1          再生密粒度As13mm
L=2          歩道 M=2          有
N=1          処分地区：千葉 O=52         8.0㎞以下
P=3          処分地区：市原 Q=52         8.0㎞以下
T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0448
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0326号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        K仮配管工                                     10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.3       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.48      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.7       m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.12      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.28      ｔ    
Z901145010 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=1          有
E=40         舗装版壊し厚(mm) F=1          有



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0449
仮配管敷設(複合)                        DWI40800   施工　第0-0326号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        K仮配管工                                     10          m    

G=100        路盤掘削厚(mm） H=1          有
I=160        路床掘削厚(mm) J=40         仮復旧表層厚(mm)
K=1          再生密粒度As13mm L=2          歩道
M=2          有 N=1          処分地区：千葉
O=52         8.0㎞以下 P=3          処分地区：市原
Q=52         8.0㎞以下 R=1          Ⅰ地区
S=56         60.0㎞以下 T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0450
仮配管撤去工                            V1003      施工　第0-0327号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ100        A仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=10cm                           
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0143号内訳表

路盤掘削                                
t=620mm                                 
                                        

       3.62      m3    
DWI55000   施工　第0-0328号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=620mm､路盤材:RM-40           
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0329号内訳表

仮復旧基層(車道･路肩部)                 
t=5cm                                   
                                        

       6         m2    
CB410240   施工　第0-0084号内訳表

仮復旧表層(車道･路肩部)                 
t=5cm                                   
                                        

       6         m2    
CB410260   施工　第0-0085号内訳表

殻運搬                                  
As廃材                                  
                                        

       0.6       m3    
CB227010   施工　第0-0141号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       1.41      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       3.62      m3    
CB210110   施工　第0-0086号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       7.38      ｔ    
Z901143030 

仮配管撤去                              
 管種:SHP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0330号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0451
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0328号内訳表
t=620mm                                                                                1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0452
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0329号内訳表
仕上り厚:t=620mm､路盤材:RM-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      78.74      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=620        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0453
仮配管撤去                              DWF63000   施工　第0-0330号内訳表
 管種:SHP-VB又はSGP-PB､口径:φ100                                                      10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=5          φ１００ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0454
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0331号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        B1仮配管工                                    10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.67      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0332号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.15      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.35      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.67      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.34      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          歩道
E=2          As舗装+路盤 F=50         舗装版壊し厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0455
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0331号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        B1仮配管工                                    10          m    

G=250        路盤掘削厚(㎜） I=7          As舗装+路盤
J=50         仮復旧舗装厚(㎜) K=1          再生密粒度As13mm
N=250        下層路盤厚(㎜) O=3          各種
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0456
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0332号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

路盤材                                  
                                        
                                        

      31.75      m3    
Y001100001 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=250        全仕上り厚(mm) B=13         各種
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0457
仮配管敷設･撤去                         DWF63000   施工　第0-0333号内訳表
 管種:   ､口径:φ                                                                      10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=5          φ１００ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0458
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0334号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        B2仮配管工                                    10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       3.96      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.64      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.72      m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0335号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0336号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       6         m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.3       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.71      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       3.96      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       7.92      ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.64      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0459
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0334号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        B2仮配管工                                    10          m    

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.64      m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=1          車道及び路肩
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=50         舗装版壊し厚(㎜)
G=660        路盤掘削厚(㎜） H=120        路床掘削厚(㎜)
I=4          Ａｓ舗装+上層路盤+下層路盤＋路床 J=50         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm L=360        上層路盤厚(㎜)
M=4          再生粒度調整砕石 RM-40 N=300        下層路盤厚(㎜)
O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Q=120        路床厚(mm)
R=6          購入洗砂 T=2          有
U=1          処分地区：千葉 V=52         8.0km以下
W=3          処分地区：市原 X=52         8.0km以下
Y=1          Ⅰ地区 Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0460
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0335号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      38.1       m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=300        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0461
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0336号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      45.72      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=360        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0462
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0337号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        C1仮配管工                                    10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.67      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0338号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0339号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       3         m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.15      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.35      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.67      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.34      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0463
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0337号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        C1仮配管工                                    10          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=1          車道及び路肩
E=2          As舗装+路盤 F=50         舗装版壊し厚(㎜)
G=250        路盤掘削厚(㎜） I=3          As舗装+上層路盤+下層路盤
J=50         仮復旧舗装厚(㎜) K=1          再生密粒度As13mm
L=210        上層路盤厚(㎜) M=4          再生粒度調整砕石 RM-40
N=40         下層路盤厚(㎜) O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0464
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0338号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

       5.08      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=40         全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0465
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0339号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      26.67      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=210        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0466
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0340号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        C2仮配管工                                    10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       2.76      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.64      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.72      m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0341号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0339号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       6         m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.3       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.71      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       2.76      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       5.52      ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.64      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0467
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0340号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        C2仮配管工                                    10          m    

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.64      m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=1          車道及び路肩
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=50         舗装版壊し厚(㎜)
G=460        路盤掘削厚(㎜） H=120        路床掘削厚(㎜)
I=4          Ａｓ舗装+上層路盤+下層路盤＋路床 J=50         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm L=210        上層路盤厚(㎜)
M=4          再生粒度調整砕石 RM-40 N=250        下層路盤厚(㎜)
O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Q=120        路床厚(mm)
R=6          購入洗砂 T=2          有
U=1          処分地区：千葉 V=52         8.0km以下
W=3          処分地区：市原 X=52         8.0km以下
Y=1          Ⅰ地区 Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0468
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0341号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      31.75      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=250        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0469
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0342号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        D1仮配管工                                    10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.45      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.25      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.33      m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0343号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.12      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.28      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.45      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.9       ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.25      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.25      m3    
ZW80000000 



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0470
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0342号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        D1仮配管工                                    10          m    

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          歩道
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=40         舗装版壊し厚(㎜)
G=150        路盤掘削厚(㎜） H=110        路床掘削厚(㎜)
I=8          As舗装+路盤+路床 J=40         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm N=150        下層路盤厚(㎜)
O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Q=110        路床厚(mm)
R=6          購入洗砂 T=2          有
U=1          処分地区：千葉 V=52         8.0km以下
W=3          処分地区：市原 X=52         8.0km以下
Y=1          Ⅰ地区 Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0471
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0343号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      19.05      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=150        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0472
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0344号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        D2仮配管工                                    10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.9       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       2.5       m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       2.58      m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0343号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.24      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.56      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.9       m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.8       ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       2.5       m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       2.5       m3    
ZW80000000 



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0473
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0344号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        D2仮配管工                                    10          m    

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=2          歩道
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=40         舗装版壊し厚(㎜)
G=150        路盤掘削厚(㎜） H=430        路床掘削厚(㎜)
I=8          As舗装+路盤+路床 J=40         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm N=150        下層路盤厚(㎜)
O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Q=430        路床厚(mm)
R=6          購入洗砂 T=2          有
U=1          処分地区：千葉 V=52         8.0km以下
W=3          処分地区：市原 X=52         8.0km以下
Y=1          Ⅰ地区 Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0474
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0345号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        E仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       1.8       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       1.54      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       1.62      m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0091号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.3       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.71      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       1.8       m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       3.6       ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       1.54      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       1.54      m3    
ZW80000000 



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0475
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0345号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        E仮配管工                                     10          m    

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=2          歩道
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=50         舗装版壊し厚(㎜)
G=300        路盤掘削厚(㎜） H=270        路床掘削厚(㎜)
I=8          As舗装+路盤+路床 J=50         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm N=300        下層路盤厚(㎜)
O=3          各種 Q=270        路床厚(mm)
R=6          購入洗砂 T=2          有
U=1          処分地区：千葉 V=52         8.0km以下
W=3          処分地区：市原 X=52         8.0km以下
Y=1          Ⅰ地区 Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0476
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0346号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        F仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.6       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       2.2       m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       2.58      m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

ﾌｨﾙﾀｰ層                                 
                                        
                                        

       6         m2    
CB410650   施工　第0-0096号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0097号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       6         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.24      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.56      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.6       m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.2       ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       2.2       m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0477
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0346号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        F仮配管工                                     10          m    

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       2.2       m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=2          歩道
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=40         舗装版壊し厚(㎜)
G=100        路盤掘削厚(㎜） H=380        路床掘削厚(㎜)
I=10         As舗装+路盤+ﾌｨﾙﾀｰ層+路床 J=40         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm N=100        下層路盤厚(㎜)
O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 P=100        ﾌｨﾙﾀｰ層厚(mm)
Q=430        路床厚(mm) R=6          購入洗砂
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下 Y=1          Ⅰ地区
Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0478
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0347号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        G1仮配管工                                    10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.67      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0348号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       3         m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.15      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.35      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.67      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.34      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=1          車道及び路肩
E=2          As舗装+路盤 F=50         舗装版壊し厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0479
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0347号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        G1仮配管工                                    10          m    

G=250        路盤掘削厚(㎜） I=2          As舗装+上層路盤
J=50         仮復旧舗装厚(㎜) K=1          再生密粒度As13mm
L=250        上層路盤厚(㎜) M=4          再生粒度調整砕石 RM-40
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0480
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0348号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      31.75      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=250        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0481
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0349号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        G2仮配管工                                    10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       6         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       3.22      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0335号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       6         m2    
DWC07500   施工　第0-0348号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       6         m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.3       m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.71      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       3.22      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       6.44      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0482
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0349号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ100        G2仮配管工                                    10          m    

A=5          φ100 B=2          幅600
C=2          機械 D=1          車道及び路肩
E=2          As舗装+路盤 F=50         舗装版壊し厚(㎜)
G=550        路盤掘削厚(㎜） I=3          As舗装+上層路盤+下層路盤
J=50         仮復旧舗装厚(㎜) K=1          再生密粒度As13mm
L=250        上層路盤厚(㎜) M=4          再生粒度調整砕石 RM-40
N=300        下層路盤厚(㎜) O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0483
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0350号内訳表
 管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100      H仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.67      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0351号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0352号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       3         m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.15      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.35      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.67      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.34      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0484
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0350号内訳表
 管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100      H仮配管工                                     10          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=1          車道及び路肩
E=2          As舗装+路盤 F=50         舗装版壊し厚(㎜)
G=250        路盤掘削厚(㎜） I=3          As舗装+上層路盤+下層路盤
J=50         仮復旧舗装厚(㎜) K=1          再生密粒度As13mm
L=110        上層路盤厚(㎜) M=4          再生粒度調整砕石 RM-40
N=140        下層路盤厚(㎜) O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0485
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0351号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      17.78      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=140        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0486
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0352号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      13.97      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=110        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0487
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0353号内訳表
 管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100      I仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.67      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0341号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.15      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.35      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.67      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.34      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          歩道
E=2          As舗装+路盤 F=50         舗装版壊し厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0488
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0353号内訳表
 管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100      I仮配管工                                     10          m    

G=250        路盤掘削厚(㎜） I=7          As舗装+路盤
J=50         仮復旧舗装厚(㎜) K=1          再生密粒度As13mm
N=250        下層路盤厚(㎜) O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0489
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0354号内訳表
 管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100      J仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.67      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0341号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.15      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.35      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.67      m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.34      ｔ    
Z901143030 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          歩道
E=2          As舗装+路盤 F=50         舗装版壊し厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0490
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0354号内訳表
 管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100      J仮配管工                                     10          m    

G=250        路盤掘削厚(㎜） I=7          As舗装+路盤
J=50         仮復旧舗装厚(㎜) K=1          再生密粒度As13mm
N=250        下層路盤厚(㎜) O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0491
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0355号内訳表
 管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100      K仮配管工                                     10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.3       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.4       m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.33      m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

ﾌｨﾙﾀｰ層                                 
                                        
                                        

       3         m2    
CB410650   施工　第0-0356号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0097号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.12      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.28      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.3       m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.6       ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.4       m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0492
仮配管撤去(複合)                        DWI40900   施工　第0-0355号内訳表
 管種:SGP-VBまたはSGP-PB､口径:φ100      K仮配管工                                     10          m    

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.4       m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=5          φ100 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          歩道
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=40         舗装版壊し厚(㎜)
G=100        路盤掘削厚(㎜） H=160        路床掘削厚(㎜)
I=10         As舗装+路盤+ﾌｨﾙﾀｰ層+路床 J=40         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm N=100        下層路盤厚(㎜)
O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 P=50         ﾌｨﾙﾀｰ層厚(mm)
Q=110        路床厚(mm) R=6          購入洗砂
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下 Y=1          Ⅰ地区
Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0493
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0356号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.11m3    
                                        

M000201101

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0494
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0356号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

フィルター材料                          
                                        
                                        

Y000248000

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          40mm以上60mm未満



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0495
仮設消火栓室設置                        DWI40600   施工　第0-0357号内訳表
600×600                                φ100                                          1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.45      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.37      m3    
DWI01000   施工　第0-0099号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.04      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.04      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

基礎砕石                                
                                        
                                        

       0.27      m2    
CB221110   施工　第0-0036号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮配管用消火栓用鉄蓋                    
４４０×３３０×１００Ｈ                
                                        

       1         組    
ZW30900000 

仮設消火栓用土留（レジコン製）          
４４０×３３０×２００Ｈ                
                                        

       1         個    
ZW32500000 

底板                                    
ＣＲ２枚１組                            
                                        

       1         個    
ZW32501000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       0.4       ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          設置 B=2          600×600
C=1          あり D=3          発生土(砂質土)
F=3          φ100 G=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0496
仮設消火栓室設置                        DWI40600   施工　第0-0357号内訳表
600×600                                φ100                                          1        箇所   

H=2          機械 L=2          有
N=14         60.0㎞以下 O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0497
仮設消火栓室設置                        DWI40600   施工　第0-0358号内訳表
300×300                                φ100                                          1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.45      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.37      m3    
DWI01000   施工　第0-0099号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.04      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.04      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

基礎砕石                                
                                        
                                        

       0.27      m2    
CB221110   施工　第0-0036号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮配管用消火栓用鉄蓋                    
４４０×３３０×１００Ｈ                
                                        

       1         組    
ZW30900000 

仮設消火栓用土留（レジコン製）          
４４０×３３０×２００Ｈ                
                                        

       1         個    
ZW32500000 

底板                                    
ＣＲ２枚１組                            
                                        

       1         個    
ZW32501000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          設置 B=1          300×300
C=1          あり D=3          発生土(砂質土)
F=3          φ100 G=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0498
仮設消火栓室設置                        DWI40600   施工　第0-0358号内訳表
300×300                                φ100                                          1        箇所   

H=2          機械 L=2          有
N=14         60.0㎞以下 O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0499
仮設消火栓室撤去                        DWI40600   施工　第0-0359号内訳表
600×600                                φ100                                          1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.37      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.45      m3    
DWI01000   施工　第0-0102号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.37      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.37      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       0.4       ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          撤去 B=2          600×600
C=1          あり D=8          購入洗砂
F=3          φ100 H=2          機械
L=2          有 N=14         60.0㎞以下
O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0500
仮設消火栓室撤去                        DWI40600   施工　第0-0360号内訳表
300×300                                φ100                                          1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.37      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.45      m3    
DWI01000   施工　第0-0102号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.37      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.37      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          撤去 B=1          300×300
C=1          あり D=8          購入洗砂
F=3          φ100 H=2          機械
L=2          有 N=14         60.0㎞以下
O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0501
仮設仕切弁筺設置                        DWI40700   施工　第0-0361号内訳表
300×300                                φ100                                          1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.84      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.72      m3    
DWI01000   施工　第0-0099号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.04      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.04      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

基礎砕石                                
                                        
                                        

       0.21      m2    
CB221110   施工　第0-0036号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仕切弁筐                                
ノンカット型　Ｈ＝４５０（浅層用）      
                                        

       1         個    
ZW30260000 

硬質塩化ビニール管                      
 φ３００                                
                                        

       0.1       本    
ZW30311000 

仕切弁筐レジコン座台                    
 φ３２０（浅層用）                      
                                        

       1         個    
ZW30280000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1.4       ｍ    
DWF63000   施工　第0-0311号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          設置 B=1          300×300
C=1          あり D=3          発生土(砂質土)
F=3          φ100 G=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0502
仮設仕切弁筺設置                        DWI40700   施工　第0-0361号内訳表
300×300                                φ100                                          1        箇所   

H=2          機械 L=2          有
N=14         60.0㎞以下 O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0503
仮設仕切弁筺撤去                        DWI40700   施工　第0-0362号内訳表
300×300                                φ100                                          1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.72      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.84      m3    
DWI01000   施工　第0-0102号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.72      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.72      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1.4       ｍ    
DWF63000   施工　第0-0333号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          撤去 B=1          300×300
C=1          あり D=8          購入洗砂
F=3          φ100 H=2          機械
L=2          有 N=14         60.0㎞以下
O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0504
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0363号内訳表
 口径:φ20                               管側　26                                       1        箇所   

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0104号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0364号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          φ20 B=1          仮給水管切替
C=1          管側 N=2          6～12ヶ月
O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0505
仮給水管切替材料損料                    DWI41500   施工　第0-0364号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

ビニ－ルライニング鋼管                  
 φ２０                                  
                                        

       1         ｍ    
ZW41681000 

樹脂コ－ティングエルボ                  
 φ２０                                  
                                        

       3         個    
ZW41721000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW41741000 

ストップバルブ（ＪＩＳ１０Ｋ）          
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW44100000 

鋼管用シモク                            
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW41041000 

袋ナット                                
 φ２０                                  
                                        

       1         個    
ZW41151000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          φ20 B=1          管側
C=2          ６～１２ヶ月以内



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0506
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0365号内訳表
 口径:φ25                               管側　⑬　27                                   1        箇所   

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0366号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0367号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ25 B=1          仮給水管切替
C=1          管側 N=2          6～12ヶ月
O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0507
仮給水管切替･撤去                       DWF66000   施工　第0-0366号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=2          φ２５ B=1          切替



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0508
仮給水管切替材料損料                    DWI41500   施工　第0-0367号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

ビニ－ルライニング鋼管                  
 φ２５                                  
                                        

       1         ｍ    
ZW41682000 

樹脂コ－ティングエルボ                  
 φ２５                                  
                                        

       3         個    
ZW41722000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW41742000 

ストップバルブ（ＪＩＳ１０Ｋ）          
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW44101000 

鋼管用シモク                            
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW41042000 

袋ナット                                
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW41152000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ25 B=1          管側
C=2          ６～１２ヶ月以内



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0509
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0368号内訳表
 口径:φ25                               道路横断側　18　24                             1        箇所   

舗装版切断                              
                                        
                                        

       2.38       m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.36      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.04      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.08      ｔ    
Z901145010 

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       0.36      m2    
DWC07500   施工　第0-0369号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.36      m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0366号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0370号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ25 B=1          仮給水管切替
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=1.19       平均道路幅員(m)
G=100        舗装版壊し厚(mm) H=50         仮復旧表層厚(mm)
I=1          有（RM-40） J=50         路盤厚(mm)
K=2          有 L=1          処分地区：千葉
M=52         8.0km以下 N=2          6～12ヶ月
O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0510
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0369号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

       6.35      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=50         全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0511
仮給水管切替材料損料                    DWI41500   施工　第0-0370号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

ビニ－ルライニング鋼管                  
 φ２５                                  
                                        

       4         ｍ    
ZW41682000 

樹脂コ－ティングエルボ                  
 φ２５                                  
                                        

       5         個    
ZW41722000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW41742000 

ストップバルブ（ＪＩＳ１０Ｋ）          
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW44101000 

鋼管用シモク                            
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW41042000 

袋ナット                                
 φ２５                                  
                                        

       1         個    
ZW41152000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ25 B=2          道路横断
C=2          ６～１２ヶ月以内



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0512
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0371号内訳表
 口径:φ40                               管側　⑫　25                                   1        箇所   

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0372号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0373号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ40 B=1          仮給水管切替
C=1          管側 N=2          6～12ヶ月
O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0513
仮給水管切替･撤去                       DWF66000   施工　第0-0372号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ４０ B=1          切替



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0514
仮給水管切替材料損料                    DWI41500   施工　第0-0373号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

ビニ－ルライニング鋼管                  
 φ４０                                  
                                        

       2         ｍ    
ZW41683000 

樹脂コ－ティングエルボ                  
 φ４０                                  
                                        

       3         個    
ZW41723000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41743000 

ストップバルブ（ＪＩＳ１０Ｋ）          
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW44102000 

鋼管用シモク                            
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41043000 

袋ナット                                
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41153000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ40 B=1          管側
C=2          ６～１２ヶ月以内



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0515
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0374号内訳表
 口径:φ40                               道路横断側　⑰　⑳                             1        箇所   

舗装版切断                              
                                        
                                        

       2.88       m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.43      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.02      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.04      ｔ    
Z901145010 

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.43      m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0372号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0375号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ40 B=1          仮給水管切替
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=1.44       平均道路幅員(m)
G=40         舗装版壊し厚(mm) H=40         仮復旧表層厚(mm)
I=2          無 K=2          有
L=1          処分地区：千葉 M=52         8.0km以下
N=2          6～12ヶ月 O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0516
仮給水管切替材料損料                    DWI41500   施工　第0-0375号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

ビニ－ルライニング鋼管                  
 φ４０                                  
                                        

       5         ｍ    
ZW41683000 

樹脂コ－ティングエルボ                  
 φ４０                                  
                                        

       5         個    
ZW41723000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41743000 

ストップバルブ（ＪＩＳ１０Ｋ）          
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW44102000 

鋼管用シモク                            
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41043000 

袋ナット                                
 φ４０                                  
                                        

       1         個    
ZW41153000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ40 B=2          道路横断
C=2          ６～１２ヶ月以内



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0517
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0376号内訳表
 口径:φ40                               道路横断側　⑲                                 1        箇所   

舗装版切断                              
                                        
                                        

       3.6        m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.54      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.05      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.13      ｔ    
Z901145010 

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       0.54      m2    
DWC07500   施工　第0-0369号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.54      m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0372号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0375号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ40 B=1          仮給水管切替
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=1.8        平均道路幅員(m)
G=100        舗装版壊し厚(mm) H=50         仮復旧表層厚(mm)
I=1          有（RM-40） J=50         路盤厚(mm)
K=2          有 L=1          処分地区：千葉
M=52         8.0km以下 N=2          6～12ヶ月
O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0518
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0377号内訳表
 口径:φ50                               管側　⑪　14                                   1        箇所   

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0378号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0379号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          φ50 B=1          仮給水管切替
C=1          管側 N=2          6～12ヶ月
O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0519
仮給水管切替･撤去                       DWF66000   施工　第0-0378号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ５０ B=1          切替



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0520
仮給水管切替材料損料                    DWI41500   施工　第0-0379号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

ビニ－ルライニング鋼管                  
 φ５０                                  
                                        

       2.7       ｍ    
ZW41684000 

樹脂コ－ティングエルボ                  
 φ５０                                  
                                        

       5         個    
ZW41724000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ５０                                  
                                        

       2         個    
ZW41744000 

ストップバルブ（ＪＩＳ１０Ｋ）          
 φ５０                                  
                                        

       1         個    
ZW44103000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          φ50 B=1          管側
C=2          ６～１２ヶ月以内



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0521
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0380号内訳表
 口径:φ50                               道路横断側　⑮ ⑯ 23                           1        箇所   

舗装版切断                              
                                        
                                        

       6.16       m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.92      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.04      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.09      ｔ    
Z901145010 

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.92      m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0378号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0381号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          φ50 B=1          仮給水管切替
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=3.08       平均道路幅員(m)
G=40         舗装版壊し厚(mm) H=40         仮復旧表層厚(mm)
I=2          無 K=2          有
L=1          処分地区：千葉 M=52         8.0km以下
N=2          6～12ヶ月 O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0522
仮給水管切替材料損料                    DWI41500   施工　第0-0381号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

ビニ－ルライニング鋼管                  
 φ５０                                  
                                        

       5.7       ｍ    
ZW41684000 

樹脂コ－ティングエルボ                  
 φ５０                                  
                                        

       7         個    
ZW41724000 

樹脂コ－ティングソケット                
 φ５０                                  
                                        

       2         個    
ZW41744000 

ストップバルブ（ＪＩＳ１０Ｋ）          
 φ５０                                  
                                        

       1         個    
ZW44103000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          φ50 B=2          道路横断
C=2          ６～１２ヶ月以内



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0523
仮給水管切替(複合)                      DWI41000   施工　第0-0382号内訳表
 口径:φ50                               道路横断側　21                                 1        箇所   

舗装版切断                              
                                        
                                        

       1.96       m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.29      m2    
DWA09200   施工　第0-0320号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.04      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.1       ｔ    
Z901145010 

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       0.29      m2    
DWC07500   施工　第0-0383号内訳表

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       0.29      m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0378号内訳表

仮給水管切替材料損料                    
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWI41500   施工　第0-0381号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          φ50 B=1          仮給水管切替
C=2          道路横断側 D=1          車道及び路肩
E=2          機械 F=0.98       平均道路幅員(m)
G=150        舗装版壊し厚(mm) H=50         仮復旧表層厚(mm)
I=1          有（RM-40） J=100        路盤厚(mm)
K=2          有 L=1          処分地区：千葉
M=52         8.0km以下 N=2          6～12ヶ月
O=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0524
路盤工(小規模施工)                      DWC07500   施工　第0-0383号内訳表
仕上り厚:t=   ､路盤材:                                                               100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      12.7       m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=100        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0525
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0384号内訳表
 口径:φ20                               管側　26                                       1        箇所   

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0107号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          φ20 B=2          仮給水管撤去
C=1          管側



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0526
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0385号内訳表
 口径:φ25                               管側　13　27                                   1        箇所   

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0386号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ25 B=2          仮給水管撤去
C=1          管側



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0527
仮給水管切替･撤去                       DWF66000   施工　第0-0386号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=2          φ２５ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0528
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0387号内訳表
 口径:φ25                               道路横断側　18　24                             1        箇所   

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.36      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.02      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.04      ｔ    
Z901145010 

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.36      m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0386号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ25 B=2          仮給水管撤去
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=1.19       平均道路幅員(m)
G=50         舗装版壊し厚(mm) H=50         仮復旧表層厚(mm)
I=2          無 K=2          有
L=1          処分地区：千葉 M=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0529
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0388号内訳表
 口径:φ40                               管側　12　25                                   1        箇所   

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0389号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ40 B=2          仮給水管撤去
C=1          管側



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0530
仮給水管切替･撤去                       DWF66000   施工　第0-0389号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ４０ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0531
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0390号内訳表
 口径:φ40                               道路横断側　17　20                             1        箇所   

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.43      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.02      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.04      ｔ    
Z901145010 

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.43      m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0389号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ40 B=2          仮給水管撤去
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=1.44       平均道路幅員(m)
G=40         舗装版壊し厚(mm) H=40         仮復旧表層厚(mm)
I=2          無 K=2          有
L=1          処分地区：千葉 M=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0532
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0391号内訳表
 口径:φ40                               道路横断側　19                                 1        箇所   

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.54      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.03      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.06      ｔ    
Z901145010 

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.54      m2    
CB410261   施工　第0-0076号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0389号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=4          φ40 B=2          仮給水管撤去
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=1.8        平均道路幅員(m)
G=50         舗装版壊し厚(mm) H=50         仮復旧表層厚(mm)
I=2          無 K=2          有
L=1          処分地区：千葉 M=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0533
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0392号内訳表
 口径:φ50                               管側　11　14                                   1        箇所   

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0393号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          φ50 B=2          仮給水管撤去
C=1          管側



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0534
仮給水管切替･撤去                       DWF66000   施工　第0-0393号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ５０ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0535
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0394号内訳表
 口径:φ50                               道路横断側　15　16　23                         1        箇所   

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.92      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.04      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.09      ｔ    
Z901145010 

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       0.92      m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0393号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          φ50 B=2          仮給水管撤去
C=2          道路横断側 D=2          歩道
E=2          機械 F=3.08       平均道路幅員(m)
G=40         舗装版壊し厚(mm) H=40         仮復旧表層厚(mm)
I=2          無 K=2          有
L=1          処分地区：千葉 M=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0536
仮給水管撤去(複合)                      DWI41000   施工　第0-0395号内訳表
 口径:φ50                               道路横断側　21                                 1        箇所   

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       0.29      m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.01      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.03      ｔ    
Z901145010 

表層(車道･路肩部)                       
                                        
                                        

       0.29      m2    
CB410260   施工　第0-0321号内訳表

仮給水管切替･撤去                       
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF66000   施工　第0-0393号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=5          φ50 B=2          仮給水管撤去
C=2          道路横断側 D=1          車道及び路肩
E=2          機械 F=0.98       平均道路幅員(m)
G=50         舗装版壊し厚(mm) H=50         仮復旧表層厚(mm)
I=2          無 K=2          有
L=1          処分地区：千葉 M=52         8.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0537
仮配管敷設(複合)(給水)                  DWI40800   施工　第0-0396号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         K仮給水管                                     10          m    

舗装版切断                              
                                        
                                        

      10          m    
CB430510   施工　第0-0068号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.3       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.48      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.74      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.12      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.28      ｔ    
Z901145010 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0077号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=4          φ75 B=1          幅300
C=2          機械 D=1          有
E=40         舗装版壊し厚(mm) F=1          有



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0538
仮配管敷設(複合)(給水)                  DWI40800   施工　第0-0396号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         K仮給水管                                     10          m    

G=100        路盤掘削厚(mm） H=1          有
I=160        路床掘削厚(mm) J=40         仮復旧表層厚(mm)
K=1          再生密粒度As13mm L=2          歩道
M=2          有 N=1          処分地区：千葉
O=52         8.0㎞以下 P=3          処分地区：市原
Q=52         8.0㎞以下 R=1          Ⅰ地区
S=56         60.0㎞以下 T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0539
仮配管敷設(複合)(給水)                  DWI40800   施工　第0-0397号内訳表
 管種:GXDP､口径:φ75                     L仮配管                                       10          m    

掘削                                    
                                        
                                        

       0.9       m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.86      m3    
DWI01000   施工　第0-0073号内訳表

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0077号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=4          φ75 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          無
F=2          無 H=1          有
I=300        路床掘削厚(mm) J=0          仮復旧表層厚(mm)
K=2          各種 L=2          歩道
M=2          有 R=1          Ⅰ地区
S=56         60.0㎞以下 T=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0540
仮配管撤去(複合)(給水)                  DWI40900   施工　第0-0398号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         K仮配管                                       10          m    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       3         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.3       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

掘削                                    
                                        
                                        

       0.44      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.33      m3    
DWI01000   施工　第0-0090号内訳表

ﾌｨﾙﾀｰ層                                 
                                        
                                        

       3         m2    
CB410650   施工　第0-0356号内訳表

路盤工(小規模施工)                      
仕上り厚:t=   ､路盤材:                  
                                        

       3         m2    
DWC07500   施工　第0-0097号内訳表

表層(歩道部)                            
                                        
                                        

       3         m2    
CB410261   施工　第0-0079号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        

       0.12      m3    
CB227010   施工　第0-0065号内訳表

ＡＳ廃材処分費                          
千葉                                    
                                        

       0.28      ｔ    
Z901145010 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.3       m3    
CB210110   施工　第0-0092号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.6       ｔ    
Z901143030 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.44      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0541
仮配管撤去(複合)(給水)                  DWI40900   施工　第0-0398号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         K仮配管                                       10          m    

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.44      m3    
ZW80000000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0094号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=4          φ75 B=1          幅300
C=2          機械 D=2          歩道
E=3          As舗装+路盤＋路床 F=40         舗装版壊し厚(㎜)
G=100        路盤掘削厚(㎜） H=160        路床掘削厚(㎜)
I=10         As舗装+路盤+ﾌｨﾙﾀｰ層+路床 J=40         仮復旧舗装厚(㎜)
K=1          再生密粒度As13mm N=100        下層路盤厚(㎜)
O=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 P=50         ﾌｨﾙﾀｰ層厚(mm)
Q=110        路床厚(mm) R=6          購入洗砂
T=2          有 U=1          処分地区：千葉
V=52         8.0km以下 W=3          処分地区：市原
X=52         8.0km以下 Y=1          Ⅰ地区
Z=56         60.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0542
仮配管撤去(複合)(給水)                  V1011      施工　第0-0399号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB 口径:φ75         L仮配管工                                     10          m    

掘削                                    
t=300mm                                 
                                        

       0.9       m3    
DWI00000   施工　第0-0400号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:発生土                           
                                        

       0.9       m3    
DWI01000   施工　第0-0306号内訳表

仮配管撤去                              
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75         
                                        

      10         ｍ    
DWF63000   施工　第0-0401号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0543
掘削                                    DWI00000   施工　第0-0400号内訳表
t=300mm                                                                                1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=5          機械掘削積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0544
仮配管撤去                              DWF63000   施工　第0-0401号内訳表
 管種:SGP-VB又はSGP-PB､口径:φ75                                                       10         ｍ    

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

 A=4          φ７５ B=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0545
仮設仕切弁筺設置                        DWI40700   施工　第0-0402号内訳表
300×300                                φ75                                           1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.84      m3    
DWI00000   施工　第0-0072号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.73      m3    
DWI01000   施工　第0-0099号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.03      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.03      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

基礎砕石                                
                                        
                                        

       0.21      m2    
CB221110   施工　第0-0036号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仕切弁筐                                
ノンカット型　Ｈ＝４５０（浅層用）      
                                        

       1         個    
ZW30260000 

硬質塩化ビニール管                      
 φ３００                                
                                        

       0.1       本    
ZW30311000 

仕切弁筐レジコン座台                    
 φ３２０（浅層用）                      
                                        

       1         個    
ZW30280000 

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1.4       ｍ    
DWF63000   施工　第0-0077号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          設置 B=1          300×300
C=1          あり D=3          発生土(砂質土)
F=2          φ75 G=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0546
仮設仕切弁筺設置                        DWI40700   施工　第0-0402号内訳表
300×300                                φ75                                           1        箇所   

H=2          機械 L=2          有
N=14         60.0㎞以下 O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0547
仮設仕切弁筺撤去                        DWI40700   施工　第0-0403号内訳表
300×300                                φ75                                           1        箇所   

掘削                                    
                                        
                                        

       0.73      m3    
DWI00000   施工　第0-0089号内訳表

埋戻し                                  
埋戻材:                                 
                                        

       0.84      m3    
DWI01000   施工　第0-0102号内訳表

建設発生土等処分費（Ⅰ地区）            
普通残土（指定処分）                    
                                        

       0.73      m3    
ZW80000000 

土砂等運搬                              
                                        
                                        

       0.73      m3    
CB210110   施工　第0-0093号内訳表

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮配管敷設･撤去                         
 管種:   ､口径:φ                        
                                        

       1.4       ｍ    
DWF63000   施工　第0-0094号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=2          撤去 B=1          300×300
C=1          あり D=8          購入洗砂
F=2          φ75 H=2          機械
L=2          有 N=14         60.0㎞以下
O=1          Ⅰ地区



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0548
仮配管連絡用材料損料(Dﾀｲﾌﾟ･断水一方向)  DWI42500   施工　第0-0404号内訳表
 既設φ75　仮配φ75                      6～12ヶ月                                      1        箇所   

特殊押輪                                
 φ７５                                  
                                        

       2         本    
ZW14201000 

Ｔ頭ボルト・ナット                      
Ｍ１６×８５　Ａ・Ｋ・ＫＦ形用          
                                        

       8         本    
ZW14450000 

ゴム輪                                  
 φ７５　Ｋ形用                          
                                        

       2         本    
ZW14751000 

Ｋ形継ぎ輪                              
 φ７５                                  
                                        

       1         本    
ZW13332000 

Ｔ形短管２号                            
 φ７５　（形式１）                      
                                        

       1         本    
ZW13236000 

スクラップ単価                          
                                        
                                        

      -0.006     ｔ    
ZW10800000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=2          φ７５  B=4          φ７５
C=2          ６～１２ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0549
仮配管連絡用材料損料(Hﾀｲﾌﾟ･割丁字管用)  DWI42900   施工　第0-0405号内訳表
 既設φ150鋳鉄　仮配φ100                6～12ヶ月                                      1        箇所   

割Ｔ字管Ｖ型                            
 φ１５０×φ１００鋳鉄用                
                                        

       1         組    
ZW15554000 

特殊押輪                                
 φ１５０                                
                                        

       1         本    
ZW14203000 

Ｔ頭ボルト・ナット                      
Ｍ２０×９０　Ａ・Ｋ・ＫＦ形用          
                                        

      12         本    
ZW14451000 

ゴム輪                                  
 φ１５０　Ｋ形用                        
                                        

       2         本    
ZW14753000 

Ｋ形栓                                  
 φ１５０（内面粉体塗装・栓穴加工費含）  
                                        

       1         本    
ZW13342000 

Ｋ形継ぎ輪                              
 φ１５０                                
                                        

       1         本    
ZW13334000 

スクラップ単価                          
                                        
                                        

      -0.007     ｔ    
ZW10800000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=3          φ１５０  B=5          φ１００
C=1          有 D=2          ６～１２ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0550
仮設不断水止水栓設置                    DWI44500   施工　第0-0406号内訳表
 口径:φ150　6～12ヶ月以内                                                              1        箇所   

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仮設不断水止水栓（CIP用）               
 φ１５０                                
                                        

       1         組    
ZW71020000 

仮設不断水止水栓用切断機賃料            
 φ１５０                                
                                        

    日    
LW01030000 

仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料        
 φ１５０                                
                                        

    日    
LW02030000 

トラック［クレーン装置付］              
ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ    
                                        

    日    
L001150001 

仮設不断水止水栓筺設置･撤去             
ﾉﾝｶｯﾄ式                                 
                                        

       1        箇所   
DWI44700   施工　第0-0407号内訳表

諸雑費（率）                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ150 B=1          据付
C=1          1.0ｍ未満 D=2          6～12ヶ月以内



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0551
仮設不断水止水栓筺設置･撤去             DWI44700   施工　第0-0407号内訳表
ﾉﾝｶｯﾄ式                                                                                1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

仕切弁筐                                
ノンカット型　Ｈ＝４５０（浅層用）      
                                        

       1         個    
ZW30260000 

基礎砕石                                
                                        
                                        

       0.2       m2    
CB221110   施工　第0-0036号内訳表

仕切弁筐レジコン座台                    
 φ３２０（浅層用）                      
                                        

       1         個    
ZW30280000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=3          φ150 B=1          据付
C=1          1.0m未満 D=2          6～12ヶ月



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0552
単独栓設置(複合)                        DWI10000   施工　第0-0408号内訳表
 管種:NSDP､口径:φ150                                                                   1        箇所   

栓設置･撤去                             
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF01000   施工　第0-0409号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          ＣＩＰ  B=4          φ１５０
C=1          人力 D=2          計上しない
E=2          計上しない



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0553
栓設置･撤去                             DWF01000   施工　第0-0409号内訳表
 口径:φ                                                                                1        箇所   

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ１５０ B=1          設置
C=2          人力



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0554
単独栓設置(複合)                        DWI10000   施工　第0-0410号内訳表
 管種:GXDP､口径:φ150                                                                   1        箇所   

栓設置･撤去                             
 口径:φ                                 
                                        

       1        箇所   
DWF01000   施工　第0-0409号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          ＣＩＰ  B=4          φ１５０
C=1          人力 D=2          計上しない
E=2          計上しない



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0555
不断水連絡工                            DWI22000   施工　第0-0411号内訳表
 口径:φ150×φ100                                                                      1        箇所   

不断水連絡                              
 口径:φ   ×φ                          
                                        

       1        箇所   
DWF60000   施工　第0-0412号内訳表

全面フランジパッキン                    
 φ１００                                
                                        

       1         枚    
ZW15852000 

ﾊﾞﾙﾌﾞ受台                               
                                        
                                        

       1        箇所   
DWI22200   施工　第0-0297号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ１５０  B=3          φ１００



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0556
不断水連絡                              DWF60000   施工　第0-0412号内訳表
 口径:φ   ×φ                                                                         1        箇所   

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

水道配管工                              
                                        
                                        

    人    
RW136      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

不断水穿孔機損料                        
 φ１００                                
                                        

    日    
MW02003000 

雑材料                                  
    ％    

ZS7001001  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

 A=4          φ１５０  B=3          φ１００



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0557
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0413号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m             不断水連絡工φ150×100(仮配)                   1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.651     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2.7       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0124号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0414号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2.7       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         不断水連絡 B=4          φ150
C=3          φ100 D=2          2.0ｍ
E=1          仮設材供用日数 F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0558
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0414号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　６１０～１０００                
                                        

       1         本    
LW10022000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　６１０～１０００                
                                        

       1         本    
LW10042000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=2.7        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=2          0.9ｍ以上1.3ｍ未満
E=1          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0559
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0415号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m             単独栓設置工φ150(仮配)                        1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.592     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2.5       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0124号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0416号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2.5       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=11         栓設置 B=4          φ150
D=2          2.0ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0560
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0416号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　６１０～１０００                
                                        

       1         本    
LW10022000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　６１０～１０００                
                                        

       1         本    
LW10042000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=2.5        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=2          0.9ｍ以上1.3ｍ未満
E=1          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0561
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0417号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m             仮設不断水止水栓設置工φ150(仮配)              1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.577     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       3.2       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0418号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       3.2       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=15         仮設不断水止水栓設置 B=4          φ150
D=1          1.5ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0562
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0418号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　９００～１５００                
                                        

       1         本    
LW10024000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　９００～１５００                
                                        

       1         本    
LW10044000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=3.2        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=3          1.3ｍ以上1.8ｍ未満
E=1          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0563
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0419号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m             単独栓設置工φ150(仮配)                        1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.444     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2.5       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0416号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2.5       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=11         栓設置 B=4          φ150
D=1          1.5ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0564
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0420号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m             仮給水切替工φ150                              1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.355     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=13         分水止め B=4          φ150
D=1          1.5ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0565
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0421号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                         不断水連絡工(仮配管)φ150×100                 1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0422号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=8          不断水連絡 B=1          CIP
C=4          φ150 D=3          φ100



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0566
締切排水                                DWG60300   施工　第0-0422号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                                                                       1         式    

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       1        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=0.3        排水日数 B=1          ポンプ据付撤去箇所数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0567
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0423号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        単独栓設置工                                   1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0422号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=1          単独栓設置 B=1          CIP
C=4          φ150



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0568
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0424号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        仮設不断水止水栓設置工(仮配管)                 1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0422号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=15         仮設不断水止水栓設置 B=1          CIP
C=4          φ150



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0569
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0425号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        仮給水切替工                                   1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0114号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         分水止め B=1          CIP
C=4          φ150



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0570
土留工(複合)[小口径管布設用]            DWI35500   施工　第0-0426号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m            A1,A2,G1,K2布設工                              1         式    

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2.66      ｔ    
DWG50200   施工　第0-0427号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

      33.12      ｍ    
DWG50400   施工　第0-0124号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0428号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

      33.12      ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       3        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=33.12      掘削延長（ｍ） B=11.25      1回当たり締切延長（ｍ）
 C=4          φ１５０ D=1          ベタ
E=2          2.0ｍ F=3          仮設材供用日数
G=2          無 H=1          有
I=1          有 J=1          舗装道　機械
K=2          1.2ｍ以上1.5ｍ以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0571
軽量鋼矢板賃料                          DWG50200   施工　第0-0427号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                                                               1         ｔ    

鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）   
９０日以内                              
                                        

       1          t    
L002030002 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｔ    

A=3          供用日数 B=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0572
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0428号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       5         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       5         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       5         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       5         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=11.25      1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=3          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0573
土留工(複合)[小口径管布設用]            V2001      施工　第0-0429号内訳表
A3,A2伏越,B1,B2,C3,D3,D伏越,E,F1,G2     H,H伏越,J2,J3,K4布設工,A,G,K単独撤去工         1         式    

軽量鋼軽矢板賃料                        
                                        
                                        

       2.048      t    
VY000      施工　第0-0430号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m            
                                        

     333.48      ｍ    
DWG50400   施工　第0-0431号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0432号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

     333.48      ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

      39        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0574
軽量鋼軽矢板賃料                        VY000      施工　第0-0430号内訳表
                                                                                       1          t    

鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）   
基礎価格                                
                                        

       1          t    
L002030001 

賃料補正                                
    ％    

ZS70000001 
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          t    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0575
軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       DWG50400   施工　第0-0431号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m                                                         100         ｍ    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=2          2.0ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0576
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0432号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       4         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       4         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       4         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       4         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=8.65       1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=33         供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0577
土留工(複合)[小口径管布設用]            V2002      施工　第0-0433号内訳表
A1伏越工                                                                               1         式    

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m            
                                        

       1.894     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0118号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m            
                                        

       6.4       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0119号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金 
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0434号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金 
                                        

       6.4       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0121号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       1        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0578
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0434号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金                                                1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       3         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       3         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       3         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       3         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=6.4        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=1          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0579
土留工(複合)[小口径管布設用]            V2003      施工　第0-0435号内訳表
C1,C2,D1,D2,D4,I,J1,K3,K5布設工                                                        1         式    

軽量鋼軽矢板賃料                        
                                        
                                        

       1.616      t    
VY000      施工　第0-0430号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m            
                                        

     301.4       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0436号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金 
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0437号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金 
                                        

     301.4       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0121号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

      33        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0580
軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       DWG50400   施工　第0-0436号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m                                                         100         ｍ    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=1          1.5ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0581
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0437号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金                                                1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       4         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       4         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       4         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       4         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=9.1        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=28         供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0582
土留工(複合)[小口径管布設用]            V2004      施工　第0-0438号内訳表
C4,F2布設工,G,J伏越工,K6布設工                                                         1         式    

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m            
                                        

       2.56      ｔ    
DWG50200   施工　第0-0439号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m            
                                        

      14.8       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0119号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金 
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0440号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金 
                                        

      14.8       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0121号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       2        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0583
軽量鋼矢板賃料                          DWG50200   施工　第0-0439号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m                                                           1         ｔ    

鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）   
９０日以内                              
                                        

       1          t    
L002030002 

修理費及び損耗費                        
軽量鋼矢板（補助工法無）                
                                        

       1          t    
LW10051000 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｔ    

A=2          供用日数 B=1          有
C=2          使用回数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0584
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0440号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:軽量金                                                1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       4         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       4         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       4         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       4         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=8.65       1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=2          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0585
土留工(複合)[小口径管布設用]            DWI35500   施工　第0-0441号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m            K1布設工                                       1         式    

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       1.37      ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       7.7       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0442号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       7.7       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       1        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=7.7        掘削延長（ｍ） B=7.7        1回当たり締切延長（ｍ）
 C=4          φ１５０ D=1          ベタ
E=1          1.5ｍ F=1          仮設材供用日数
G=2          無 H=1          有
I=1          有 J=1          舗装道　機械
K=1          1.2ｍ未満



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0586
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0442号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       3         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       3         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       3         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       3         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=7.7        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=1          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0587
土留工(複合)[小口径管布設用]            DWI35500   施工　第0-0443号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m            K単独撤去工                                    1         式    

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.17      ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.7       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0124号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0444号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       0.7       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       1        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=0.7        掘削延長（ｍ） B=0.7        1回当たり締切延長（ｍ）
 C=3          φ１００ D=1          ベタ
E=2          2.0ｍ F=1          仮設材供用日数
G=2          無 H=1          有
I=1          有 J=2          舗装道　機械・人力併用
K=2          1.2ｍ以上1.5ｍ以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0588
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0444号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       1         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       1         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=0.7        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=1          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0589
土留工(複合)[小口径管布設用]            DWI35500   施工　第0-0445号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m            K,L布設工　給水                                1         式    

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.64      ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       3.6       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0446号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       3.6       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       1        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=3.6        掘削延長（ｍ） B=3.6        1回当たり締切延長（ｍ）
 C=2          φ７５ D=1          ベタ
E=1          1.5ｍ F=1          仮設材供用日数
G=2          無 H=1          有
I=1          有 J=2          舗装道　機械・人力併用
K=1          1.2ｍ未満



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0590
土留支保材賃料                          DWG55600   施工　第0-0446号内訳表
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:                                                      1         式    

ねじ式パイプサポート賃料                
調整長　３８０～６００                  
                                        

       1         本    
LW10020000 

ねじ式パイプサポート基本整備料          
調整長　３８０～６００                  
                                        

       1         本    
LW10040000 

アルミ製腹起材賃料                      
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10010000 

アルミ製腹起材基本整備料                
１１０×１３０×４０００                
                                        

       1         本    
LW10015000 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          軽量金属製腹起し B=3.6        1回当り締切延長(m)
C=1          2.0ｍ未満 D=1          0.6ｍ以上0.9ｍ未満
E=1          供用日数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0591
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0447号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m             フランジ蓋設置工　φ100                        1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.355     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=13         分水止め B=4          φ150
D=1          1.5ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0592
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0448号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m             フランジ蓋設置工　φ100                        1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.474     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0124号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=13         分水止め B=4          φ150
D=2          2.0ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0593
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0449号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m             仮設不断水止水栓弁体撤去工　φ150              1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.577     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       3.2       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0418号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       3.2       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=16         仮設不断水止水栓撤去 B=4          φ150
D=1          1.5ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0594
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0450号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m             試掘工　φ150                                  1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.355     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=13         分水止め B=4          φ150
D=1          1.5ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0595
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0451号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m             不断水連絡工φ150×50(給水切替)                1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.474     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0124号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         不断水連絡 B=4          φ150
C=1          φ50 D=2          2.0ｍ
E=1          仮設材供用日数 F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0596
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0452号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m             不断水連絡工φ150×75(給水切替)                1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.651     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2.7       ｍ    
DWG50400   施工　第0-0124号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0414号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2.7       ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         不断水連絡 B=4          φ150
C=2          φ75 D=2          2.0ｍ
E=1          仮設材供用日数 F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0597
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0453号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.5m             不断水連絡工φ150×50(給水切替)                1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.592     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0454号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         不断水連絡 B=4          φ150
C=1          φ50 D=3          2.5ｍ
E=1          仮設材供用日数 F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0598
軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       DWG50400   施工　第0-0454号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                                                             100         ｍ    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ｍ    

A=3          2.5ｍ



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0599
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0455号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=1.5m             給水分岐土工φ150                              1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.355     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0110号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=13         分水止め B=4          φ150
D=1          1.5ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0600
土留工(複合)[単独施工用]                DWI36000   施工　第0-0456号内訳表
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=2.0m             給水分岐土工φ150                              1        箇所   

軽量鋼矢板賃料                          
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       0.474     ｔ    
DWG50200   施工　第0-0109号内訳表

軽量鋼矢板たて込み･引抜き(両側分)       
軽量鋼矢板Ⅱ型､矢板長:L=                
                                        

       2         ｍ    
DWG50400   施工　第0-0124号内訳表

土留支保材賃料                          
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

    式    
DWG55600   施工　第0-0111号内訳表

土留支保設置･撤去                       
切梁材:ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ､腹起し材:       
                                        

       2         ｍ    
DWG55800   施工　第0-0112号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=13         分水止め B=4          φ150
D=2          2.0ｍ E=1          仮設材供用日数
F=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0601
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0457号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                         栓取り外し連絡　φ150                          1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0114号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=12         栓取外し連絡 B=1          CIP
C=4          φ150



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0602
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0458号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        フランジ蓋設置工                               1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0114号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         分水止め B=1          CIP
C=4          φ150



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0603
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0459号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        仮設不断水止水栓弁体撤去                       1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0460号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=16         仮設不断水止水栓撤去 B=1          CIP
C=4          φ150



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0604
締切排水                                DWG60300   施工　第0-0460号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                                                                       1         式    

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       1        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=0.4        排水日数 B=1          ポンプ据付撤去箇所数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0605
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0461号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        試掘工                                         1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0114号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         分水止め B=1          CIP
C=4          φ150



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0606
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0462号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                         不断水連絡工(給水)　φ150×50                  1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0463号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=8          不断水連絡 B=1          CIP
C=4          φ150 D=1          φ50



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0607
締切排水                                DWG60300   施工　第0-0463号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                                                                       1         式    

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     
 口径φ50㎜､電動機出力0.75kW             
                                        

    日    
DWH54100   施工　第0-0115号内訳表

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去                       
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

       1        箇所   
DWG60500   施工　第0-0116号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=0.2        排水日数 B=1          ポンプ据付撤去箇所数



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0608
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0464号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                         不断水連絡工(給水)φ150×75                    1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0422号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=8          不断水連絡 B=1          CIP
C=4          φ150 D=2          φ75



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0609
締切排水(単独用)                        DWI38000   施工　第0-0465号内訳表
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        給水切替                                       1        箇所   

締切排水                                
 ﾎﾟﾝﾌﾟ口径:φ50㎜                        
                                        

    式    
DWG60300   施工　第0-0114号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   

A=14         分水止め B=1          CIP
C=4          φ150



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0610
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0466号内訳表
舗装厚t=10cm,15cm                                                                                                              1          m    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         
 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        
                                        

M001161013

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１８インチ                            
                                        

Z006540009

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0611
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0466号内訳表
舗装厚t=10cm,15cm                                                                                                              1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          15cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0612
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0467号内訳表
t=25cm                                  実掘削部                                                                               1         m2    

コンクリート圧砕装置（大割機）          
開口幅735~850mm破砕力550~980kN          
                                        

M000907002

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）    
                                        

L001010012

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0613
舗装版破砕                              CB430310   施工　第0-0467号内訳表
t=25cm                                  実掘削部                                                                               1         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          無し
C=2          必要
D=4          15cmを超え35cm以下
F=1          有り
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0614
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0468号内訳表
バックホウ山積　0.13m3                  実掘削部                                       1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0615
仮仮復旧基層(車道･路肩部)               CB410240   施工　第0-0469号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m未満                                                                                                         1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0616
仮仮復旧基層(車道･路肩部)               CB410240   施工　第0-0469号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m未満                                                                                                         1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0617
仮仮復旧表層(車道･路肩部)               CB410260   施工　第0-0470号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0618
仮仮復旧表層(車道･路肩部)               CB410260   施工　第0-0470号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0619
仮仮復旧撤去                            DWI51000   施工　第0-0471号内訳表
舗装厚:t=100mm､路盤厚:t=150mm                                                          1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0472号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.15      m3    
DWI55000   施工　第0-0474号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=3          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) C=100        舗装厚(㎜)
D=150        路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0620
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0472号内訳表
舗装厚:t=                                                                            100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0473号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.20m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0621
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              DK210120   施工　第0-0473号内訳表
                                                                                       1         日    

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

バックホウ（クローラ）［標準］          
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３    
                                        

  供用日  
M000202015 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    

A=1          山積0.28m3（平積0.2m3） B=2          排出ガス対策型（第2次基準値）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0622
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0474号内訳表
                                                                                       1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0475号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0623
掘削                                    CB210100   施工　第0-0475号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

バックホウ（クローラ）［標準］          
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３    
                                        

M000202015

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          土砂
B=5          上記以外（小規模）
E=7          小規模（標準）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0624
安定処理(上層路盤)                      CB410040   施工　第0-0476号内訳表
t=10cm　路盤材:瀝青安定処理材30                                                                                                1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

アスファルト混合物（安定処理材）        
瀝青安定処理材(30)                      
                                        

Z004106003



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0625
安定処理(上層路盤)                      CB410040   施工　第0-0476号内訳表
t=10cm　路盤材:瀝青安定処理材30                                                                                                1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          瀝青安定処理材（３０）
B=2          1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下
D=100        1層当平均仕上厚50mm超100mm以下
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
I=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0626
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0477号内訳表
舗装厚:t=15cm                           影響部                                       100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0473号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.20m3) B=2          10cm超え15cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0627
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0478号内訳表
舗装厚:t=10cm                           影響部                                       100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0473号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.20m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0628
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0479号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下                                                                                                1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ    
                                        

L001210001

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001060001

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0629
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0479号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下                                                                                                1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生改質アスファルト混合物              
改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000          
                                        

Z004104003

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          1.4m以上3.0m以下
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=23         改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0630
仮復旧中間層(車道･路肩部)               CB410250   施工　第0-0480号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下                                                                                                1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ    
                                        

L001210001

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001060001

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0631
仮復旧中間層(車道･路肩部)               CB410250   施工　第0-0480号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下                                                                                                1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生改質アスファルト混合物              
改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000          
                                        

Z004104003

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          1.4m以上3.0m以下
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=23         改質As 再生粗粒 II型（２０）DS5000
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0632
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0481号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下                                                                                                1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ    
                                        

L001210001

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001060001

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0633
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0481号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下                                                                                                1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          1.4m以上3.0m以下
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0634
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             WB430210   施工　第0-0482号内訳表
即日復旧                                                                             100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

アスファルト混合物                      
                                        
                                        

      12.84       t    
Y001102000 

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

     L    
Z004130003 

路面切削機運転                          
                                        
                                        

    日    
WK430050   施工　第0-0483号内訳表

路面清掃車運転                          
                                        
                                        

    日    
WK430060   施工　第0-0484号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                        
                                        
                                        

    日    
WK430070   施工　第0-0485号内訳表

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転                             
                                        
                                        

    日    
WK430080   施工　第0-0486号内訳表

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              
                                        
                                        

    日    
WK430090   施工　第0-0487号内訳表

諸雑費（率＋まるめ）                    
    ％    

ZS8000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0635
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             WB430210   施工　第0-0482号内訳表
即日復旧                                                                             100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          7cm以下 B=1          一層
C=1          無 D=50         舗装厚（一層目）（実数入力）
F=35         各種 H=2.4        締固め後密度（一層目）（実数入力）
J=1          タックコート



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0636
路面切削機運転                          WK430050   施工　第0-0483号内訳表
                                                                                       1         日    

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］
排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm      
                                        

  供用日  
M001131014 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    

A=1          7cm以下 B=1          一層



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0637
路面清掃車運転                          WK430060   施工　第0-0484号内訳表
                                                                                       1         日    

運転手（一般）                          
                                        
                                        

    人    
R0115      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用]  
ホッパ容量１．５ｍ３                    
                                        

  供用日  
M001101020 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    

A=1          7cm以下 B=1          一層



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0638
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                        WK430070   施工　第0-0485号内訳表
                                                                                       1         日    

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

アスファルトフィニッシャ［ホイール型］  
排ｶﾞｽ対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m      
                                        

  供用日  
M001003045 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    

A=1          7cm以下 B=1          一層



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0639
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転                             WK430080   施工　第0-0486号内訳表
                                                                                       1         日    

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ型2014年規制]        
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ        
                                        

  供用日  
M000810002 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    

A=1          7cm以下 B=1          一層



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0640
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              WK430090   施工　第0-0487号内訳表
                                                                                       1         日    

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

    人    
R0114      

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排ｶﾞｽ対策2014年規制]      
運転質量１３～１４ｔ                    
                                        

  供用日  
M000820006 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         日    

A=1          7cm以下 B=1          一層



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0641
殻運搬(路面切削)                        CB430020   施工　第0-0488号内訳表
                                                                                                                               1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む   
                                        

MZ00301005

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          有り
C=16         8.5km以下
D=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0642
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0489号内訳表
路盤廃材                                                                                                                       1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301002

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          小規模
B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
N=10         9.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0643
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0490号内訳表
運搬材料：舗装版切断排水                                                                                                       1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301002

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          小規模
B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
N=13         27.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0644
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0491号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0645
仮復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0491号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0646
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0492号内訳表
舗装厚:t=100mm､路盤厚:t=150mm                                                          1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0472号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.15      m3    
DWI55000   施工　第0-0474号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=3          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) C=100        舗装厚(㎜)
D=150        路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0647
安定処理(上層路盤)                      CB410040   施工　第0-0493号内訳表
仕上り厚t=100mm 路盤材:瀝青安定処理材30                                                                                        1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

アスファルト混合物（安定処理材）        
瀝青安定処理材(30)                      
                                        

Z004106003



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0648
安定処理(上層路盤)                      CB410040   施工　第0-0493号内訳表
仕上り厚t=100mm 路盤材:瀝青安定処理材30                                                                                        1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          瀝青安定処理材（３０）
B=2          1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下
D=100        1層当平均仕上厚50mm超100mm以下
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
I=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0649
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置             WB810420   施工　第0-0494号内訳表
(再設置)                                                                             100         m2    

インターロッキングブロック撤去工        
再使用                                  
                                        

     100         m2    
Q001064001 

インターロッキングブロック設置工 一般部 
Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置            
                                        

     100         m2    
Q001060002 

インターロッキングブロック              
ブロック厚８ｃｍ　標準品                
                                        

     100         m2    
Z002360002 

インターロッキングブロック              
ブロック厚８ｃｍ　標準品                
                                        

       2         m2    
Z002360002 

砂                                      
クッション用                            
                                        

       3.87      m3    
Z002150001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          撤去及び再設置 B=2          直線配置 ブロック厚 8cm
C=4          砂（クッション用） D=30         敷材料の厚さ（実数入力）
E=1          100m2以上 F=1          無
G=2          有



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0650
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0495号内訳表
バックホウ山積0.13m3                    積込含む                                       1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0651
下層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0496号内訳表
仕上り厚:t=300mm､路盤材:RC-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      38.1       m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=300        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0652
上層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0497号内訳表
仕上り厚:t=360mm､路盤材:RM-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      45.72      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=360        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0653
仮復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0498号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m未満                                                                                                         1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0654
仮復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0498号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m未満                                                                                                         1         m2    

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=5          無し
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0655
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0499号内訳表
舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=60mm                                                            1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.06      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=50         舗装厚(㎜)
D=60         路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0656
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置             WB810420   施工　第0-0500号内訳表
仮配管分                                                                             100         m2    

インターロッキングブロック撤去工        
再使用                                  
                                        

     100         m2    
Q001064001 

インターロッキングブロック設置工 一般部 
Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置            
                                        

     100         m2    
Q001060002 

インターロッキングブロック              
ブロック厚８ｃｍ　標準品                
                                        

     100         m2    
Z002360002 

インターロッキングブロック              
ブロック厚８ｃｍ　標準品                
                                        

       2         m2    
Z002360002 

砂                                      
クッション用                            
                                        

       3.87      m3    
Z002150001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          撤去及び再設置 B=2          直線配置 ブロック厚 8cm
C=4          砂（クッション用） D=30         敷材料の厚さ（実数入力）
E=1          100m2以上 F=1          無
G=2          有



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0657
積込                                    CB210020   施工　第0-0501号内訳表
インターロッキングブロック              現場～仮置場                                                                           1         m3    

バックホウ（クローラ）［標準］          
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３    
                                        

M000202015

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          土砂
B=4          小規模（標準）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0658
殻運搬                                  CB227010   施工　第0-0502号内訳表
インターロッキングブロック              現場～仮置場                                                                           1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む   
                                        

MZ00301005

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし
B=1          機械積込
C=2          有り
D=2          3.3km以下
M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0659
積卸                                    CB210020   施工　第0-0503号内訳表
インターロッキングブロック              現場～仮置場                                                                           1         m3    

バックホウ（クローラ）［標準］          
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３    
                                        

M000202015

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          土砂
B=4          小規模（標準）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0660
積込                                    CB210020   施工　第0-0504号内訳表
インターロッキングブロック              仮置場～現場                                                                           1         m3    

バックホウ（クローラ）［標準］          
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３    
                                        

M000202015

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          土砂
B=4          小規模（標準）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0661
殻運搬                                  CB227010   施工　第0-0505号内訳表
インターロッキングブロック              仮置場～現場                                                                           1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む   
                                        

MZ00301005

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし
B=1          機械積込
C=2          有り
D=2          3.3km以下
M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0662
積卸                                    CB210020   施工　第0-0506号内訳表
インターロッキングブロック              仮置場～現場                                                                           1         m3    

バックホウ（クローラ）［標準］          
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３    
                                        

M000202015

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          土砂
B=4          小規模（標準）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0663
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0507号内訳表
バックホウ山積0.13m3                    積込み含む                                     1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0010号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0664
上層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0508号内訳表
仕上り厚:t=210mm､路盤材:RM-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      26.67      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=210        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0665
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置             WB810420   施工　第0-0509号内訳表
仮配管部                                                                             100         m2    

インターロッキングブロック撤去工        
再使用                                  
                                        

     100         m2    
Q001064001 

インターロッキングブロック設置工 一般部 
Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置            
                                        

     100         m2    
Q001060002 

インターロッキングブロック              
ブロック厚８ｃｍ　標準品                
                                        

     100         m2    
Z002360002 

インターロッキングブロック              
ブロック厚８ｃｍ　標準品                
                                        

       2         m2    
Z002360002 

砂                                      
クッション用                            
                                        

       3.87      m3    
Z002150001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          撤去及び再設置 B=2          直線配置 ブロック厚 8cm
C=4          砂（クッション用） D=30         敷材料の厚さ（実数入力）
E=1          100m2以上 F=1          無
G=2          有



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0666
殻運搬                                  CB227010   施工　第0-0510号内訳表
インターロッキング                      現場～仮置場                                                                           1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む   
                                        

MZ00301005

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし
B=1          機械積込
C=2          有り
D=2          3.3km以下
M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0667
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置             WB810420   施工　第0-0511号内訳表
(再設置)                                                                             100         m2    

インターロッキングブロック撤去工        
再使用                                  
                                        

     100         m2    
Q001064001 

インターロッキングブロック設置工 一般部 
Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置            
                                        

     100         m2    
Q001060001 

インターロッキングブロック              
ブロック厚６ｃｍ　標準品                
                                        

     100         m2    
Z002360001 

インターロッキングブロック              
ブロック厚６ｃｍ　標準品                
                                        

       2         m2    
Z002360001 

砂                                      
クッション用                            
                                        

       3.87      m3    
Z002150001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          撤去及び再設置 B=1          直線配置 ブロック厚 6cm
C=4          砂（クッション用） D=30         敷材料の厚さ（実数入力）
E=1          100m2以上 F=1          無
G=2          有



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0668
下層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0512号内訳表
仕上り厚:t=150mm､路盤材:RC-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      19.05      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=150        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0669
仮復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0513号内訳表
t=4cm 平均幅員1.4m未満                                                                                                         1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0670
仮復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0513号内訳表
t=4cm 平均幅員1.4m未満                                                                                                         1         m2    

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=40         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=5          無し
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0671
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0514号内訳表
舗装厚:t=40mm､路盤厚:t=150mm            再掘削部                                       1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.15      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=40         舗装厚(㎜)
D=150        路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0672
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0515号内訳表
舗装厚:t=40mm､路盤厚:t=50mm                                                            1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.05      m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=40         舗装厚(㎜)
D=50         路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0673
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置             WB810420   施工　第0-0516号内訳表
仮配管部                                                                             100         m2    

インターロッキングブロック撤去工        
再使用                                  
                                        

     100         m2    
Q001064001 

インターロッキングブロック設置工 一般部 
Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置            
                                        

     100         m2    
Q001060001 

インターロッキングブロック              
ブロック厚６ｃｍ　標準品                
                                        

     100         m2    
Z002360001 

インターロッキングブロック              
ブロック厚６ｃｍ　標準品                
                                        

       2         m2    
Z002360001 

砂                                      
クッション用                            
                                        

       3.87      m3    
Z002150001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          撤去及び再設置 B=1          直線配置 ブロック厚 6cm
C=4          砂（クッション用） D=30         敷材料の厚さ（実数入力）
E=1          100m2以上 F=1          無
G=2          有



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0674
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0517号内訳表
舗装厚:t=10cm                           実掘削部                                     100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0675
仮復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0518号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m未満                                                                                                         1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0676
仮復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0518号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m未満                                                                                                         1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0677
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0519号内訳表
舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=300mm            再掘削                                         1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.3       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=50         舗装厚(㎜)
D=300        路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0678
不陸整正工(小規模施工)                  DWC02100   施工　第0-0520号内訳表
補足材厚:t=20mm補足材:RM-40                                                          100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

       2.54      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210130   施工　第0-0149号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          1.8m未満 B=1          有
C=20         補足材厚(㎜) D=5          再生粒度調整砕石 RM-40



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0679
本復旧基層(歩道部)                      CB410241   施工　第0-0521号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m以上                                                                                                         1         m2    

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］          
舗装幅１．４～３．０ｍ                  
                                        

M001003018

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0680
本復旧基層(歩道部)                      CB410241   施工　第0-0521号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m以上                                                                                                         1         m2    

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          1.4m以上
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0681
本復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0522号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m以上                                                                                                         1         m2    

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］          
舗装幅１．４～３．０ｍ                  
                                        

M001003018

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0682
本復旧表層(歩道部)                      CB410261   施工　第0-0522号内訳表
t=5cm 平均幅員1.4m以上                                                                                                         1         m2    

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          1.4m以上
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0683
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0523号内訳表
舗装厚:t=4cm                            実掘削部                                     100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0684
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0524号内訳表
t=10cm                                                                                                                         1         m2    

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.11m3    
                                        

M000201101

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0685
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0524号内訳表
t=10cm                                                                                                                         1         m2    

フィルター材料                          
                                        
                                        

Y000248000

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=4          100mm以上120mm未満



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0686
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0525号内訳表
舗装厚:t=40mm､路盤厚:t=100mm            再掘削部                                       1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.1       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=40         舗装厚(㎜)
D=100        路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0687
不陸整正工(小規模施工)                  DWC02100   施工　第0-0526号内訳表
補足材厚:t=20mm､補足材:RC-40                                                         100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

       2.54      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210130   施工　第0-0149号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          1.8m未満 B=1          有
C=20         補足材厚(㎜) D=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0688
本復旧表層(透水性アスファルト舗装)      CB410660   施工　第0-0527号内訳表
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満                                                                                                 1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ    
                                        

L001210001

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0689
本復旧表層(透水性アスファルト舗装)      CB410660   施工　第0-0527号内訳表
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満                                                                                                 1         m2    

アスファルト混合物                      
開粒度アスコン（１３）                  
                                        

Z004100001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          1.4m以上2.4m未満
C=40         1層当平均仕上厚 70mm以下
D=1          開粒度ｱｽｺﾝ（13）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0690
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0528号内訳表
舗装厚t=15cm                                                                                                                   1          m    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         
 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        
                                        

M001161013

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１８インチ                            
                                        

Z006540009

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0691
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0528号内訳表
舗装厚t=15cm                                                                                                                   1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          15cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0692
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0529号内訳表
舗装厚:t=15cm                           実掘削部                                     100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=2          10cm超え15cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0693
下層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0530号内訳表
仕上り厚:t=600mm､路盤材:RC-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      76.2       m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=600        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0694
上層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0531号内訳表
仕上り厚:t=250mm､路盤材:RM-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      31.75      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=250        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0695
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0532号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  
運転質量０．５～０．６ｔ                
                                        

M000804001

振動コンパクタ［前進型］                
機械質量４０～６０ｋｇ                  
                                        

M000807001

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0696
仮復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0532号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m未満                                                                                                        1         m2    

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          1.4m未満（仕上厚50mm以下）
B=50         1層当平均仕上厚 50mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0697
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0533号内訳表
舗装厚:t=50mm､路盤厚:t=100mm                                                           1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.1       m3    
DWI55000   施工　第0-0071号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=50         舗装厚(㎜)
D=100        路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0698
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0534号内訳表
舗装厚:t=15cm                           影響部                                       100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=2          10cm超え15cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0699
本復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0535号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ    
                                        

L001210002

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量１３～１４ｔ                    
                                        

L001060004

ロードローラ［マカダム］                
運転質量１０～１２ｔ                    
                                        

L001050002

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0700
本復旧基層(車道･路肩部)                 CB410240   施工　第0-0535号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=4          3.0m超
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0701
本復旧中間層(車道･路肩部)               CB410250   施工　第0-0536号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ    
                                        

L001210002

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量１３～１４ｔ                    
                                        

L001060004

ロードローラ［マカダム］                
運転質量１０～１２ｔ                    
                                        

L001050002

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0702
本復旧中間層(車道･路肩部)               CB410250   施工　第0-0536号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生粗粒度アスコン（２０）              
                                        

Z004101002

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=4          3.0m超
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=12         再生粗粒度アスコン（２０）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0703
本復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0537号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ    
                                        

L001210002

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量１３～１４ｔ                    
                                        

L001060004

ロードローラ［マカダム］                
運転質量１０～１２ｔ                    
                                        

L001050002

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0704
本復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0537号内訳表
t=5cm　平均幅員3.0m超                                                                                                          1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－４　タックコート用                
                                        

Z004130003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=4          3.0m超
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0705
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0538号内訳表
舗装厚t=5cm                                                                                                                    1          m    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         
 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        
                                        

M001161013

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

コンクリートカッタ　（ブレード）        
径１８インチ                            
                                        

Z006540009

ガソリン                                
レギュラー                              
                                        

Z006704001



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0706
舗装版切断                              CB430510   施工　第0-0538号内訳表
舗装厚t=5cm                                                                                                                    1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
B=1          15cm以下
E=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0707
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0539号内訳表
舗装厚:t=5cm                            実掘削部                                     100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0708
下層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0540号内訳表
仕上り厚:t=120mm､路盤材:RC-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      15.24      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=120        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0709
上層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0541号内訳表
仕上り厚:t=110mm､路盤材:RM-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生粒度調整砕石                        
ＲＭ－４０                              
                                        

      13.97      m3    
Z002125003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=110        全仕上り厚(mm) B=12         再生粒度調整砕石 RM-40
C=2          上層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0710
仮復旧撤去                              DWI51000   施工　第0-0542号内訳表
舗装厚:t=50mm                                                                          1         m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 
舗装厚:t=                               
                                        

       1         m2    
DWA09200   施工　第0-0069号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          機械(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) C=50         舗装厚(㎜)
D=0          路盤厚(㎜)



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0711
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し･積込                 DWA09200   施工　第0-0543号内訳表
舗装厚:t=5cm                            影響部                                       100         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0125      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              
                                        
                                        

    日    
DK210120   施工　第0-0070号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) B=1          0cm超え10cm以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0712
本復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0544号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下                                                                                                1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ    
                                        

L001210001

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

タイヤローラ［普通型］                  
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001060001

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0713
本復旧表層(車道･路肩部)                 CB410260   施工　第0-0544号内訳表
t=5cm　平均幅員1.4m以上3.0m以下                                                                                                1         m2    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生アスファルト混合物                  
再生密粒度アスコン（１３）              
                                        

Z004101004

アスファルト乳剤                        
ＰＫ－３　プライムコート用              
                                        

Z004130002

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          1.4m以上3.0m以下
D=50         1層当平均仕上厚 70mm以下
E=11         再生密粒度アスコン（１３）
F=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
G=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0714
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0545号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1         m2    

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.11m3    
                                        

M000201101

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0715
ﾌｨﾙﾀｰ層                                 CB410650   施工　第0-0545号内訳表
t=5cm                                                                                                                          1         m2    

フィルター材料                          
                                        
                                        

Y000248000

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          40mm以上60mm未満



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0716
下層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0546号内訳表
仕上り厚:t=450mm､路盤材:RC-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      57.15      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=450        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0717
不陸整正工(小規模施工)                  DWC02100   施工　第0-0547号内訳表
補足材厚:t=20mm､補足材:RC-40                                                         100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

       2.54      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210130   施工　第0-0149号内訳表

振動ﾛｰﾗ運転                             
                                        
                                        

    日    
DK410080   施工　第0-0150号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=2          1.8m以上 B=1          有
C=20         補足材厚(㎜) D=2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0718
本復旧基層                              CB410660   施工　第0-0548号内訳表
t=6cm　平均幅員2.4m以上                                                                                                        1         m2    

アスファルトフィニッシャ［ホイール型］  
排ｶﾞｽ対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m      
                                        

M001003044

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0719
本復旧基層                              CB410660   施工　第0-0548号内訳表
t=6cm　平均幅員2.4m以上                                                                                                        1         m2    

アスファルト混合物                      
開粒度アスコン（１３）                  
                                        

Z004100001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          2.4m以上
C=60         1層当平均仕上厚 70mm以下
D=1          開粒度ｱｽｺﾝ（13）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0720
本復旧表層                              CB410660   施工　第0-0549号内訳表
t=4cm 平均幅員2.4m以上                                                                                                         1         m2    

アスファルトフィニッシャ［ホイール型］  
排ｶﾞｽ対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m      
                                        

M001003044

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0721
本復旧表層                              CB410660   施工　第0-0549号内訳表
t=4cm 平均幅員2.4m以上                                                                                                         1         m2    

アスファルト混合物                      
開粒度アスコン（１３）                  
                                        

Z004100001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          2.4m以上
C=40         1層当平均仕上厚 70mm以下
D=1          開粒度ｱｽｺﾝ（13）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0722
下層路盤工(小規模施工)                  DWC07500   施工　第0-0550号内訳表
仕上り厚:t=350mm､路盤材:RC-40                                                        100         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

      44.45      m3    
Z002122003 

ﾀﾝﾊﾟ運転                                
                                        
                                        

    日    
DK210310   施工　第0-0083号内訳表

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m2    

A=350        全仕上り厚(mm) B=6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
C=1          下層路盤



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0723
本復旧表層                              CB410660   施工　第0-0551号内訳表
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満                                                                                                 1         m2    

アスファルトフィニッシャ                
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ    
                                        

L001210001

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        
運転質量３～４ｔ                        
                                        

L001070011

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0724
本復旧表層                              CB410660   施工　第0-0551号内訳表
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満                                                                                                 1         m2    

アスファルト混合物                      
開粒度アスコン（１３）                  
                                        

Z004100001

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          1.4m以上2.4m未満
C=40         1層当平均仕上厚 70mm以下
D=1          開粒度ｱｽｺﾝ（13）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0725
区画線設置                              WB821210   施工　第0-0552号内訳表
破線　白　W=15cm                                                                    1000          m    

区画線設置（溶融式）　夜間              
豪雪無　破線15cm　制約無                
                                        

   1,000          m    
Q001036103 

トラフィックペイント　溶融型            
３種１号　ビーズ１５～１８　白          
                                        

     570         kg    
Z004350001 

ガラスビーズ                            
０．１０６～０．８５０ｍｍ              
                                        

      25         kg    
Z004352001 

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      25         kg    
Z004354001 

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

諸雑費（率＋まるめ）                    
    ％    

ZS8000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　    1,000          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=2          有り B=1          溶融式手動
C=1          無し D=5          破線 15cm
E=1          無し F=1          1.5mm
G=1          無し H=1          無し
I=1          含有量15～18% K=1          白
L=1          アスファルト舗装 M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0726
区画線設置                              WB821210   施工　第0-0553号内訳表
ゼブラ　白　W=30cm                                                                  1000          m    

区画線設置（溶融式）　夜間              
豪雪無　ゼブラ30cm　制約無              
                                        

   1,000          m    
Q001036133 

トラフィックペイント　溶融型            
３種１号　ビーズ１５～１８　白          
                                        

   1,130         kg    
Z004350001 

ガラスビーズ                            
０．１０６～０．８５０ｍｍ              
                                        

      50         kg    
Z004352001 

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      50         kg    
Z004354001 

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

諸雑費（率＋まるめ）                    
    ％    

ZS8000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　    1,000          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=2          有り B=1          溶融式手動
C=1          無し D=11         ゼブラ 30cm
E=1          無し F=1          1.5mm
G=1          無し H=1          無し
I=1          含有量15～18% K=1          白
L=1          アスファルト舗装 M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0727
区画線設置                              WB821210   施工　第0-0554号内訳表
ゼブラ　白　W=45cm                                                                  1000          m    

区画線設置（溶融式）　夜間              
豪雪無　ゼブラ45cm　制約無              
                                        

   1,000          m    
Q001036136 

トラフィックペイント　溶融型            
３種１号　ビーズ１５～１８　白          
                                        

   1,700         kg    
Z004350001 

ガラスビーズ                            
０．１０６～０．８５０ｍｍ              
                                        

      75         kg    
Z004352001 

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      75         kg    
Z004354001 

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

諸雑費（率＋まるめ）                    
    ％    

ZS8000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　    1,000          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=2          有り B=1          溶融式手動
C=1          無し D=12         ゼブラ 45cm
E=1          無し F=1          1.5mm
G=1          無し H=1          無し
I=1          含有量15～18% K=1          白
L=1          アスファルト舗装 M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0728
区画線設置                              WB821210   施工　第0-0555号内訳表
記号　白　W=15cm換算                                                                1000          m    

区画線設置（溶融式）　夜間              
豪雪無　矢印・記号・文字　制約無        
                                        

   1,200          m    
Q001036151 

トラフィックペイント　溶融型            
３種１号　ビーズ１５～１８　白          
                                        

     684         kg    
Z004350001 

ガラスビーズ                            
０．１０６～０．８５０ｍｍ              
                                        

      30         kg    
Z004352001 

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      30         kg    
Z004354001 

軽油                                    
                                        
                                        

     L    
Z006702002 

諸雑費（率＋まるめ）                    
    ％    

ZS8000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　    1,000          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=2          有り B=1          溶融式手動
C=1          無し D=13         矢印･記号･文字 15cm換算
E=1          無し F=1          1.5mm
G=1          無し H=1          無し
I=1          含有量15～18% K=1          白
L=1          アスファルト舗装 M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0729
L型街渠撤去・設置工(一般部)             V40001     施工　第0-0556号内訳表
                                                                                      10          m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     
再利用                                  
                                        

      10          m    
CB422540   施工　第0-0164号内訳表

路盤掘削                                
                                        
                                        

       0.7       m3    
DWI55000   施工　第0-0474号内訳表

構造物とりこわし                        
                                        
                                        

       1.1       m3    
WB824010   施工　第0-0166号内訳表

基礎砕石                                
t=100mm                                 
                                        

       7         m2    
CB221110   施工　第0-0557号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        

       3         m2    
CB240210   施工　第0-0168号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  
                                        
                                        

       1.1       m3    
CB240010   施工　第0-0169号内訳表

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         
再利用                                  
                                        

      10          m    
CB422510   施工　第0-0170号内訳表

殻運搬                                  
CO廃材                                  
                                        

       1.1       m3    
CB227010   施工　第0-0558号内訳表

無筋Ｃｏ処分費                          
山武                                    
                                        

       2.59      ｔ    
Z901146130 

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       0.7       m3    
CB210110   施工　第0-0086号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.43      ｔ    
Z901143030 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0730
L型街渠撤去・設置工(一般部)             V40001     施工　第0-0556号内訳表
                                                                                      10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0731
基礎砕石                                CB221110   施工　第0-0557号内訳表
t=100mm                                                                                                                        1         m2    

バックホウ（クローラ）［標準］          
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）        
                                        

L001010007

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

Z002122003



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0732
基礎砕石                                CB221110   施工　第0-0557号内訳表
t=100mm                                                                                                                        1         m2    

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          7.5cmを超え12.5cm以下
B=8          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
C=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0733
殻運搬                                  CB227010   施工　第0-0558号内訳表
CO廃材                                                                                                                         1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む   
                                        

MZ00301005

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし
B=1          機械積込
C=2          有り
D=8          23.2km以下
M=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0734
L型街渠撤去・設置工（擦付部）           V40002     施工　第0-0559号内訳表
                                                                                      10          m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     
再利用                                  
                                        

      10          m    
CB422540   施工　第0-0164号内訳表

路盤掘削                                
t=100mm                                 
                                        

       0.7       m3    
DWI55000   施工　第0-0165号内訳表

構造物とりこわし                        
                                        
                                        

       1.1       m3    
WB824010   施工　第0-0560号内訳表

基礎砕石                                
t=100mm                                 
                                        

       7         m2    
CB221110   施工　第0-0557号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        

       3         m2    
CB240210   施工　第0-0168号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  
                                        
                                        

       1.1       m3    
CB240010   施工　第0-0169号内訳表

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         
                                        
                                        

      10          m    
CB422510   施工　第0-0561号内訳表

土砂等運搬                              
CO廃材                                  
                                        

       1.1       m3    
CB210110   施工　第0-0171号内訳表

無筋Ｃｏ処分費                          
山武                                    
                                        

       2.59      ｔ    
Z901146130 

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       0.7       m3    
CB210110   施工　第0-0489号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       1.43      ｔ    
Z901143030 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0735
L型街渠撤去・設置工（擦付部）           V40002     施工　第0-0559号内訳表
                                                                                      10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0736
構造物とりこわし                        WB824010   施工　第0-0560号内訳表
                                                                                       1         m3    

無筋構造物                              
夜間　機械施工　制約無                  
                                        

       1         m3    
Q001611013 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=1          無筋構造物 B=1          機械施工
C=1          無し D=2          有り
E=2          不要



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0737
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         CB422510   施工　第0-0561号内訳表
                                                                                                                               1          m    

バックホウ（クローラ）［標準］          
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）        
                                        

L001010007

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

型わく工                                
                                        
                                        

R0133

生コンクリート                          
１８－８－２５（２０）　高炉            
                                        

Z002012001



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0738
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         CB422510   施工　第0-0561号内訳表
                                                                                                                               1          m    

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ－４０                              
                                        

Z002122003

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          再利用設置
B=4          各種（600mm以下､50kg未満）
D=2          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
E=3          18-8-25（高炉）
F=2          有り



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0739
地先境界ブロック(1)撤去・設置工         V40004     施工　第0-0562号内訳表
                                                                                      10          m    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     
再利用                                  
                                        

      10          m    
CB422540   施工　第0-0164号内訳表

路盤掘削                                
t=100mm                                 
                                        

       0.22      m3    
DWI55000   施工　第0-0563号内訳表

基礎砕石                                
t=100mm                                 
                                        

       2.2       m2    
CB221110   施工　第0-0557号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        

       2         m2    
CB240210   施工　第0-0168号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  
                                        
                                        

       0.17      m3    
CB240010   施工　第0-0169号内訳表

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置                       
再利用                                  
                                        

      10          m    
CB422520   施工　第0-0564号内訳表

土砂等運搬                              
CO廃材                                  
                                        

       0.17      m3    
CB210110   施工　第0-0565号内訳表

無筋Ｃｏ処分費                          
山武                                    
                                        

       0.4       ｔ    
Z901146130 

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       0.22      m3    
CB210110   施工　第0-0489号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.45      ｔ    
Z901143030 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0740
路盤掘削                                DWI55000   施工　第0-0563号内訳表
t=100mm                                                                                1         m3    

掘削                                    
                                        
                                        

       1         m3    
CB210100   施工　第0-0475号内訳表

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    

A=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0741
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置                       CB422520   施工　第0-0564号内訳表
再利用                                                                                                                         1          m    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          再利用設置
B=4          各種（600mm以下､50kg未満）
D=4          無し
E=6          無し



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0742
土砂等運搬                              CB210110   施工　第0-0565号内訳表
CO廃材                                                                                                                         1         m3    

ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）    
4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   
                                        

MZ00301002

運転手（一般）                          
                                        
                                        

R0115

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          小規模
B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
C=1          土砂（岩塊･玉石混り土含む）
D=2          有り
N=13         27.0km以下



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0743
地先境界ブロック(2)撤去・設置工         V40005     施工　第0-0566号内訳表
                                                                                      10          m    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       
再利用                                  
                                        

      10          m    
CB422550   施工　第0-0567号内訳表

路盤掘削                                
t=100mm                                 
                                        

       0.12      m3    
DWI55000   施工　第0-0563号内訳表

基礎砕石                                
t=100mm                                 
                                        

       1.2       m2    
CB221110   施工　第0-0557号内訳表

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置                       
                                        
                                        

      10          m    
CB422520   施工　第0-0568号内訳表

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       0.12      m3    
CB210110   施工　第0-0489号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.24      ｔ    
Z901143030 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0744
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       CB422550   施工　第0-0567号内訳表
再利用                                                                                                                         1          m    

小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］
山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）    
                                        

L001011001

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

R0114

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

軽油                                    
                                        
                                        

Z006702002



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0745
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       CB422550   施工　第0-0567号内訳表
再利用                                                                                                                         1          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          再利用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0746
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置                       CB422520   施工　第0-0568号内訳表
                                                                                                                               1          m    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          再利用設置
B=4          各種（600mm以下､50kg未満）
D=4          無し
E=6          無し



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0747
視覚障害者誘導ブロック(点状突起)撤去設置 V40006     施工　第0-0569号内訳表
                                                                                      10         枚    

点字ブロック撤去                        
                                        
                                        

       0.9       m2    
CB422530   施工　第0-0570号内訳表

路盤掘削                                
t=100mm                                 
                                        

       0.09      m3    
DWI55000   施工　第0-0563号内訳表

基礎砕石                                
t=100mm                                 
                                        

       0.9       m2    
CB221110   施工　第0-0557号内訳表

点字ブロック設置                        
再利用                                  
                                        

       0.9       m2    
CB422530   施工　第0-0571号内訳表

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       0.09      m3    
CB210110   施工　第0-0489号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.18      ｔ    
Z901143030 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         枚    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         枚    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0748
点字ブロック撤去                        CB422530   施工　第0-0570号内訳表
                                                                                                                               1         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

ブロック工                              
                                        
                                        

R0108

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          撤去



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0749
点字ブロック設置                        CB422530   施工　第0-0571号内訳表
再利用                                                                                                                         1         m2    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

ブロック工                              
                                        
                                        

R0108

土木一般世話役                          
                                        
                                        

R0125

特殊作業員                              
                                        
                                        

R0101

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=3          再利用設置



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0750
視覚障害者誘導ブロック(線状突起)撤去設置 V40007     施工　第0-0572号内訳表
                                                                                      10         枚    

点字ブロック撤去                        
                                        
                                        

       0.9       m2    
CB422530   施工　第0-0570号内訳表

路盤掘削                                
t=100mm                                 
                                        

       0.09      m3    
DWI55000   施工　第0-0563号内訳表

基礎砕石                                
t=100mm                                 
                                        

       0.9       m2    
CB221110   施工　第0-0557号内訳表

点字ブロック設置                        
再利用                                  
                                        

       0.9       m2    
CB422530   施工　第0-0571号内訳表

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       0.09      m3    
CB210110   施工　第0-0489号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.18      ｔ    
Z901143030 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10         枚    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         枚    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0751
視覚障害者誘導シート設置・撤去          V40008     施工　第0-0573号内訳表
1枚当たり0.09㎡                                                                      100         ㎡    

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

点字パネル(ラバータイプ)                
貼付式                                  
                                        

   1,112         枚    
W99999     

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ㎡    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ㎡    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0752
視覚障害者誘導シート(線状突起)設置・撤去 V40009     施工　第0-0574号内訳表
1枚当たり0.09㎡                                                                      100         ㎡    

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0101      

普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0102      

点字パネル(ラバータイプ)                
貼付式                                  
                                        

   1,112         枚    
W99999     

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         ㎡    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         ㎡    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0753
車止め設置・撤去                        V40010     施工　第0-0575号内訳表
                                                                                       1        箇所   

車止めﾎﾟｽﾄ撤去                          
                                        
                                        

       1         本    
CB420910   施工　第0-0576号内訳表

路盤掘削                                
t=100mm                                 
                                        

       0.01      m3    
DWI55000   施工　第0-0563号内訳表

基礎砕石                                
t=100mm                                 
                                        

       0.09      m2    
CB221110   施工　第0-0557号内訳表

車止めﾎﾟｽﾄ設置                          
再利用                                  
                                        

       1         本    
CB420910   施工　第0-0577号内訳表

土砂等運搬                              
路盤廃材                                
                                        

       0.01      m3    
CB210110   施工　第0-0489号内訳表

路盤廃材処分費                          
市原                                    
                                        

       0.02      ｔ    
Z901143030 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1        箇所   



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0754
車止めﾎﾟｽﾄ撤去                          CB420910   施工　第0-0576号内訳表
                                                                                                                               1         本    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

材料費                                  
                                        
                                        

Y000800004

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=2          機械費,労務費のみ（1日未満用）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　名　称 代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価単価(東京地区) 備　考

0 0755
車止めﾎﾟｽﾄ設置                          CB420910   施工　第0-0577号内訳表
再利用                                                                                                                         1         本    

普通作業員                              
                                        
                                        

R0102

材料費                                  
                                        
                                        

Y000800004

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　

A=1          全ての費用



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0756
ガードパイプ撤去・復旧                  V40011     施工　第0-0578号内訳表
                                                                                      10          m    

部材撤去(ﾊﾟｲﾌﾟ)                         
ビームパイプ                            
                                        

      10          m    
WB810640   施工　第0-0579号内訳表

部材設置(ﾊﾟｲﾌﾟ)                         
ビームパイプ                            
                                        

      10          m    
WB810630   施工　第0-0580号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       10          m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0757
部材撤去(ﾊﾟｲﾌﾟ)                         WB810640   施工　第0-0579号内訳表
ビームパイプ                                                                           1          m    

ガードパイプ部材撤去工パイプのみ        
歩車道境界用Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ２ｍ        
                                        

       1          m    
Q001192001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=2          有 B=1          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0758
部材設置(ﾊﾟｲﾌﾟ)                         WB810630   施工　第0-0580号内訳表
ビームパイプ                                                                           1          m    

ガードパイプ部材設置工パイプのみ        
歩車道境界用Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ２ｍ        
                                        

       1          m    
Q001190001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1          m    

A=2          手間のみ B=2          有
C=1          無 D=1          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0759
4級基準点測量                           V40012     施工　第0-0581号内訳表
                                                                                      35         点    

測量主任技師                            
                                        
                                        

    人    
R0602      

測量技師                                
                                        
                                        

    人    
R0603      

測量技師補                              
                                        
                                        

    人    
R0604      

測量助手                                
                                        
                                        

    人    
R0605      

機械経費率                              
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

通信運搬等費                            
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

材料費率                                
    ％    

ZS7000001  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　       35         点    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         点    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0760
低木撤去・設置工                        V40013     施工　第0-0582号内訳表
                                                                                     100         本    

移植工(掘取工)                          
低木                                    
                                        

     100         本    
WB811400   施工　第0-0583号内訳表

処分費(m3)                              
                                        
                                        

       0.07      m3    
WB020051   施工　第0-0584号内訳表

道路植栽(植樹)                          
低木                                    
                                        

     100         本    
WB811210   施工　第0-0585号内訳表

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         本    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0761
移植工(掘取工)                          WB811400   施工　第0-0583号内訳表
低木                                                                                 100         本    

道路植栽工　移植工（掘取工）            
低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満          
                                        

     100         本    
Q001460001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         本    

A=1          低木樹高60cm未満 B=2          中木・低木6本以上10本未満
C=1          無 D=2          有
E=4          未供用区間 F=1          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0762
処分費(m3)                              WB020051   施工　第0-0584号内訳表
                                                                                     100         m3    

処分費                                  
                                        
                                        

     100         m3    
Y007600000 

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         m3    



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0763
道路植栽(植樹)                          WB811210   施工　第0-0585号内訳表
低木                                                                                 100         本    

樹木                                    
                                        
                                        

     100         本    
Y001500000 

道路植栽工　低木                        
樹高　６０ｃｍ未満                      
                                        

     100         本    
Q001450001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　　　　　　      100         本    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         本    

A=1          低木樹高60cm未満 B=1          100本未満
C=1          無 D=2          有
E=4          未供用区間 F=1          無
G=1          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0764
貨物自動車による運搬(1車1回)            WB010010   施工　第0-0586号内訳表
往路                                                                                   1         台    

貨物自動車基本運賃                      
20t車以上30t車まで 20kmまで             
                                        

       1         台    
Z006811001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         台    

A=1          路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m B=0.3        片道運搬距離（実数入力）
C=2          無 E=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0765
貨物自動車による運搬(1車1回)            WB010010   施工　第0-0587号内訳表
復路                                                                                   1         台    

貨物自動車基本運賃                      
20t車以上30t車まで 20kmまで             
                                        

       1         台    
Z006811001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         台    

A=1          路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m B=0.3        片道運搬距離（実数入力）
C=2          無 E=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0766
仮設材等の積込み取卸し費                WB010030   施工　第0-0588号内訳表
往復分                                                                                 1         式    

積込み．取卸し費（仮設材等）            
                                        
                                        

       2          t    
Z006800001 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=4          積込み、取卸し（往復分）



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0767
仮設材等の運搬                          WB010020   施工　第0-0589号内訳表
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)          往路                                           1         式    

基本運賃区分Ａ                          
製品長12m以内 10kmまで                  
                                        

       1          t    
Z006810001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          関東・中部・近畿 B=0.3        片道運搬距離（実数入力）
D=1          12m以内 E=4          各種（実数入力）
F=0          運搬割増率（実数入力） G=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0768
仮設材等の運搬                          WB010020   施工　第0-0590号内訳表
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)          復路                                           1         式    

基本運賃区分Ａ                          
製品長12m以内 10kmまで                  
                                        

       1          t    
Z006810001 

諸雑費（まるめ）                        
    式    

ZS3000004  
                                        
                                        

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=1          関東・中部・近畿 B=0.3        片道運搬距離（実数入力）
D=1          12m以内 E=4          各種（実数入力）
F=0          運搬割増率（実数入力） G=2          無



千葉県企業局                            

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0769
借地料(一式入力)                        WB010220   施工　第0-0591号内訳表
                                                                                       1         式    

借地料                                  
                                        
                                        

    式    
Y007510001 

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　　　　　　        1         式    

A=           借地料（千円）


