
１ 工事番号

２ 工 事 名

３ 工事場所

４ 工　　期 令和９年１２月２３日限り （工事着手期限　令和９年１月１８日）

５ 工事概要 設計書（鏡及び概要）のとおり

６ 説明事項 １）本工事は、設計図書、水道工事標準仕様書、特記仕様書、施工条件

の明示及び本現場説明書に基づき施工すること。

２）本工事は、 昼間施工とする。

３）建設機械等について

　日々回送を行うこととし、工事現場に存置してはならない。

４）施工管理及び工程管理に留意して、工期内の完成を遵守すること。

５）関連する他工事について

６）路面復旧については、 本復旧 までとする。

７）仮配管について

　仮配管材料は、ビニルライニング鋼管及びポリエチレン粉体ライ

ニング鋼管を使用すること。

８）その他

・水道工事標準仕様書は（２０２６版）を適用する。

・本工事は、購入洗砂埋戻しである。

・給水切替工事は、φ４０㎜以上にステンレス波状管分岐・波状管

接続、φ２５㎜以下にポリエチレン管分岐・接続を原則とする。

習志野市香澄５丁目４番地先

令 和 8 年 8 月 7 日

船 橋 水 道 事 務 所

現　　場　　説　　明　　書

水船８・９第９号

習志野市香澄５丁目４番地先配水管整備工事

現年度分 ６０ ％、債務分 ４０ ％である。

・本工事は、千葉県企業局建設工事フレックス工期契約制度の

適用工事である。

・本工事は、一部債務負担行為工事であり、請負額に対しておおよそ


