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φ150㎜GXDP(E)布設工 L=117.500ｍ5,000

4,000
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GX形曲管φ150×45°
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GX形両受曲管φ150×45°

GX形両受曲管φ150×45°
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イ
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（仮配管時施工済）
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T形曲管φ150×45°-2
GX形曲管φ150×45°

GX形甲切管φ150×3,522

単口消火栓 浅

フランジ短管φ75×200(形式2)

補修弁φ75×200(形式2)

GX形F付T字管φ150×φ75 配管参考図
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GX形乙切管φ150×1,002

GX形両受曲管φ150×45°

GX形両受曲管φ150×22°1/2

GX形曲管φ150×22°1/2

GX形甲切管φ150×1,232

GX形乙字管φ150×H300

GX形乙字管φ150×H450

GX形二受T字管φ150×φ100

GX形乙字管φ150×H450

GX形乙字管φ150×H300

GX形甲切管φ150×1,000

GX形乙切管φ150×1,930

NS型移動防止金具φ150NSDP
（仮配管時施工済）

フランジ蓋φ100

GX形乙切管φ150×2,795
仮設不断水止水栓(残置)φ150NSDP

（仮配管時施工済）

GX形継ぎ輪φ150

GX形乙切管φ150×1,000

GX形甲切管φ150×2,568

GX形両受曲管φ150×22°1/2

GX形曲管φ150×22°1/2

GX形乙切管φ150×1,219

配管参考図

(1/4）へ
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図

(4/4）
へ

エ箇所詳細図
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京葉ガス管φ150(低圧) NTT 2条1段

(410)

(1,202)

GX形甲切管φ150×2,201

GX形曲管φ150×45°

GX形乙切管φ150×1,002

GX形両受曲管φ150×45°

GX形乙切管φ150×1,930

GX形両受曲管φ150×22°1/2

GX形曲管φ150×22°1/2

GX形甲切管φ150×1,232
GX形乙字管φ150×H300

GX形乙字管φ150×H450

GX形二受T字管φ150×φ100 GX形甲切管φ150×2,568

GX形両受曲管φ150×22°1/2

GX形曲管φ150×22°1/2

GX形乙切管φ150×1,219
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GX形乙字管φ150×H450

GX形乙字管φ150×H300
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配管参考図 (3/4) S=NONE

縮 尺

施工業者

工事番号

整理番号

千葉県企業局

      年   月   日

配管参考図(3/4)

NONE
枚 数

記 号
区 画

完 成

図 面

図 面
名 称

名 称
工 事

葉中 1016

配水管整備工事

浅層埋設

D-8

船橋市西船６丁目７番地先

所
長

所
長

次
長

次
長

課
長

課
長

設
計

監
督

製
図

製
図

水船８第６０号

φ100TDP
既設管

T形受挿し片落管φ150×φ100
K形継ぎ輪φ100

T形曲管φ100×11°1/4

T形曲管φ100×11°1/4

T形甲切管φ100×1,200

80
0

1,
10

0

1,472(1,500)

フランジ蓋φ100

K形継ぎ輪φ100

T形曲管φ100×11°1/4

T形甲切管φ100×1,200

GX形乙切管φ150×900

T形曲管φ100×11°1/4

T形受挿し片落管φ150×φ100

GX形乙切管φ150×900

K形継ぎ輪φ150

GX形両受曲管φ150×45°

GX形曲管φ150×45°

(DP=0.80ｍ
)

[本管側仕切弁φ150(SS)]

GX形更新連絡管(B)φ150×φ100 浅

φ150GXDP
DP=0.80ｍ

既設管

水船7第57号 φ150GXDP
DP=0.80ｍ

既設管

GX形甲切管φ150×1,704

GX形曲管φ150×45°-2

GX形乙切管φ150×3,161

京葉ガス管φ150(低圧)

G-Linkφ150
フランジ蓋φ100

GX形乙切管φ150×1,000

GX形二受T字管φ150×φ150
GX形継ぎ輪φ150 フランジ蓋φ100

水船7第57号
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=1

.1
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既
設

管
φ

1 0
0T

DP

離脱防止金具φ100TDP-2
（仮配管時施工済）

仮設不断水止水栓(残置)φ100TDP

（仮配管時施工済）

フランジ蓋φ100-2
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配管参考図 (4/4) S=NONE

縮 尺

施工業者

工事番号

整理番号

千葉県企業局

      年   月   日

配管参考図(4/4)

NONE
枚 数

記 号
区 画

完 成

図 面

図 面
名 称

名 称
工 事

葉中 1116

配水管整備工事

浅層埋設

D-8

船橋市西船６丁目７番地先
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長
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長
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長
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計
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設
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DP

DP
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あ 箇所

ガス管φ150(低圧)

側溝 U450

NTT 2条
1段

下

下

T形曲管φ100×22°1/2-2

K形継ぎ輪φ100

GX形両受曲管φ100×45°

GX形曲管φ100×45°

GX形乙切管φ100×901

二つ割特殊押輪φ100ADP
（仮配管時施工済）

二つ割特殊押輪φ100ADP-2
（仮配管時施工済）

K形継ぎ輪φ100

フランジ蓋φ75

GX形乙切管φ100×1,000

GX形乙切管φ100×1,000

[本管側仕切弁φ100(SS)]

GX形甲切管φ100×1,339

GX形甲切管φ100×2,801

GX形甲切管φ100×741

GX形曲管φ100×5°5/8

配管参考図

(2/4）へ

NTT 2条1段

GX形両受曲管φ100×45°

GX形曲管φ100×45°

GX形乙切管φ100×901
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      年   月   日

付帯工平面図
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図
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図

監
督

設
計

課
長

課
長

次
長

次
長

千葉県企業局

所
長

所
長

整理番号

工事番号

施工業者

工 事

葉中 1216 1:500

名 称

名 称
図 面

図 面
枚 数

完 成

縮 尺

区 画
記 号 D-8

船橋市西船６丁目７番地先
配水管整備工事

浅層埋設
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B
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既設管φ150TDP
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D 1.00

H 2.40
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管
φ
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R
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既設管φ1000KDP

S=1:500付帯工平面図

Ｌ型街渠撤去・設置工
摺付部(3段斜）L= 1.8ｍ

Ｌ型街渠撤去・設置工
一般部  L= 9.6ｍ

千葉県型側溝撤去・設置工
Ｕ400×400  L= 3.0ｍ

Ｌ型街渠撤去・設置工
一般部  L= 1.2ｍ

Ｌ型街渠撤去・設置工

摺付部(1段斜）L= 0.6ｍ
一般部  L= 0.6ｍ 側溝撤去・設置工

Ｕ450×450  L= 4.0ｍ

歩車道境界ブロック撤去・設置工
切下  L= 1.8ｍ

計    算    式 数 量工    種 種   別 単位 摘    要施  工

4.8

ｍ

付帯工集計表

Ｌ型街渠撤去・設置工 摺付部(3段斜）  1.8

ｍ

1.8

4.7

歩車道境界ブロック撤去・設置工

千葉県型側溝撤去・設置工

切下

Ｕ400×400

 1.8

 1.7 + 3.0

φ150施工 Ｌ型街渠撤去・設置工 一般部  1.2 + 9.6 + 1.2 + 0.6 ｍ 12.6 Ｌ型側溝再利用

1.8

Ｌ型街渠撤去・設置工 摺付部(1段斜）  0.6

Ｌ型街渠撤去・設置工 乗入部  2.4 + 1.2 + 1.2

側溝撤去・設置工 Ｕ450×450  4.0

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

0.6

4.0

Ｌ型側溝再利用

Ｌ型側溝再利用

Ｌ型側溝再利用

コンクリ－トブロック再利用

側溝・コンクリ－ト蓋再利用

側溝・コンクリ－ト蓋再利用

乗入部  L= 1.2ｍ

D 0.80

H 1.15
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管
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100DIP

H 1.00
D 0.80
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H 2.00D 1.10

φ150施工(夜間)
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ｍ

Ｌ型街渠撤去・設置工
乗入部  L= 1.2ｍ

Ｌ型街渠撤去・設置工
一般部  L= 1.2ｍ

Ｌ型街渠撤去・設置工
乗入部  L= 2.4ｍ

千葉県型側溝撤去・設置工
Ｕ400×400  L= 1.7ｍ

水船８第６０号

R

既設管φ150GXDP

H 1.30

D 0.80H 0.90

D 0.80

H 1.55
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付帯工構造図(1/2) S=1：10

      年   月   日

付帯工構造図(1/2)

千葉県企業局
整理番号

工事番号

施工業者

工 事

葉中 1316 1:10

名 称

名 称
図 面

図 面
枚 数

完 成

縮 尺

区 画
記 号

配水管整備工事
船橋市西船６丁目７番地先

D-8

浅層埋設

Ｌ型街渠
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Ｌ型側溝
（再利用）

一般部

片面 H320 L=600

1:3

Ｌ型街渠  一般部

敷モルタル

種    別

Ｌ型側溝

規格･寸法

0.14

本

単位 数  量 摘      要

再利用  参考重量 187kg

10.0ｍ当り

砕石基礎 再生クラッシャーランRC-40 ㎡

３

ｍ
7.0 

砕石基礎（再生クラッシャーランRC-40）

敷モルタル（1:3）
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Ｌ型側溝（1段斜）
（再利用）

摺付部

砕石基礎（再生クラッシャーランRC-40）

敷モルタル（1:3）

（1段斜）
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0
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20

片面 1段斜 H320-170 L=600

1:3

Ｌ型街渠  摺付部（1段斜)　単位数量表

敷モルタル

種    別

Ｌ型側溝

規格･寸法

0.14

本

単位

16.5 

数  量 摘      要

再利用  参考重量  170kg

10.0ｍ当り

砕石基礎 再生クラッシャーランRC-40 7.0 ㎡

３

ｍ
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Ｌ型側溝（3段斜）
（再利用）

摺付部

砕石基礎（再生クラッシャーランRC-40）

敷モルタル（1:3）

（3段斜）
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片面 3段斜 H320-270 L=600

1:3

Ｌ型街渠  摺付部（3段斜)　単位数量表

敷モルタル

種    別

Ｌ型側溝

規格･寸法

0.14

本

単位

5.5 

数  量 摘      要

再利用  参考重量  180kg

10.0ｍ当り

砕石基礎 再生クラッシャーランRC-40 7.0 ㎡

３

ｍ

片面 3段斜 H270-220 L=600Ｌ型側溝 本 5.5 再利用  参考重量  167kg

片面 3段斜 H220-170 L=600Ｌ型側溝 本 5.5 再利用  参考重量  152kg
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コンクリ－ト（18- 8-25（20）BB）

乗入部

1:3

Ｌ型街渠  乗入部

18- 8-25（20）BB

敷モルタル

コンクリート

種    別 規格･寸法

0.14

0.70

本

単位 数  量 摘      要

再利用  参考重量 143kg

10.0ｍ当り

砕石基礎 再生クラッシャーランRC-40 7.0 

㎡型    枠 2.0 

㎡

W/C 60％以下

３

ｍ
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ｍ

Ｌ型側溝 片面 H170 L=600

砕石基礎（再生クラッシャーランRC-40）

敷モルタル（1:3）

Ｌ型側溝
（再利用）

歩車道境界ブロック

切下部
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コンクリ-トブロック

200

20

60
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0

（片面 平 再利用）

140

片面　平  L=600

1:3

歩車道境界ブロック  切下部　単位数量表

敷モルタル

種    別

コンクリートブロック

規格･寸法

0.04

本

単位 数  量 摘      要

再利用  参考重量  25kg

10.0ｍ当り

砕石基礎 再生クラッシャーランRC-40 2.1 ㎡
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ｍ

砕石基礎（再生クラッシャーランRC-40）
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付帯工構造図(2/2) S=1：10

側  溝

側  溝Ｕ450×450  単位数量表

側  溝

種  　別

5.0 

単位規格･寸法 数 量 摘　    要

10.0ｍ当り

再生クラッシャーランRC-40砕石基礎 5.4 

本

㎡

コンクリ－ト蓋 16.5 枚

Ｕ450×450×2000

0.11

車道用  560×600×120 再利用  参考重量 92kg

1:3敷モルタル

再利用  参考重量 446kg
３

ｍ

敷モルタル（1:3）

砕石基礎（再生クラッシャーランRC-40）

540

側溝（Ｕ450×450）
（再利用）

コンクリ－ト蓋
（再利用）

55 450 55
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0
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45
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20

千葉県型側溝

110 400 110

千葉県型側溝（Ｕ400）

（再利用）

コンクリ－ト蓋

（再利用）
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510

砕石基礎（再生クラッシャーランRC-40）

敷モルタル（1:3）

千葉県型側溝  単位数量表

千葉県型側溝

種  　別

5.0 

単位規格･寸法 数 量 摘　    要

10.0ｍ当り

再生クラッシャーランRC-40砕石基礎 5.1 

本

㎡

コンクリ－ト蓋 20.0 枚

400×400×2000

0.10

490×495×100 再利用  参考重量 67kg

1:3敷モルタル

再利用  参考重量 504kg
３

ｍ

Ｕ400×400 Ｕ450×450

560620
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付帯工構造図(2/2)
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給水管φ50㎜SP撤去工 L=42.00ｍ(夜間)
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※ C,E撤去工は、仮配管時撤去済。
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仕切弁掘削埋戻舗装既設管撤　去　工新設管布　設　工施工
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合計 ◎ 既設ＳＳＰに接続  1件

割Ｔ字管 φ100×φ50  1件

((0.50)) ((0.00)) ◎ ((既設ＳＳＰに接続・波状管使用))

((0.50)) ((0.00)) 1

◎ 既設ＳＳＰに接続

φ150×φ50割Ｔ字管

 1件

 1件

((0.50)) ((0.00)) ◎ ((既設ＳＳＰに接続・波状管使用))
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船橋市西船６丁目７番地先
配水管整備工事

S=NONE仮配管延長集計表

連絡箇所仮設消火栓仮設仕切弁
延    長（ｍ）

撤  去設  置
仮配管口径形 態

施 工施    工 仮配管工 備      　考種 別
舗 装 掘 削

形 態

φ100施工 18.30φ75夜 間 機械

  L=18.30ｍ

18.30 1B カ 不断水連絡工(Hタイプ) φ100ADP×φ75-1(B復旧)(DP=1.00)(夜間)
単独栓設置工 φ100ADP-1(B復旧)(DP=1.00)(夜間)
二つ割特殊押輪設置工 φ100ADP-3(B復旧)(DP=1.00)(夜間)

φ150施工 φ100夜 間 機械

  L=198.00ｍ

6A 不断水連絡工(Hタイプ)
不断水連絡工(Hタイプ) φ150TDP ×φ100-1(E復旧)(DP=1.20)(夜間)(夜間)

1

(夜間)

不断水連絡工(Hタイプ) φ150NSDP×φ100-1(C復旧)(DP=1.00)(夜間)

※ 仮配管材料
     φ100以下はSGP-VBまたはSGP-PBとする。
※ 洗浄用ドレーンは適宜設置すること。
※ ストップバルブは適所に設置する。

S=NONE仮配管連絡材料タイプ別集計表

仮配管口径既設管口径 2タイプ箇   所 既設管口径 1施   工

H φ75φ100施工 φ100ADP

φ150施工 H φ100ア φ150TDP

カ

H φ100イ φ150NSDP

H

φ100

オ

(夜間)

試掘工W1.0ｍ×L1.0ｍ(既設水道管管種確認) φ100-1(B復旧)(DP=1.00)(夜間)

不断水連絡工(Hタイプ) φ150GXDP×φ100-2(C復旧)(DP=0.80)(夜間)

Hウ,エ φ150GXDP

水船８第６０号

 （ L=181.00ｍ）

※ C2、E2仮配管布設時に給水管φ50㎜SPを撤去すること。

9.00φ100夜 間 機械9.00D1仮配管工

20.40φ100夜 間

機械

20.40E1仮配管工

D

E

2.10×2φ100×2条夜 間 2.10×2D2仮配管工 D

機械

8.80φ100 8.80 E 機械夜 間 E2仮配管工

ア

13.00φ100夜 間 機械13.00B1仮配管工

φ100夜 間 機械C2仮配管工

B

C

14.90×2φ100×2条夜 間 機械14.90×2B2仮配管工 B

φ100夜 間 機械C1仮配管工 C イ,ウ,エ

オ

33.20 33.20

φ100夜 間 機械CC3仮配管工

φ100夜 間 機械A

A1仮配管工

A2仮配管工

18.50 18.50

5.10 5.10

15.10 15.10

40.90 40.90

φ100TDP ×φ100-3(B復旧)(DP=1.10)(夜間)

B1仮配管工

仮設不断水止水栓設置工 φ100TDP -1(B復旧)(DP=1.10)(夜間)

離脱防止金具設置工 φ100TDP -2(B復旧)(DP=1.10)(夜間)

単独栓設置工 φ150TDP -1(E復旧)(DP=1.20)(夜間)

仮設不断水止水栓設置工 φ150NSDP-1(C復旧)(DP=1.00)(夜間)

離脱防止金具設置工 φ150TDP -1(C復旧)(DP=1.20)(夜間)

単独栓設置工 φ150NSDP-1(C復旧)(DP=1.00)(夜間)

離脱防止金具設置工 φ150TDP -1(E復旧)(DP=1.20)(夜間)
NS形移動防止金具設置工 φ150NSDP-1(C復旧)(DP=1.00)(夜間)

単独栓設置工 φ150GXDP-1(C復旧)(DP=0.80)(夜間)

単独栓設置工 φ100TDP -1(B復旧)(DP=1.10)(夜間)

※ φ100施工B1仮配管工、φ150施工A1、B1、B2、C3、D1、D2仮配管工は両側切断とする。

φ100TDP×3 φ100×3
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φ150施工(夜間)

単独栓設置工φ150TDP(E復旧)(DP=1.20)(夜間)

不断水連絡工φ150TDP×φ100(E復旧)(DP=1.20)(夜間)

ア箇所 Hタイプ(夜間)

離脱防止金具設置工φ150TDP-1(C復旧)(DP=1.20)(夜間)

φ100仮設仕切弁設置・撤去工(夜間)
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口   径

施   工 B 区分

φ20 φ25

B 区分A 区分 A 区分 B 区分
合  計

計

B 区分A 区分

φ50

φ100施工

φ150施工

1

1

1 1

仮給水切替及び撤去集計表

摘    要区 分仮給水管氏    名水栓番号番 号施    工 口    径
メ－タ－
口    径

φ50

φ40

φ50

φ100施工 1

11 既設SSPに接続B

仮給水切替及び撤去一覧表

掘 削
延 長

舗 装
構 成

B B

E

既設SSPに接続

φ150施工

φ150施工

1.35

1.10

1

1

S=NONE給水管・仮給水管切替土工標準図

既設SSP・PPに接続

B区分

本管布設

掘削幅

仮配管

φ40～φ50 給水管切替用土工  ：幅 1.0×1.0×H
φ40～φ50 仮給水管切替用土工：幅 1.0×1.0×h

不足延長

既
設

給
水

管
再

使
用

既
設

管
土

被
 +

 管
外

径
 +

 0
.2

仮
給

水
管
切

替
掘
削
深

：
h

給
水

管
切

替
掘

削
深

：
H

新
設

管
土

被
 +

 管
外

径
 +

 0
.2

仮給水管連絡時分水止め

給水管切替工

給水管・仮給水管切替土工標準図

水船８第６０号



所
長

所
長

次
長

次
長

課
長

課
長

設
計

監
督

製
図

製
図

K形継ぎ輪φ150

K形栓φ150

仮配管φ100

割T字管V型φ150×φ100

仮設仕切弁φ100

1,0001,3605,0005,000

1,0004,000

一体化長さ L=11.5ｍ

離脱防止金具φ150TDP-2

既設管φ150TDP
DP=1.20ｍ

ア箇所(Hタイプ)

既設管φ150NSDP
DP=1.00ｍ

仮設仕切弁φ100

仮設不断水止水栓φ150NSDP

仮配管φ100

1,650 320 1,380 270

1,000 850 1,500 1,650

1,350 2,300 5,340 320

一体化長さ L=13.5ｍ

1,850 250 3,150

K形継ぎ輪φ150

K形栓φ150
割T字管V型φ150×φ100

NS型移動防止金具φ150NSDP

イ箇所(Hタイプ)

二つ割特殊押輪φ100ADP

仮設仕切弁φ75

割T字管V型φ100×φ75

仮
配

管
φ

75

25
0

83
0

1,
00

0
3,

00
04,
00

0

一
体

化
長

さ
 L

=7
.5

ｍ

二つ割特殊押輪φ100ADP-2

カ箇所(Hタイプ)

      年   月   日

仮配管用連絡箇所詳細図

千葉県企業局
整理番号

工事番号

施工業者

工 事

葉中 99 NONE

名 称

名 称
図 面

図 面
枚 数

完 成

縮 尺

区 画
記 号

仮配管施工図（参考）

配水管整備工事

S=NONE仮配管用連絡箇所詳細図

船橋市西船６丁目７番地先

D-8

2,
00

0

既
設

管
φ

10
0 A

DP
DP

=1
.0

0ｍ

φ150GXDP
DP=0.80ｍ

既設管

DP
=1

.1
0ｍ

既
設

管
φ

10
0 T

DP

仮配管φ100

K形継ぎ輪φ150

K形栓φ150

仮
配

管
φ

10
0

仮
配

管
φ

10
0

仮設仕切弁φ100

1,000

一体化済(L=16.5ｍ) 水船 7第57号

4,
00

0

1,
00

0
3,

00
0

2,
00

0
1,

50
0

一
体

化
長

さ
 L

=7
.5

ｍ

離脱防止金具φ100TDP

離脱防止金具φ100TDP

仮設仕切弁φ100

割T字管V型φ100×φ100

割T字管V型φ100×φ100

仮設不断水止水栓φ100TDP

割T字管V型φ150×φ100

仮設仕切弁φ100

ウ箇所(Hタイプ)

エ箇所(Hタイプ)

オ箇所(Hタイプ)

10,4005,370 1,100

水船 7第57号

水船８第６０号

K形栓φ100

K形継ぎ輪φ100

4,150

7,
35

0

10,080

φ150GXDP
DP=0.80ｍ

既設管

仮配管φ100

割T字管V型φ150×φ100

仮設仕切弁φ100

水船 7第57号

K形継ぎ輪φ100

K形栓φ100

既設管φ100GXDP
DP=1.10ｍ

割T字管V型φ100×φ100

1,690

1,000

一体化済(L=16.5ｍ) 水船 7第57号

90
0

50
0

40
0

4,
00

0

50
0



      年   月   日

路面本復旧平面図

製
図

製
図

監
督

設
計

課
長

課
長

次
長

次
長

千葉県企業局

所
長

所
長

整理番号

工事番号

施工業者

工 事

葉中 15 1:500

名 称

名 称
図 面

図 面
枚 数

完 成

縮 尺

区 画
記 号 D-8

船橋市西船６丁目７番地先
配水管整備工事

E

E

B
B

C

C

D

D

F
F

A

A

R

R

R R

RR

R

R

R R

R

R
R

R

R
R

R

R

工

工

M

市
道
 0
3-
01
0

市
道
 0

3-
00

9

市
道

 0
3-

00
8

県道 松戸原木線

φ150施工(夜間)

φ
15

0施
工

(夜
間

)

φ
10

0施
工

(夜
間

)

記    号

B復旧

凡    例

名    称

A復旧

C復旧

D復旧

E復旧

S=1:500路面本復旧平面図

A復旧 A復旧 C復旧

φ150施工(夜間)

C復旧 E復旧 C復旧 C復旧E復旧C復旧E復旧

B復
旧

B復
旧

0 10 20 30 40 50
ｍ

φ150施工(夜間)

C復旧 D復旧 C復旧

水船８第６０号



路面本復旧求積図（1/2）

      年   月   日

千葉県企業局
整理番号

工事番号

施工業者

工 事

葉中5 NONE

名 称

名 称
図 面

図 面
枚 数

完 成

縮 尺

区 画
記 号※（  ）内は切断延長を示す。

船橋市西船６丁目７番地先
配水管整備工事

D-8

路面本復旧求積図（1/2) S=NONE

所
長

所
長

次
長

次
長

課
長

課
長

設
計

監
督

製
図

製
図

2.55

(2.94)1.
47

(1
.4
7)

2.55

5.15

5.15

11
.5
6

1.
50

4.
45

B7

(1
1.
56
)

(3.00)

B箇所

1.
80

1.
80

1.
80

1.
86

1.
18

1.
18

4.14 2.32

(1
.8
0)

1.
75

1.
451.

75

(1
.4

5)1.
45

1.
86

2.20 2.11

0.56
D5

0.85
D2

1.53
D4

φ
15
0施

工

B復
旧

復
旧
 A
=6
8.
10
㎡

切
断
 L
=1
8.
97
ｍ

φ150施工

C復旧

D復旧

C復旧

復旧
A=3.96㎡

復旧
A=3.36㎡

復旧 A=16.14㎡

切断
L=1.80ｍ

切断
L=1.45ｍ

D6
C19

C18
D1

0.58
D3

B6

B5

B4

6.14

1.46

0.
852.10

0.96

0.63
B1

B箇所拡大図

B3

B2

6.64

8.57

3.
64

3.
09

2.
79

2.
75

2.
91

3.
08

2.
98

4.
64

3.72

2.23

12.44

4.50
5.12

8.62

6.75

2.08

0.18
A6

5.
40
(5
.4
0)

A1

A4

A30.15
A18

4.22(4.22)

4.21(4.21)

4.20(4.20)

0.15
A13

0.15
A12

0.15
A17

5.44(5.44)

5.42(5.42)

0.15
A14

0.15
A19

4.45(4.45)

26.71

26.88(26.88)
27.05(27.05)

0.15
A15

0.15
A20

A11

0.15
A21

0.15
A16

3.45(3.45)

3.63(3.63)

3.81(3.81)

2.
18

(2
.1

8)

1.68

(1.68)

2.
18 2.
18 3.

42

2.
87

2.
33

2.
26

1.
08

2.
70

1.
80

1.
73

1.
73

2 .
00

1.
91

2.
3 8

3.
42 2.
50

1.
95

1 .
87

(6.64)

1.75 5.44
3.70 3.45

5.64
2.95

13.10

5.34

7.11

8.05

(1.24)

E4

E2

1.60 E6
1.01

A

A

φ150施工

A復旧

復旧  (表層）A=184.74㎡  (中間層）A=178.02㎡  (中間層）A=171.32㎡  (基層）A=171.32㎡

切断 (表層）L=44.97ｍ  (中間層）L=44.77ｍ  (基層） L=44.58ｍ

切断 L= 7.88ｍ

復旧 A=37.58㎡

C復旧

φ150施工

復旧
A=3.66㎡

切断
L=3.86ｍ

E復旧 C復旧 E復旧 C復旧

切断 L= 0.98ｍ

復旧 A=67.20㎡ 復旧 A=18.72㎡ 復旧 A=17.27㎡

4.63(4.63)

4.82(4.82)

A2

A5

A8

A9

A10

A7

E1
C1

E3 C2 C3 C4

C5

C6

C7

E5
C8

3.
86

(0
.9

8)

(8.62)

(6.75)

(5.12)

(4.50)

1.72(1.72)

0.65

2

水船８第６０号



※（  ）内は切断延長を示す。

路面本復旧求積図（2/2）

      年   月   日

千葉県企業局
整理番号

工事番号

施工業者

工 事

葉中5 NONE

名 称

名 称
図 面

図 面
枚 数

完 成

縮 尺

区 画
記 号

船橋市西船６丁目７番地先
配水管整備工事

D-8

路面本復旧求積図（2/2) S=NONE

所
長

所
長

次
長

次
長

課
長

課
長

設
計

監
督

製
図

製
図

2.
3 8

2.
55

2.
97

3.
0 8

2.32

1.80

1.69

1.73

2.24

2.87

2.
69

2.
9 5

2.47

3.15

2.84

3.03
1.27

1.27
(1.27)

2.74

2.84

1.75 2.56 5.43

6.70
3.21

3.22

12.93

5.67

11.05

8.69

5.10

E7

1.96

E9

E8

C14
1.60

C15
0.25

(1.76)

A

A

11.05(1
1.05)

φ150施工

E復旧

復旧 A=31.91㎡

12.94(1
2.94)

A23
0.10

A24
0.15

A25
0.15

1.89
(1.89)

C復旧 A復旧 C復旧

復旧 A=63.93㎡
復旧  (表  層）A=40.21㎡  (中間層）A=38.27㎡

切断 (表  層）L=12.94ｍ

復旧 A=34.53㎡

切断 L= 8.13ｍ

      (中間層）A=36.33㎡  (基  層）A=36.33㎡

(中間層）L=12.94ｍ  (基  層） L=12.94ｍ

C13

C12

C11
C10

E10
C9

A22

C17

C16

(12.94)
12.94

(5.10)

0.48
B7

1.39
B14

A箇所

φ
100施

工

B復
旧

復
旧

 A=163.76㎡

切
断

 L= 5.88ｍ

B11

B10

B8

B9

B12

B13

B15

11.43

8.54

7.49

7.15

7.09

6.03

6.81

2.72

2.71
1.50

1.63
3.49

10.39

9.26

3.80

3.
03

3.
97

4.46

5.10
5.17

B6

B5

B4

B2

B1

(2.
94)(2.94)

0.39

0.25

0.46

A箇所拡大図

B3

5.09

5.19
5.10

5.19

5.58

1.
47

0.
79

0.
54

9.60

7.91

7.19

3.
74

3.
283.

48

0.76

6
7

0.89

1.89

2.805

2.
21 4

7.02

1
1.33

3

2

カラ－舗装

3

水船８第６０号



      年   月   日

千葉県企業局
整理番号

工事番号

施工業者

工 事

NONE

名 称

名 称
図 面

図 面
枚 数

完 成

縮 尺

区 画
記 号

路面本復旧求積表

葉中5

路面本復旧求積表 S=NONE

船橋市西船６丁目７番地先
配水管整備工事

D-8

製
図

製
図

監
督

設
計

課
長

課
長

次
長

次
長

所
長

所
長

施 工 復 旧 計      算      式番 号

本  復  旧  工

面積(㎡) 切断(ｍ)計     算     式

φ100施工 B 3.74

2.34

2.01

1.30

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

1/2 × 4.46 × 1.39

20.62

3.10

39.31

8.63

163.76

3.79

41.86

0.53

12.47

14.49

25.82

20.45

2.56

171.32

3.07

36.33

1/2 ×10.39 × 3.97

1/2 ×( 9.26 +11.43 )× 3.80

1/2 × 3.64 × 2.08

207.65

171.32

171.32

36.33

207.65

171.32

36.42

4.30

1/2 ×( 3.64 + 3.09 )×12.44

33.26

1/2 × 5.09 × 1.47

1/2 ×( 5.09 + 5.10 )× 0.46

1/2 ×( 5.17 + 5.19 )× 0.25

1/2 ×( 5.19 + 5.10 )× 0.39

1/2 ×( 5.10 + 5.19 )× 0.79 4.06

2.91

17.40

1/2 ×( 5.19 + 5.58 )× 0.54

φ150施工

1/2 ×( 7.15 + 7.49 )× 1.63

1/2 ×( 7.09 + 7.15 )× 1.50

15.74

10.68

11.93

5.88

1/2 × 2.72 × 0.48

1/2 × 4.64 × 3.72

1/2 ×( 4.64 + 3.86 )× 8.57

1/2 × 3.86 × 2.23

1/2 ×( 3.09 + 2.79 )× 0.18

1/2 ×( 2.79 + 2.75 )× 4.50

1/2 ×( 2.75 + 2.91 )× 5.12

1/2 ×( 2.91 + 3.08 )× 8.62

1/2 ×( 3.08 + 2.98 )× 6.75

1/2 × 2.98 × 1.72

1/2 ×( 2.87 + 3.15 )×11.05

1/2 ×( 3.15 + 0.10 )× 1.89

 5.42  5.42

合計

合計

36.33

12.94

1/2 ×( 6.03 + 6.81 )× 2.71

1/2 ×( 7.49 + 8.54 )× 3.49

1/2 ×10.39 × 3.03

A

基層

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

A10

A11

計

A22

A23

計

合計

A

中間層 計

基層 (A 1～A11)

計

基層 (A22～A23)

合計

A

中間層

計

基層 (A 1～A11)

計

基層 (A22～A23)

A12

A13

A14

A15

A16

A24

1/2 ×( 4.20 + 4.21 )× 0.15

1/2 ×( 5.40 + 5.42 )× 0.15 0.81

0.63

1/2 ×(26.71 +26.88 )× 0.15

1/2 ×( 4.82 + 4.63 )× 0.15 0.71

4.02

1/2 ×( 3.45 + 3.63 )× 0.15 0.53

178.02

0.15 ×12.94 1.94

216.29

施 工 復 旧 計      算      式番 号

本  復  旧  工

面積(㎡) 切断(ｍ)計     算     式

5.78

0.96

2.61

4.48

22.92

3.66

9.62

8.21

4.88

5.58

29.48

67.20

1/2 ×( 0.96 + 2.10 )× 0.63

17.27

17.27

3.66

13.80

25.67

63.93

34.53

29.48

1.87

1/2 × 6.14 × 0.85

9.43

6.37

12.94

12.94

57.91

1/2 ×( 5.15 + 2.55 )× 1.50

2.55 ×11.56

1/2 × 2.55 × 1.47

1/2 × 6.14 × 1.46

5.15 × 4.45

2.18 × 1.68

1/2 ×( 2.87 + 2.33 )× 3.70

1/2 ×( 2.50 + 2.26 )× 3.45

1/2 ×( 0.65 + 1.08 )× 5.64

1/2 ×( 1.80 + 1.73 )× 5.34

1/2 ×( 1.91 + 2.38 )× 8.05

 1.27 + 5.10

8.13

5.51

 1.80

C 7

C 8

計

計

合計

計

計

C14

C15

C16

C17

C18

C19

2.84 × 0.25

1/2 × 2.84 × 1.60 2.27

0.71

1.27 × 5.10

1/2 ×( 2.74 + 3.03 )× 8.69 25.07

6.48

1.80 × 2.20 3.96

3.96

1.45 × 2.32

193.91

3.36

3.36

178.02

12.94

合計

A

表層

計

中間層 (A 1～A16)

計

中間層 (A22～A24)

A17

A18

A19

A20

A21

A25

1/2 ×( 4.21 + 4.22 )× 0.15

1/2 ×( 5.42 + 5.44 )× 0.15 0.81

0.63

1/2 ×(26.88 +27.05 )× 0.15

1/2 ×( 4.63 + 4.45 )× 0.15 0.68

4.04

1/2 ×( 3.63 + 3.81 )× 0.15 0.56

184.74

0.15 ×12.94 1.94

40.21

224.95

φ150施工

B B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

合計

C 1C

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

計

1/2 ×( 2.70 + 1.80 )×13.10

1/2 ×( 1.08 + 2.70 )× 2.95

1/2 ×( 2.32 + 1.80 )× 6.70

1/2 ×( 1.80 + 1.69 )× 3.21

1/2 ×( 1.69 + 1.73 )× 3.22

C 9

C10

C11

C12

C13

計

1/2 ×( 2.24 + 2.47 )× 5.67

1/2 ×( 1.73 + 2.24 )×12.93

計

5.60

13.35

38.27

68.10

施 工 復 旧 計      算      式番 号

本  復  旧  工

面積(㎡) 切断(ｍ)計     算     式

14.04

14.48

5.99

17.11

2.77

2.18 × 6.64

1.91

4.31

3.42 × 1.75

 6.64

 1.24

7.88

1/2 ×( 1.95 + 2.00 )× 7.11

1/2 ×( 1.87 + 1.91 )× 1.01

1/2 ×( 2.38 + 2.55 )× 1.75

1/2 ×( 3.42 + 2.87 )× 5.44

1.73 × 1.60

3.80

 6.64

合計

D D 1 1.80 × 2.11

D 2

D 3

D 4

D 5

D 6

1/2 ×( 1.86 + 1.18 )× 0.58

1.86 × 0.85 1.58

0.88

1/2 ×( 1.18 + 1.75 )× 0.56

1.18 × 1.53 1.81

0.82

1.75 × 4.14 7.25

φ150施工

E E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

E 6

E 7

16.14

計

計

計

5.551/2 ×( 2.69 + 2.97 )× 1.96E 8

7.741/2 ×( 2.97 + 3.08 )× 2.56E 9

14.311/2 ×( 2.95 + 2.32 )× 5.43E10

合計 88.21

舗  装  工

施 工 名　称 色

φ100施工 薄層カラー舗装

規格

塗布式 赤褐

計      算      式番 号

1

2

1/2 × 3.48 × 1.33

6

5

合計

1/2 × 7.02 × 3.28

1/2 × 7.91 × 2.80

1/2 × 9.60 × 0.76

面積(㎡)

2.31

11.51

7.94

50.45

3.65

11.07

3 1/2 × 7.02 × 3.74

4 1/2 × 7.19 × 2.21

7 1/2 × 1.89 × 0.89

13.13

0.84

 1.24

7.88

18.72

37.58

31.91

4.41 2.94 + 1.47

18.97

11.5611.56

 3.00 3.00

 2.94 + 2.94 5.88

0.65

27.97

 1.45 1.45

 1.45

16.22

 1.80 1.80

3.86 2.18 + 1.68

3.86

 0.98 0.98

 0.981.89 1.89

11.05 11.05

12.94

57.52

44.58

 3.45 + 1.72 5.17

 6.75  6.75

 8.62  8.62

 5.12  5.12

 4.50  4.50

 4.82  4.82

 5.40  5.40

 4.21 4.21

 4.63 4.63

26.8826.88

 3.63 3.63

44.77

57.71

12.9412.94

 5.44 5.44

4.22 4.22

 4.45 4.45

27.0527.05

 3.81 3.81

44.97

38.27

36.33

 4.20  4.20

 1.76 1.76

4
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      年   月   日

区画線設置工平面図

製
図

製
図

監
督

設
計

課
長

課
長

次
長

次
長

千葉県企業局

所
長

所
長

整理番号

工事番号

施工業者

工 事

葉中5 1:500

名 称

名 称
図 面

図 面
枚 数

完 成

縮 尺

区 画
記 号 D-8

船橋市西船６丁目７番地先
配水管整備工事

30

ゾ ー ン

プラス

30
ゾーン

度
落

せE

E

B
B

C

C

D

D

F
F

A

A

R

R

R R

RR

R

R

R R

R

R
R

R

R
R

R

R

工

工

M

市
道
 0
3-
01
0

市
道
 0

3-
00

9

市
道

 0
3-

00
8

県道 松戸原木線

φ150施工(夜間)

φ
15

0施
工

(夜
間

)

φ
10

0施
工

(夜
間

)

記    号

B復旧

凡    例

名    称

A復旧

C復旧

D復旧

E復旧

ゾーン
7-8.30

スクール

0 10 20 30 40 50
ｍ

φ150施工(夜間)

プラス

30
ゾーン

ゾーン
7-8.30

スクール

L= 4.3ｍ
文字（緑色・15㎝換算）

薄層カラー舗装（白色）
塗布式 A= 2.14㎡

L=12.5ｍ
文字（黄色・15㎝換算）
L=11.8ｍ
実線(緑色・W=20㎝)

実線(白色・W=45㎝)
L=31.4ｍ

実線(白色・W=45㎝)
L= 3.1ｍ

実線(緑色・W=30㎝)
L=15.5ｍ

L=15.0ｍ
実線(白色・W=15㎝)

L=42.3ｍ
実線（黄色・W=20㎝）

L= 3.9ｍ
ゼブラ（白色・W=45㎝）

実線(白色・W=15㎝)
L=11.6ｍ

L= 0.8ｍ
ゼブラ（白色・W=45㎝）

実線(白色・W=15㎝)
L= 3.6ｍ

L= 0.2ｍ
ゼブラ（白色・W=45㎝）

実線(白色・W=15㎝)
L=34.7ｍ

実線(白色・W=45㎝)
L=20.3ｍ

薄
層

カ
ラ

ー
舗

装
（

赤
褐

色
）

塗
布

式
 A

=5
0.

45
㎡

計        算        式 数  量

区  画  線  工

施 工 線種区分 色 施工幅

φ100施工 実線 白 15cm 15.0 15.0ｍ

11.8ｍ

黄 42.3

 3.9 + 0.8 + 0.2

42.3ｍ

4.9ｍ

実線 緑 15.5

3.1ｍ

ゼブラ 白 45cm

実線 白 45cm

30cm

20cm実線

 3.1

15.5ｍ

実線 緑 11.820cm

φ150施工

白  9.7 9.7ｍ15cm換算文字

黄 12.5 12.5ｍ15cm換算文字

実線 白 15cm 11.6 + 3.6 +34.7 49.9ｍ

51.7ｍ実線 白 45cm 20.3 +31.4

計        算        式 数  量

舗  装  工

施 工 名　称 色

φ100施工 薄層カラー舗装 赤褐

規格

塗布式 50.45㎡

7.11㎡

50.45

塗布式 緑薄層カラー舗装

S=1:500区画線設置工平面図

薄層カラー舗装（緑色）
塗布式 A= 7.11㎡

L= 9.7ｍ
文字（白色・15㎝換算）

2.14㎡塗布式 白薄層カラー舗装

緑  4.3 4.3ｍ15cm換算文字

5
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