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千葉県企業局                            

工 事 数 量 総 括 表 頁 -

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減
工事価格

管きょ工（浄給水場等）
    式    

成田給水場１号配水池内面補修工事
    式    

劣化部除去工
    式    

コンクリート表面処理工
    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 (ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工)
上向き    1,360         m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工 (ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工)
横・下向き    2,395         m2    

コンクリート面補修工
    式    

ひび割れ補修工
    式    

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
       1       構造物  

ひび割れ補修工(充てん工法) Uカット処理（10mm×15mm）
充てん材：エポキシ樹脂        1       構造物  

漏水部補修工
    式    

ひび割れ補修工(充てん工法) Vカット処理（50㎜×50㎜）
充てん材：急結セメント        1       構造物  

漏水部補修工 バンデフレキシン
       9.2       ｍ    

断面修復工
    式    

断面修復工(左官工法) 防錆処理あり
       1       構造物  

防食工
    式    

モルタル防食工
    式    
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モルタル防食工 上向き

   1,360         ㎡    
モルタル防食工 横向き

     997         ㎡    
モルタル防食工 下向き

   1,398         ㎡    
付帯設備工

    式    
配管塗替塗装工

    式    
塗替塗装 清掃・水洗い

      21         m2    
塗替塗装 ２種ケレン

      21         m2    
塗替塗装  流入管φ600

       2        箇所   
塗替塗装  流入管φ450

       1        箇所   
塗替塗装  流出管φ700

       1        箇所   
塗替塗装  越流管φ400

       1        箇所   
塗替塗装  排水管φ400

       1        箇所   
付帯設備設置工

    式    
タラップ（梯子）設置工 SUS316＋ポリエチレン粉体塗装

上部可動式・背かご付き        2        箇所   
管振止金具設置工  流入管φ450用

SUS316＋ポリエチレン粉体塗装        1        箇所   
管振止金具設置工 仕切弁中間軸用

SUS316＋ポリエチレン粉体塗装        1        箇所   
付帯設備撤去工

    式    
タラップ（足掛金物）撤去工  φ19、ゴムライニング付き

W=300mm、H=4,800mm（17段（16＠300mm））        2        箇所   
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管振止金具撤去工  流入管φ450用

       1        箇所   
管振止金具撤去工 仕切弁中間軸用

       1        箇所   
管振止金具撤去工  水位計Φ400用

       1        箇所   
仮設工

    式    
仮設電力設備工事費

    式    
仮設電力設備工事費

       1         式    
電力料

   5,436         kwH   
足場工

    式    
移動式足場工 2段（H=3,300）

       8         基    
足場工 流出管ピット・排水管ピット

      20        掛m2   
排水設備工

    式    
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

       1        箇所   
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

      13         日    
濁水処理設備

    式    
濁水処理設備設置･撤去

       1        箇所   
濁水処理設備保守点検

      13         回    
濁水処理設備運転

      13         日    
敷鉄板

    式    
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敷鉄板設置・撤去 足場搬入用

      48         m2    
敷鉄板賃料 22×1219×2438

足場搬入用       16         枚    
敷鉄板設置・撤去 足場搬出用

      48         m2    
敷鉄板賃料 22×1219×2438

足場搬出用       16         枚    
敷鉄板設置・撤去 濁水処理設備用

      36         m2    
敷鉄板賃料 22×1219×2438

濁水処理設備用       12         枚    
アスベスト含有試験

    式    
定性分析

       1        箇所   
サンプリング

       1         式    
照明・換気工

    式    
換気設備工

     160         日    
照明設備工

      17        箇所   
産廃処分工

    式    
現場発生品積込･荷卸

       0.10       t    
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材

       0.10       t    
撤去材処分 スクラップ（ステンレス)

撤去材        0.10      ｔ    
側溝清掃車運搬

      19         m3    
処分費(汚泥）

      19         m3    
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ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

       1         m3    
無筋Ｃｏ処分費 成田

       4         ｔ    
土砂等運搬 廃プラ

       0.01      m3    
処分費（廃プラ）

       0.01      m3    
直接工事費計

運搬費
   一式   

仮設材運搬費
      22.57      式    

仮設材等の積込み取卸し費 往復
       1          t    

仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)
往路        1          t    

仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)
復路        1          t    

役務費
   一式   

電力基本料金
    式    

電力基本料金
       1         式    

技術管理費
   一式   

溶出試験費
    式    

検液調整前処理費
       1        検体   

鉛
       1        検体   

水素イオン濃度（ｐH）
       1        検体   
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共通仮設費（率分）

   一式   
共通仮設費計

純工事費計

現場管理費

工事原価計

一般管理費等

＊工事価格＊

＊支給材料費計＊

＊費目合計＊


