

**所沢駅ふれあい通り線高欄設置工事  
数量計算書**

## 第 1 章 数量総括表

[illegible]

[illegible]

## 第 2 章 高欄設置工

# 高欄設置工数量計算書

[illegible]

## 第 3 章 仮設工・安全施設工


# 仮設工・安全施設工数量計算書

| 種 別                          | 細 別       | 計 算 式                           | 数 量       |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 足場工                          | 手摺先行型枠組足場 | 別紙、数量計算より                       | 1,695 掛m2 |
|                              |           |                                 |           |
|                              |           |                                 |           |
| 仮囲い撤去                        | H=3.0m    | L = 19.4                        | 19.4 m    |
|                              |           |                                 |           |
|                              | 壁高欄部      | L = 99.2 + 103.1                | 202.3 m   |
| 仮囲い撤去・設置<br>撤去部材再利用          | H=3.0m    | L = 27.7 + 31.4                 | 59.1 m    |
|                              |           |                                 |           |
|                              |           |                                 |           |
| 安全ネット設置                      | W=1.1m    | A = ( 106.98 + 106.98 + 14.80 ) |           |
|                              |           | × 1.1                           | 252 m2    |
| アルミ製 垂直傾斜<br>面用足場ブラケット<br>設置 |           | 標準間隔 端部                         |           |
|                              | 北側        | n = 106.98 ÷ 1.800 + 1          | 60 本      |
|                              |           | 標準間隔 端部                         |           |
|                              | 南側        | n = 106.98 ÷ 1.800 + 1          | 60 本      |
|                              |           | 標準間隔 端部                         |           |
|                              | 交差点部      | n = 14.80 ÷ 1.800 + 1           | 9 本       |
|                              |           |                                 |           |
|                              | 合計        | Σ n = 60 + 60 + 9               | 129 本     |
|                              |           |                                 |           |
|                              |           |                                 |           |
| 運搬・処分                        | 仮囲い部材     | スクラップ                           | 1 t       |
|                              |           |                                 |           |
|                              |           | クリアパネル(廃プラスチック類)                | 1 m3      |
|                              |           |                                 |           |
|                              |           |                                 |           |
|                              |           |                                 |           |
|                              |           |                                 |           |
|                              |           |                                 |           |


|        |         |      |   |      |     |      |     |       |     |
|--------|---------|------|---|------|-----|------|-----|-------|-----|
| A1 =   | (       | 10.1 | + | 10.4 | ) × | 14.5 | =   | 297.3 | 掛m2 |
| A2-1 = | 1/2 × ( | 8.8  | + | 10.1 | ) × | 19.0 | =   | 179.4 | 掛m2 |
| A2-4 = | 1/2 × ( | 9.0  | + | 10.4 | ) × | 19.0 | =   | 184.1 | 掛m2 |
|        |         |      |   |      |     |      | A = | 660.8 | 掛m2 |

U4部


起点側断面図



左側側面図




右側側面図




|       |                                              |   |           |
|-------|----------------------------------------------|---|-----------|
| A-1 = | $\frac{1}{2} \times (7.5 + 8.8) \times 19.0$ | = | 154.9 掛m2 |
| A-4 = | $\frac{1}{2} \times (7.6 + 9.0) \times 19.0$ | = | 157.7 掛m2 |
| A =   |                                              |   | 312.6 掛m2 |

U3部


起点側断面図



左側側面図




右側側面図




|       |                                              |   |           |
|-------|----------------------------------------------|---|-----------|
| A-1 = | $\frac{1}{2} \times (6.3 + 7.5) \times 19.0$ | = | 131.0 掛m2 |
| A-4 = | $\frac{1}{2} \times (6.2 + 7.6) \times 19.0$ | = | 131.0 掛m2 |
|       |                                              | = | 262.0 掛m2 |

U2部


断面図



左側側面図




右側側面図




|       |                                              |   |           |
|-------|----------------------------------------------|---|-----------|
| A-1 = | $\frac{1}{2} \times (5.1 + 6.3) \times 17.0$ | = | 96.8 掛m2  |
| A-2 = | $\frac{1}{2} \times (5.1 + 6.2) \times 17.0$ | = | 95.9 掛m2  |
|       |                                              | = | 192.7 掛m2 |

U1部


断面図



左側側面図




右側側面図




|       |                                              |   |           |
|-------|----------------------------------------------|---|-----------|
| A-1 = | $\frac{1}{2} \times (4.0 + 5.1) \times 17.0$ | = | 77.3 掛m2  |
| A-2 = | $\frac{1}{2} \times (4.1 + 5.1) \times 17.0$ | = | 78.1 掛m2  |
|       |                                              | = | 155.4 掛m2 |

HL1部



A = 1/2 × ( 2.9 + 3.9 ) × 16.0 = 54.3 掛m2  
= 54.3 掛m2

HR1部



A-1 = 1/2 × ( 3.1 + 4.0 ) × 16.0 = 56.7 掛m2  
= 56.7 掛m2

合計

|       |       |   |       |   |       |   |       |   |       |            |
|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|------------|
|       | U5    |   | U4    |   | U3    |   | U2    |   | U1    |            |
| Σ A = | 660.8 | + | 312.6 | + | 262.0 | + | 192.7 | + | 155.4 | +          |
|       | HL1   |   | HR1   |   |       |   |       |   |       |            |
|       | 54.3  | + | 56.7  |   |       |   |       |   | =     | 1695.0 掛m2 |

## 第 4 章 舗装工

# 舗装工数量計算書

[illegible]

## 第 5 章 縁石工

# 縁石工数量計算書

[illegible]

## 第 6 章 共通仮設費

# 共通仮設費数量計算書

[illegible]