
 

設計違算等に係る調査結果報告書 

 

案件名 長寿命化補修工事（中曽根橋、無名橋７８） 

開札日 令和８年（２０２６年）７月２９日 

工事担当課 道路整備課 

調査結果 

（設計違算の有無） 

設計違算があることを確認しました。 

 

（設計違算の内容） 

照明器具撤去再設置工の電線の材料単価において、仕様書の表記と異なる電線の材

料単価を計上しており、正しい材料単価を計上していなかったものです。 

詳細は、別添「長寿命化補修工事（中曽根橋、無名橋７８）金入り設計書（一部）

【修正後】」のとおりです。 

 

（入札への影響） 

下記、表１、２のとおり予定価格及び調査基準価格を補正した場合においても、入

札結果に変動が生じないことを確認しました。 

〈表１：補正前〉        （税抜き） 

予定価格：91,794,000円 調査基準価格：82,300,000円 

入札参加業者 入札価格 結果 

日本ライナー株式会社 北関東営業所 82,226,000円 落札候補者 

株式会社佐伯工務店 82,298,000円  

株式会社埼玉車輌 82,298,000円  

 

 〈表２：補正後〉        （税抜き） 

予定価格：91,791,000円 調査基準価格：82,298,000円 

入札参加業者 入札価格 結果 

日本ライナー株式会社 北関東営業所 82,226,000円 落札候補者 

株式会社佐伯工務店 82,298,000円  

株式会社埼玉車輌 82,298,000円  
 

今後の取り扱い 

 本件は「契約課で入札を執行する工事における設計違算等に関する事務取扱試行要領

第５条第３項第１号」に記載する事項に全て該当することから、当該入札手続を続行

し、令和８年（２０２６年）７月２９日に開札した結果のとおり、落札候補者を決定す

るものとします。 

 


