

○個別事項

案件番号(工事対象番号) 5070703 (第 71203 号)

工 事 名		道路後退舗装工事	
工 事 場 所		沼田市桜町外地内	
工 期		契 約 の 日 ～ 令和8年3月23日	
工 事 概 要		工事延長L=204.5m, 表層工(再生密粒度AS13) t=0.05 A=138.9m2, 路盤工(粒度調整碎石M30-0) t=0.07 A=132.3m2, 碎石埋戻工(再生碎石RC-40) t=0.13 V=17.2m3	
予 定 価 格		2,410,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)	
最 低 制 限 価 格		事後公表	
前 払 金		有	
部 分 払		無	
建 設 リ サ イ ク ル 法		対象外案件	
入 札 保 証 金		免除	
契 約 保 証 金		徴収(契約金額の10分の1以上)	
設 計 図 書 等 に 対 する 質 疑	自	令和08年01月16日(金) 09時00分	
	至	令和08年01月22日(木) 12時00分	
工 種		舗装工事	
等 級 格 付		B及びC	
建 設 業 の 許 可 区 分		一般建設業又は特定建設業の許可を得ている者	
完 成 工 事 高		完成工事高に係る事項なし	
会 社 等 の 所 在 地		沼田市内に本店を有する者	
工 事 担 当 課		都市建設部建設課	
現 場 に 配 置 す る 技 術 者		本工事の工種に係る次の技術者を施工現場に配置できる者 主任技術者	
入 札 参 加 資 格 の 確 認 申 請	自	令和08年01月16日(金) 09時00分	
	至	令和08年01月22日(木) 12時00分	
入 札 回 数		第 1 回	第 2 回
入 札	自	令和08年01月26日(月) 09時00分	
	至	令和08年01月30日(金) 12時00分	
開 札		令和08年02月02日(月) 09時30分	
落 札 決 定		令和08年02月03日(火) 09時00分	
特 記 事 項			

第2回目の入札を行う場合で入札案件が2件以上ある場合、入札締切及び開札の時刻は最初の案件の時刻