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事業年度 令和07年度
路線河川名 （主）前橋館林線外
工事箇所 太田市 新田大根町 外地内旧新田郡部の県管理道路
事業名 単独公共　　　単独地域道路管理管内西部一円 路面補修（０県債）

単位

1

2

3

4 回 35.0

4 回 5.0

2

3

4 日 15.0

4 日 15.0

3

4 m2 100.0

4 m3 3.0

4 m3 3.0

3

4 m2 100.0

4 m3 5.0

4 m3 5.0

3

4 m 10.0

4 m2 125.0

4 m3 12.5

4 m3 12.5

4 m2 125.0

4 m2 125.0

2

3

4 人日 5.0

      道路巡回工

    巡視･巡回工

＊＊＊　　数　量　総　括　表　＊＊＊

摘要

  道路維持

数量工事細別

　　　　現地調査

　　　　現地立会

    舗装工

　　　穴埋補修工
当初設計は路面補修委託歩掛準用変更時
は実績報告により積算

　　　　常温合材補修工
15日
W=6.75t

　　　　加熱合材補修工
15日
W=6.75t

      路面切削工

        路面切削

        殻運搬(路面切削)

        殻処分

      切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

        切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

        殻運搬(路面切削)

        殻処分

      舗装打換え工

        舗装版切断

        舗装版破砕

        殻運搬

        殻処分

        基層

        表層

    仮設工

      交通管理工

        交通誘導警備員 有資格者



2 

単位

＊＊＊　　数　量　総　括　表　＊＊＊

摘要数量工事細別

4 人日 20.0

1

2

3

4 台 4.0

        交通誘導警備員 無資格者

  共通仮設

    共通仮設費

      運搬費

        建設機械運搬費 (往復)2台×2回


