

本件に係る落札決定までのスケジュールについて

	①	②	③	④
案件名	公告日	開札日 ・ 疑義確認のため 入札保留通知発行	疑義確認期間 (起算日:②)	疑義確認期限日 ・ 落札決定通知
E-189ポンプ(仮称)整備工事	6月4日	7月1日	4日	7月6日
改良事業第8-7号 配水管布設替工事			6日	7月8日
公共雨水管渠築造工事(古綾瀬川左岸第16排水区枝線)8-3			8日	7月10日
道路改良工事(市道2016号線)			10日	7月14日
道路改良工事(市道2017号線)			12日	7月16日
綾瀬川遊歩道整備工事(防護柵工事)			14日	7月21日

※上記スケジュールについては、それぞれの手続きが最も早い時期の決定となった場合を想定して作成したもので、今後、入札不調や設計違算等が発生した場合、その内容・時期に応じて変更が生じる場合があります。
なお、変更が生じた場合は、適宜、お知らせいたします。