
工 事 名： 鶴ヶ島文化会館解体工事

工事場所： 鶴ヶ島文化会館（鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘28番4）

参　考　数　量　表

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

直接工事費 1 式

共通仮設費 率分 1 式

積上げ分 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 工 事 名： 1 式

有価物処理 1 式

計

消費税額 10 ％

合計

鶴ヶ島文化会館解体工事

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

共通仮設費（積上げ分）

交通誘導員 交通誘導員Ｂ 1 式

仮囲い
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m　4ヶ月
運搬費共 45.0 ｍ

仮設鉄板敷き 4ヶ月　厚さ22ｍｍ 239.0 ㎡

キャスターゲート
4ヶ月　6.0ｍ  工事車両出入口
掛払・損料・運搬含む 1 か所

近隣家屋調査 事前調査、事後調査 1 式

合計
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名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

直接工事費

Ⅰ 建築工事 1 式

Ⅱ 電気設備工事 1 式

Ⅲ 機械設備工事 1 式

合計

鶴ヶ島市



名　　　    称 名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

Ⅰ 建築工事

1 直接仮設工事 1 式

2 撤去工事 1 式

3 雑工事 1 式

4 発生材処分 1 式

合計

鶴ヶ島市



名　　　    称 名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 直接仮設工事

枠組本足場（手摺先行方式）
W=600　3か月　高さ12ｍ未満(本
館) 515.0 ㎡

単管１本足場
2か月、掛払い手間、損料、運搬
費含む(講堂) 286.0 ㎡

内部枠組棚足場（H=5.7ｍ以下）
2か月、掛払手間、損料、運搬費
含む(講堂) 122.0 ㎡

脚立足場 1.8ｍ(各室) 370.0 ㎡

防炎シート張り
防炎Ⅰ類、2か月、掛払い手間、
損料、運搬費含む（講堂） 286.0 ㎡

防音パネル張り
アルミ製、3か月、掛払い手間、
損料、運搬費含む（本館） 515.0 ㎡

安全手摺（手摺先行方式） 3か月　運搬費共 92.7 ｍ

計

鶴ヶ島市



名　　　    称 名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 撤去工事

コンクリートとりこわし ＲＣ造地上部 220.00 ㎥

　〃
ＲＣ造基礎部、Ｓ造基礎部、ＣＢ
基礎部 194.00 ㎥

無筋コンクリートとりこわし 捨コン　厚200ｍｍ以下 14.50 ㎥

場所打ちコンクリート杭撤去

撤去部搬入良質土埋戻し含む　15本
パワーショベル引抜き、表層再生砕
石敷き 1 式

ＣＢ積みとりこわし フェンス基礎、外物置基礎 3.10 ㎥

鉄筋切断 集積共 397.00 ㎥

折版撤去 集積共、本館屋根部208㎡ 1 式

Ｓ造建物上屋解体
人力・機械併用
講堂、渡り廊下、屋根・外壁共 177.0 ㎡

内装材とりこわし 木造床組　集積共 249.0 ㎡

　〃
間仕切り壁下地（ボード別途）
集積共 286.0 ㎡

　〃 天井下地（ボード別途）　集積共 467.0 ㎡

　〃 天井仕上（ボード）　集積共 220.0 ㎡

内装材とりこわし（アスベスト含有） 床ビニルタイル　集積共 124.0 ㎡

　〃 天井ボード　集積共 247.0 ㎡

鶴ヶ島市



名　　　    称 名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

アスファルト舗装とりこわし 機械　集積・積込共 1.5 ㎥

とりこわし機械運転
ベースマシン、バックホウ
排出ガス対策型　0.8㎥ 1 式

とりこわし機械運搬
ベースマシン、バックホウ
排出ガス対策型　0.8㎥ 1 式

床タイル撤去 下地モルタル共　集積共 16.5 ㎡

ビニル床シート撤去 一般　集積共 16.0 ㎡

カーペット撤去 集積共 38.8 ㎡

床フローリング撤去 集積共 165 ㎡

床下地板撤去 集積共 243 ㎡

畳撤去 集積共 54 枚

柱撤去 集積共、木製柱 11 本

敷居撤去 集積共 10 本

鴨居撤去 集積共 10 本

木製巾木撤去 集積共 75.1 ｍ

ビニル幅木撤去 石綿含有　集積共 76.8 ｍ

壁タイル撤去 下地モルタル共　集積共 52.7 ㎡

鶴ヶ島市



名　　　    称 名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

壁クロス撤去 集積共 73.4 ㎡

壁合板・ボード撤去 一般　1重張り　集積共 304.0 ㎡

壁合板・ボード撤去 石綿含有　1重張り　集積共 31.8 ㎡

天井クロス撤去 集積共 22.9 ㎡

軒天フレキシブルボード撤去 石綿含有　1重張り　集積共 70.8 ㎡

木製戸撤去 集積共 91.7 ㎡

鋼製戸撤去 集積共 173 ㎡

ガラスブロック撤去 集積共 7.5 ㎡

天井点検口撤去 集積共 6 か所

塩ビ雨樋撤去 竪樋、軒樋　VP管　集積共 142.0 ｍ

サッシシーリング撤去 集積共 353.0 ｍ

除去石綿処理 密封処理（二重梱包） 4.80 ㎥

PCB含有分析費用 シーリング中の含有 1 検体

敷地内樹木　伐採抜根 撤去処分含む 1 式

フェンス撤去 21.3 ㎡

鶴ヶ島市



名　　　    称 名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

敷地内掲示板撤去 下部基礎共、2ヶ所 1 式

車侵入防止ポール撤去 下部基礎共、2ヶ所 1 式

鉄板蓋撤去 下部基礎共、2ヶ所 1 式

アスベスト粉塵濃度測定　

アスベスト含有成形板等除去部
作業後、シート撤去前、処理作業室
内1点 1 式

計

鶴ヶ島市



名　　　    称 名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

3 雑工事

埋戻し
撤去杭の埋戻し部は除く
基礎、浄化槽跡、樹木抜根部等 171.00 ㎥

締固め 振動ローラ2.4-2.8ｔ 171.00 ㎥

転圧機械運搬 振動ローラコンパインド、往復 1 式

敷地内進入防止柵設置
鉄製ロープスティック支柱
L1500程度 22 本

　〃 標識トラロープ2段 84.0 ｍ

進入防止用の表示板 工事完了時に設置 1 か所

計

鶴ヶ島市



名　　　    称 名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

4 発生材処分

（積込）

コンクリート類 機械 411.00 ㎥

アスファルト塊 人力 1.50 ㎥

解体系混合物 人力　ボード、木材、金属くず 53.00 ㎥

アスベスト含有建材 人力 4.80 ㎥

（運搬）

コンクリート類
DID区間有 10tﾀﾞﾝﾌﾟ
19.5km以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥ 411.00 ㎥

アスファルト塊
DID区間有 4tﾀﾞﾝﾌﾟ
17.0km以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 1.50 ㎥

解体系混合物
DID区間有 4tﾀﾞﾝﾌﾟ
27.0km以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 53.00 ㎥

アスベスト含有建材
DID区間有 4tﾀﾞﾝﾌﾟ
60.0km以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 4.80 ㎥

(処分)

コンクリート類 有筋　2.45ｔ/㎥ 1,007.00 ｔ

アスファルト塊 2.35ｔ/㎥ 3.50 ｔ

解体系混合物 石膏ボード混入 53.00 ㎥

鶴ヶ島市



名　　　    称 名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

石綿含有産業廃棄物 4.80 ㎥

計

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

Ⅱ 電気設備工事

1 撤去工事 1 式

2 発生材処分 1 式

合計

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 撤去工事

引込線切断 1 式

分電盤撤去 2 面

蛍光灯撤去 40Ｗ*1 9 台

　〃 40Ｗ*2 32 台

　〃 20Ｗ*1 16 台

　〃 20Ｗ*2 6 台

　〃 角型蛍光灯 4 台

和風照明撤去 2 台

シャンデリア撤去 1 台

ブラケット照明撤去 蛍光灯 6 台

ダウンライト撤去 5 台

非常灯撤去 6 台

スイッチ撤去 45 個

コンセント撤去 29 個

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

スポット型感知器撤去 20 個

火報受信機撤去 1 個

火報発信機撤去 3 個

スピーカー撤去 3 台

換気扇撤去 9 台

キュービクル撤去 外装のみ 1 式

電線管撤去 1 式

電線撤去 8×3C 1 式

　〃 2.0-2C 1 式

　〃 1.6-2C 1 式

　〃 1.6-3C 1 式

計

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 発生材処分

（積込）

解体系混合物 人力　金属くず類 8.08 ㎥

（運搬）

解体系混合物
DID区間有 4tﾀﾞﾝﾌﾟ
27.0km以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 8.08 ㎥

（処分）

解体系混合物 ボード、木材、金属くず 8.08 ㎥

計

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

Ⅲ 機械設備工事

1 撤去工事 1 式

2 発生材処分 1 式

合計

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 撤去工事

給水管撤去 1 式

排水管撤去 1 式

保温材撤去
直管部（非石綿含有部）で切断に
よりエルボ部（石綿含有）除去 1 式

粉塵飛散防止材吹付け
配管保温材エルボ部（アスベスト
含有材）　湿潤化 3.0 ㎡

防塵防護服 1 式

防塵マスク 1 式

除去石綿処理 密封処理（二重梱包） 0.30 ㎥

桝撤去 コンクリート桝 11 個

　〃 塩ビ桝 10 個

和風便器撤去 3 組

大便器撤去 3 組

小便器撤去 8 組

手洗器撤去 4 組

掃除流し撤去 1 組

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

鏡撤去 4 枚

エアコン撤去 5台、室外機共、フロンガス回収 1 式

流し台撤去 台所、渡り廊下 1 式

計

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 発生材処分

（積込）

コンクリート類 機械 1.20 ㎥

解体系混合物 人力 2.80 ㎥

アスベスト含有建材 人力 0.30 ㎥

（運搬）

コンクリート類
DID区間有 10tﾀﾞﾝﾌﾟ
19.5km以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥ 1.2 ㎥

解体系混合物
DID区間有 4tﾀﾞﾝﾌﾟ
27.0km以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 2.80 ㎥

アスベスト含有建材
DID区間有 4tﾀﾞﾝﾌﾟ
60.0km以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 0.30 ㎥

（処分）

コンクリート類 有筋　2.45ｔ/㎥ 2.80 ｔ

解体系混合物 ボード、木材、金属くず 2.80 ㎥

アスベスト含有建材 0.30 ㎥

計
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名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

有価物売却費

1 建築工事分 1 式

2 電気設備工事分 1 式

合計
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名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

1 建築工事分

鉄くず　Ｈ1 H型鋼等 11.10 t

鉄くず　Ｈ2 溝形鋼、PL、鉄筋、手摺等、角鋼 0.90 t

鉄くず　Ｈ3 C型鋼等 2.80 t

計

鶴ヶ島市



名　　　    称 内　　容 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　要

2 電気設備工事分

鉄くず　Ｈ4 0.10 t

銅くず 195.0 kg

計

鶴ヶ島市


