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高契・公告第１２１号                          ○写  

公 告 

次のとおり入札後審査型制限付き一般競争入札（以下「本件入札」といいます。）を執

行するので、高松市契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号）第６条の規定により公告

します。なお、この公告における用語等及び本件入札についての基本事項については、建

設工事公告における用語の定義、入札後審査型制限付き一般競争入札についての基本事項

を定める件（平成２２年高契・公告第１号・令和８年４月１日改正）の適用があります。 

令和８年９月７日 

高松市長 大 西 秀 人 

１ 工事名 瓦町駅地下駐車場防火シャッター改修工事 

２ 工事場所 高松市常磐町一丁目地内 

３ 工事の種類 建具工事 

４ 工事の概要 別表第１のとおり 

５ 工期 契約締結日から令和９年２月１９日まで 

６ 入札の区分 価格競争 

７ 入札に参加することができる者 単体企業 

８ 予定価格 事後公表 

９ 最低制限価格 設定する 事後公表 

１０ 支払条件 ○前金払（市前金規則要件に該当するものは、中間

前金払を含む。） 

×部分払 

○しゅん工払 

１１ 入札保証金 免除する 

１２ 契約保証金 納付を要する（代替方法有り） 

１３ 入札
に参加す
る者に必
要な資格 

基本要件 単体企業共通資格 

営業所の所在地要件 市内企業 

業種登録 建具工事 

元請又は一次下請施
工実績 

国、地方公共団体等の発注機関の発注した工事のう
ち、金属製建具工事で、請負金額（消費税及び地方
消費税を除く。）が７００万円以上のもの（過去 
１５年（一次下請としての施工実績にあっては７
年）以内のものに限る。） 
※ＪＶ実績可 

配置技術者 
法定の専任基準による監理技術者（建具工事業）又
は主任技術者（建具工事業） 

特定建設業の許可 法定基準による 
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他の案件との関係で

の応札・落札の制限 

同一敷地内案件 
重複受注禁止 

瓦町駅地下駐車場敷地内

又は瓦町駅前広場敷地内 

 指定案件重複受注禁止 別表第２に掲げる案件 

１４ 設計 
図書等の 
閲覧及び
交付等 

設計図書等の閲覧を 
することができる期 
間 

令和８年９月７日から同年１０月２日まで（休日を
除く。） 

設計図書等の電子入
札システム利用によ
る閲覧及びダウンロ
ードの期間 

令和８年９月７日から同年１０月２日午後５時まで
のかがわ電子入札システム稼働時間中 

設計図書等について
の質問事項を記載し
た書面の電子入札シ
ステム利用による提
出期間 

令和８年９月７日から同月１８日午後４時までのか
がわ電子入札システム稼働時間中（紙での提出の場
合は別途） 

提出された質問及び
これに対する回答を
記載した書面の電子
入札システム利用に
よる閲覧及びダウン
ロードの期間 

令和８年９月２５日から同年１０月２日午後５時ま
でのかがわ電子入札システム稼働時間中（初日に限
り、午後１時までに閲覧開始） 

１５ 入札
書等の提
出 

入札書の提出期間 
令和８年９月２９日から同年１０月２日午後５時ま
でのかがわ電子入札システム稼働時間中（紙入札で
の参加の場合は別途） 

入札（開札）日 令和８年１０月７日 

入札書に添付する提
出書類 

・積算内訳書 
・入札参加資格確認申請書（兼施工実績確認資料・

配置予定技術者確認資料）（様式第１号） 

 
落札候補者の提出書
類 

・施工実績審査用書類 
・配置予定技術者審査用書類（資格関係） 
・配置予定技術者審査用書類（雇用関係） 
・主任技術者兼務届 ※該当の場合のみ 
・委任状（営業所への委任）※該当の場合のみ 
・営業証明書 ※該当の場合のみ 

１６ 入札参加資格の事前確認の日 令和８年１０月５日 

１７ 契約の締結 市議会の議決を要しない 

１８ 建設リサイクル法 非対象工事 

１９ 補則 (１) 現場作業時間は、原則として月曜日から金曜
日までの、それぞれ午前８時から午後５時まで
とする。 

   土曜日、日曜日及び祝日については、地下３
階部分の利用者が増える可能性があるため、作
業を行わないこと。 

(２) 地下３階までの運搬作業については、施設利
用者、管理者等の使用及び本駐車場の運営に支
障がない方法で行うこと。 

(３) 駐車場は、２４時間営業を行っているため、
施設利用者、管理者等の使用及び本駐車場の運
営に支障がない状態にすること。 
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 (４) 車高が２．０ｍを超える工事車両の入場はで
きない。 

(５) 本工事の施工に当たっては、本駐車場の指定
管理者と十分な日程調整を行い、本施設の運営
に支障が生じないように施工すること。 

(６) 施設利用者等の動線について、安全に通行で
きる状態を確保すること。 

(７) 契約工期の２週間前までに現場作業を完了す
ること。 

(８) 本工事の施工に当たっては、本工事と近接又
は競合して施工される工事の受注者と十分な工
程調整等を行うこと。 

(９) 本工事は、高松市週休２日モデル工事実施要
領に定める週休２日モデル工事（発注者指定
型）である。 

(10) 本工事に配置する現場代理人は、契約金額に
かかわらず、他の工事との兼務を認めない。 

 

備考 

１ 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日、土曜日及び１２月２９日から翌年の１月３日まで（国民の祝日に関する法

律に規定する休日を除く。）をいう。 

２ 積算に当たっては、設計書表紙の「単価適用」、「設計書作成」等を確認すること。 

３ 高松市工事請負契約約款第２１条第１項の規定により、受注者の責めに帰すことがで

きない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した

書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができるので、監督員に申し出る

こと。 

４ 高松市工事請負契約約款第２５条において、全体スライド、単品スライド及びインフ

レスライドに関する規定を設けているので、要件に適合する場合は、これらの制度を活

用すること。 

 

別表第１（工事の概要） 

建具改修 ２か所 

 

別表第２（指定案件重複受注禁止案件） 

今後、本年度中に高松市長が発注する予定の瓦町駅地下駐車場敷地内又は瓦町駅前広場

敷地内における工事（契約監理課経由分） 

※ 上記の発注予定案件において、本案件を指定案件重複受注禁止の対象案件とすること

をいう（すなわち、本案件を受注した者は、発注予定の上記工事との案件相互間で重複

受注を認めないことである。）。 


