

260914付質問⑤

業務名：08国補地道第08-03-144-Z-001号 仮栈橋上部製作工事（その1）

	質問内容	回答
1	本工事における物価資料の適用月は、7月と考えてよろしいでしょうか。 6月号を使用している単価がありましたらご教示ください。	ご認識のとおりです。
2	機労材集計リストの厚みエクストラ t=3.2及び2.3は、0円が入ると考えてよろしいでしょうか。 異なる場合は、単価の参照元をご教示ください。	13) 見積取得により採用した単価一覧を修正しました。
3	機労材集計リストの六角ボルト及び六角ナットは、黒皮品を使用していると考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
4	機労材集計リストの溶融亜鉛めっき費 HDZT49について、規格(鉄骨単体、鉄骨溶接体)及び施工規模(200t、50t、10t)をご教示ください。	積算では規格：鉄骨単体及び施工規模：10tを採用しております。
5	第0046号代価表 橋梁工場製作輸送工について、運搬距離が55.1kmと記載されていますが、端数処理は行わず55.1kmで算出していると考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
6	数量計算書p.2(17/104)の工数算定要素集計表と図面及び第0020号代価表にて確認できる数値が合致していません。 工数算定要素集計表に記載の平均支間長と斜橋・曲線橋欄の「ー」表記は誤りではないでしょうか。 ご確認願います。	斜角は75°です。 11) 数量計算書を修正しました。 なお、積算においては斜角75°で補正しております。