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夜間
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夜間
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夜間
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夜間
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1

昼間
概算数量30

式

m3 0.001 0.002

橋面防水工

道路修繕 舗装工 路面切削工 路面切削(t=5cm)

夜間作業

オーバーレイ工 表層(一般部)

W=30cm 白破線

交通誘導警備員

塗膜系防水

昼間作業

下向き

交通誘導警備員

溶融式区画線
(黄・実線W=15cm)

溶融式区画線
(白・破線W=30cm)

箇所 1

1m2

溶融式区画線
(白・ゼブラW=45cm) W=45cm 白ゼブラ ｍ 1

橋面防水

床版水抜ドレーン設置工

W=15cm 黄実線

技術管理費 鉄筋探査

交通誘導警備員

交通誘導警備員B(昼間)

間接費 共通仮設費 運搬費

殻運搬処分

交通誘導警備員B(夜間)

昼間
概算数量

102
夜間
概算数量102.0

103.0 100

建設機械運搬費 路面切削機 台

30.0

1

式 1 1

4

1

ｍ

450.5

23As殻 22.5

m2 1

10

3

451

As舗装 平均切削厚5cm

1

m3 1

ｍ

再生密粒度As(20) t=5cm

m2 1

工事名：舗装指定修繕工事（寺竹工区）・橋りょう修繕工事（八瀬橋補修工）

数 量 総 括 表
工事区分

(LEVEL1)

工    種

(LEVEL2)

種    別

(LEVEL3)

細    別 積算

数量 摘  要(LEVEL4)

規    格

(LEVEL5) 単位 数位

設計

数量

3.0

橋梁保全工事 橋面舗装工

Co殻運搬処分

1

1

m2

区画線工 区画線工
溶融式区画線
(白・実線W=15cm) W=15cm 白実線 ｍ 10 206.0 210

昼間
概算数量

450.5 451

橋面舗装工 路面切削（橋りょう部) As舗装 平均切削厚5cm m2 1 102.0 102

殻運搬処分 m3 1 5.1 5

表層(橋りょう部)
密粒度As(13)(改質Ⅱ型)
 t=5cm m2 1 102.0 102



路面切削(t=5cm) As舗装 平均切削厚5cm m2 450.5 夜間施工

表層(一般部) 再生密粒度As(20) t=5cm m2 450.5 夜間施工

オーバーレイ工

22.5殻運搬処分 As殻　 m3 夜間施工

路面切削工

舗装工 数 量 集 計 表

工　　種 項　　目 規　　格 単位 数　　量 適　　用



延長(一般部舗装延長)×平均幅員
A= ( ＝

W= × ＝

延長(一般部舗装延長)×平均幅員
A= ( ＝

舗装工 数 量 計 算 書

工　　種 計　　　算　　　式 単位

42.0

路面切削工

数　　量

路面切削(t=5cm) m2 450.543.0 + )× 5.30

オーバーレイ工

殻運搬処分 m3 22.5450.5 0.05

+43.0 42.0表層(一般部) m2 450.5)× 5.30



鉄筋探査 下向き m2 1.0 昼間施工

表層(橋りょう部)
密粒度As(13)(改質Ⅱ型)
 t=5cm m2 102.0 夜間施工

殻運搬処分 m3 5.1 夜間施工

路面切削（橋りょう部) As舗装 平均切削厚5cm m2 102.0 夜間施工

橋面舗装工

床版水抜ドレーン設置工 箇所 4 昼間施工

橋面防水 塗膜系防水 m2 102.0 夜間施工

Co殻運搬処分 m3 0.002 昼間施工

橋面舗装工 数 量 集 計 表

工　　種 項　　目 規　　格 単位 数　　量 適　　用

橋面防水工



A= ( ＝

径間
L= ( +(

防水層100m2当たりの目地材

L= ＝

N= ＝

)

)

下向き
A= ＝

A= ( ＝

W= × ＝

A= ( ＝

＝ 59.0

径間

径間

径間

6.00 )× 2

2

6.0
斜辺長(斜角73°50′)

)× 2 )× 2

102.0 0.05

表層(橋りょう部) m2 102.08.5 × 6.00 )× 2

0.025 × 0.025 × 3.142 × 0.1 ｝×

8.5 ×

Φ50×100

m3 0.002+( 4 ＝ 0.002

路面切削（橋りょう部)

V=Co殻運搬処分 0.05 × 0.05 × 3.142 ×
ドレーン設置部 Φ100×50

0.05｛(

橋面防水工

橋面舗装工 数 量 計 算 書

工　　種 計　　　算　　　式 単位 数　　量

橋面防水 m2 102.08.5 × 6.00 )×

m/100m2

床版水抜ドレーン設置工 箇所 44

殻運搬処分 m3 5.1

鉄筋探査 m2 1.00.5 × 0.5 × 4

m2 102.0

橋面舗装工

57.859.0 × 100 ／ 102.0

目地材 m÷ 0.9608.5 × 2



 溶融式区画線(白・実線W=15cm) W=15cm 白実線 ｍ 206.0

 溶融式区画線(白・破線W=30cm) W=30cm 白破線 ｍ 3.0

 溶融式区画線(黄・実線W=15cm) W=15cm 黄実線 ｍ 103.0

 溶融式区画線(白・ゼブラW=45cm) W=45cm 白ゼブラ ｍ 30.0

区画線工

区画線工 数 量 集 計 表

工　　種 項　　目 規　　格 単位 数　　量 適　　用



L= ＝

L= ＝

L= ＝

L= + + ＝

破線①

206.0

3.0 3.0 24.0

中央線①

103.0

停止線① 停止線② 横断歩道①

区画線工 数 量 計 算 書

工　　種 計　　　算　　　式 単位 数　　量

区画線工

溶融式区画線
(白・実線W=15cm) ｍ 206.0

溶融式区画線
(黄・実線W=15cm)

溶融式区画線
(白・破線W=30cm)

溶融式区画線
(白・ゼブラW=45cm) ｍ 30.0

ｍ

ｍ 3.0

103.0

外側線①

3.0


