

沖縄県土木建築部一般競争入札公告第 65 号

令和 8 年 8 月 3 日付け第 49 号で公告した、下記の一般競争入札（以下「入札」という。）を訂正するので、次のとおり公告する。

令和 8 年 8 月 24 日

沖縄県知事 玉城 康裕

1 入札公告を訂正する工事

沖縄県土木建築部一般競争入札公告第 49 号
工事名 「那覇浄化センター管廊築造工事（R 8）」

2 訂正理由

台風 18 号接近のため、入札契約業務に支障を来す恐れがあるため、入札にかかる日程を下記のとおり変更します。
なお、台風が停滞し、延期した日程でも支障を来す恐れがある場合は再度の変更等もありえますので、再度の通知にご留意ください。

3 訂正事項

4 入札手続等

変 更 事 項		訂 正 前	訂 正 後
(5) 入札期日等			
電子入札システムによる場合	入札開始	令和 8 年 8 月 26 日（水） 8 : 30	令和 8 年 8 月 <u>28 日（金）</u> 8 : 30
	入札締切	令和 8 年 8 月 26 日（水） 15 : 00	令和 8 年 8 月 <u>28 日（金）</u> 15 : 00
持参による場合（紙入札）	持参日時	令和 8 年 8 月 27 日（木） 9 : 50	令和 8 年 8 月 <u>31 日（月）</u> 9 : 20
(7) 開札日時			
開札日時		令和 8 年 8 月 27 日（木） 10 : 00	令和 8 年 8 月 <u>31 日（月）</u> 9 : 30
(9) 申請書等の提出			
通知日		令和 8 年 8 月 27 日（木） 17 : 00 まで（予定）	令和 8 年 8 月 <u>31 日（月）</u> 17 : 00 まで（予定）
提出期限		令和 8 年 8 月 31 日（月） 17 : 00	令和 8 年 <u>9 月 2 日（水）</u> 17 : 00
(10) 低入札価格調査制度に基づくヒアリングの実施			
提出依頼		開札後、令和 8 年 8 月 27 日（木） 17 : 00（予定） までに対象業者あて連絡する。	開札後、令和 8 年 8 月 <u>31 日（月）</u> 17 : 00（予定） までに対象業者あて連絡する。

提出期限	令和8年8月31日（月）17：00	令和8年 <u>9月2日（水）</u> 17：00
ヒアリング期間	自 令和8年9月1日 至 令和8年9月1日	自 令和8年9月 <u>3日</u> 至 令和8年9月 <u>3日</u>

6 入札保証金及び契約保証金

変 更 事 項	訂 正 前	訂 正 後
---------	-------	-------

（1）入札保証金

入札保証金 （現金の場合）	提出期限	令和8年8月26日（水）13：00	令和8年8月 <u>28日（金）</u> 13：00
入札保証保険 証券・入札保 証書・契約保 証予約証書	提出期限	令和8年8月25日（火）17：00	令和8年8月 <u>27日（木）</u> 17：00