

令和 8 年 7 月 27 日

質 問 回 答 書

入札参加者 各位

沖縄県知事 玉城 康裕

工事名 運転免許センターLED化更新工事

No.	質 問 事 項	回 答 事 項
1	共通費の算出に使用する工期Tは何ヶ月で設定していますか。	工期算定日数Tは7.3ヶ月を設定しています。
2	本工事は執務並行改修工事となりますか。	そのとおりです。
3	機器メーカー各社4月より単価改定が有りましたが、今回の積算は改定後の単価を採用されていますか。	改定後の単価を採用しています。
4	共通費積算は国土交通省の令和8年3月11日改定で積算されていますか。	沖縄県土木建築部の令和7年7月版建築工事共通費積算基準をもとに積算しています。
5	労務費は執務並行改修及び亜熱帯補正を適用していますか。	適用しています。
6	機器納期が工期内に間に合わない恐れがあります。 受注後、工期延長協議は可能でしょうか。	納期の遅延について、やむを得ない理由がある場合にのみ協議を可能とします。
7	現場敷地内にて資機材置場の確保は可能でしょうか。(プレハブ設置、室内空き部屋等)	庁舎内の空きスペースを活用予定です。
8	現場敷地内にて現場事務所を設置することは可能でしょうか。(プレハブ設置、室内空き部屋等)	駐車場等庁舎外にプレハブ設置を可能とします。ただし、必要な現場事務所の規模によっては不可能のため、調整が必要になります。
9	施工は夜間対応となりますか。	施工に当たり協議の上決定しますが、執務室等、平日に人が常駐している場所については閑散となる日時に行う可能性があります。