

令和 8 年 8 月 4 日

質 問 回 答 書

入札参加者 各位

沖縄県知事 玉城 康裕

工事名 警察本部 7 階・8 階・屋上・階段 LED 化更新工事

No.	質 問 事 項	回 答 事 項
1	共通費の算出に使用する工期 T は何ヶ月で設定していますか。	工期算定日数 T は 6.8 ヶ月を設定しています。
2	本工事は執務並行改修工事となりますか。	そのとおりです。