
 
＜ 入札公告 兼 入札説明書 ＞   

 

次のとおり、工事番号「神交規81」の工事について条件付き一般競争入札を行います。 

 

令和８年９月８日 

 

                          神奈川県知事 黒 岩 祐 治 

 

１  競争参加資格 

入札に参加し、落札者となるためには、競争参加資格確認申請期限日（申請期間の末日）から落札

決定までの全期間にわたって、次に掲げる要件をすべて満たしていることを要します（共同企業体の

場合はすべての構成員）。 

(1) 各工事に共通する事項 

ア 神奈川県の競争入札参加資格（当該工事に係る業種）を有することについて知事の認定を受け

ている者であること。  

イ 有効な経営事項審査結果通知を受けている者であること。 

ウ 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 

エ 「営業所実態調査における指導事項の改善について（通知）」を県から受けた者は、改善確認

通知を受けていること。 

オ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する者でないこと。 

カ ２年以内に電子交換所の取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、会社更生法又は民

事再生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始決定を受けた後、「ア」の競争入札参加資格

の再認定を受けた者を除きます。 

キ ６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。ただし、会社更生法又は民

事再生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始決定を受けた後、「ア」の競争入札参加資格

の再認定を受けた者を除きます。 

ク 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始

決定がなされている者でないこと。 

ケ 事業税、消費税、地方消費税を滞納している者でないこと。 

コ 神奈川県暴力団排除条例第２条第２号から第５号までに該当する者又はこれらの者と密接な

関係を有する者でないこと。 

サ 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

(ｱ) 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合 

① 子会社等と親会社等の関係にある場合 

② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

(ｲ) 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等の一方が再生手続が

存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。 

① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

(ｳ) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(ｱ)又

は(ｲ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

(2) 工事別事項 

「工事別発注概要書」に記載のとおりです。 

 

２ 競争参加資格確認申請の提出及び資本関係又は人的関係について 

入札参加希望者は、別紙「誓約事項及び競争参加資格確認に係る注意」を必ず確認の上、「工事別

発注概要書」に記載した期限までに、「神奈川電子自治体共同運営電子入札システム」（以下「かなが

わ電子入札共同システム」という。）により競争参加資格確認申請を行ってください。競争参加資格



確認申請をもって、別紙「誓約事項及び競争参加資格確認に係る注意」の誓約事項について誓約した

ものとみなします。 

（※ 「参加資格要件をご確認ください」のメッセージが出た場合でも資格を備えていることが自己

確認できた場合は、「入札担当部署」に連絡した上で申請してください。公告日以前のデータで

準備されているため、その後資格を備えた場合等にもメッセージが出ることがあります。） 

（※ 経常建設共同企業体の申請は、経常建設共同企業体として取得したＩＣカード以外は認められ

ません。） 
（※ ＩＣカードの不正使用が判明したときは、当該案件への入札参加資格の取消しや入札書の無効

等となりますので、ご注意ください。） 

なお、入札担当部署において、「１」の(1)のサの基準に該当する者同士が同一入札に参加している

かどうかを確認し、基準に該当する者が行った入札はすべて無効として取り扱います。ただし、基準

に該当する者のうち、他の者が開札前に辞退届の提出を行えば、残った一者の行った入札は有効とし

ます。なお、基準に該当する者同士が、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ること

は、特に問題はありません。 

入札期間中に「資本関係又は人的関係情報」に変更が生じた際は、変更申請（再申請）を済ませた

うえで、入札担当部署に変更内容を速やかに連絡してください。なお、競争入札参加資格認定申請時

に「資本関係又は人的関係情報」を提出していない者については、資本関係又は人的関係にある者の

確認ができないため、その者の入札は無効として取り扱います。 

詳細については、下記の県のホームページにある「資本関係又は人的関係にある者同士の同一入札

への参加制限について」をご覧ください。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/nyusatusanka） 

 

３ 競争参加資格確認通知 

「かながわ電子入札共同システム」により所定の期限までに資格の有無を通知します。 

ただし、競争参加資格「有」とされた場合でも、開札後、改めて資格を確認し、資格が確認できた

場合のみ落札者として決定しますので、ご注意ください。 

 

４ 資格がないとされた者の説明要求 （予定価格が 1,000 万円を超える案件の場合） 

「かながわ電子入札共同システム」により資格なしの旨の通知を受けた者は、通知が発行された日

から起算して６日以内（土曜日・日曜日・祝日）を除く。（以下「閉庁日等を除く。」という。））に苦

情申立書を「入札担当部署」に持参することにより説明を求めることができます。説明要求に対して

は、受理した日から起算して６日以内（閉庁日等を除く。）に回答します。 

更に、この説明に不服がある者は、説明に係る書面を受領した日から起算して８日（閉庁日等を除

く。）以内に再苦情申立書を「入札担当部署」に持参することにより不服を申し立てることができま

す。再苦情申立については、神奈川県政府調達苦情検討及び入札・契約監視委員会が審議を行います。 

説明要求及び再苦情申立ては、入札事務の執行を妨げないものとします。 

（様式集）（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10818.html） 

 

５ 入札書の提出 

(1) 入札書は「かながわ電子入札共同システム」により「工事別発注概要書」に記載した期間に提

出してください。 

(2) 入札書には、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載してください。（落札決定に当たっては、入札

書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とします。） 

(3) 入札執行回数は、原則として１回としますが、開札の結果、予定価格の範囲内（最低制限価格

以上）の入札がないときは、再度入札を１回行います。その場合は「かながわ電子入札共同シス

テム」により開札日から起算して７日（閉庁日等を除く。）以内に通知書を発行します。 

なお、１回目の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者又は１回目の入札で失格となっ

た者は再度入札に参加することができません。 

(4) 入札書の提出の際、入札金額の内訳書（以下「内訳書」という。）を添付してください。 

また、発注者からの要請があったときは、その指示に従ってください。 

 

 

 



６ 落札候補者及び落札者の決定 

予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とします。 

（注）落札候補者に対してはメール等で連絡の上、競争参加資格を審査し、要件を満たしていること

が確認できた場合に落札者として決定します。 

審査の結果、その者が要件を満たしていることが確認できないときは、当該入札を無効とし、次に

価格の低い入札者について同様の審査を実施します。その入札を無効とした場合は、順次、価格の低

い入札者から同様の審査をします。 

ただし、最低の価格をもって入札を行った者が複数ある場合は、くじ引きにより落札候補者を決定

し、その者について審査した上で、要件を満たしていることが確認できた場合に落札者として決定し

ます。 

なお、くじ引きの具体的な方法については、別添「くじ引きの方法について」をご参照ください。 

（注）最低制限価格を設定している場合：最低制限価格未満の価格による入札は失格とします。 

 

７ 疑義等申立期間 

本件入札に入札書を提出した者で、入札執行手続等に疑義がある場合には、保留通知の日の翌日か

ら起算して２日の間に（閉庁日等を除く。両日とも１７時００分まで）、工事費内訳書（本工事費内

訳書、内訳書、下位内訳書）等の設計図書と比較ができる資料を持参の上、「入札担当部署」まで申

し出てください。（必要に応じて、資料の提出を求める場合があります。）求めに応じ設計額が記載さ

れた設計図書を閲覧に供します。 

ただし、入札が不調となった場合又は入札制度に関する内容は、疑義等申立制度の対象としません。 

 

８ 落札候補者の提出書類 

落札候補者として連絡を受けた者は、翌日（閉庁日等を除く。）の１７時００分までに次の書類を

「入札担当部署」あてに電子メール、ファックス又は持参により提出してください。 

(1) 競争参加資格確認申請期限において、健康保険、年金保険及び雇用保険（以下「社会保険等」

という。）に加入していることを確認するため、最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値

通知書」（経営事項審査受審後に加入した場合は加入を確認できる書類） 

(2)  建設業許可に係る営業所技術者等を確認できる書類（建設業許可申請書及び専任技術者一覧表

若しくは営業所技術者等一覧表（いずれも副本）の写し）  

(3) 競争参加資格として設定されている場合は次の書類 

ア 技術者の配置 

(ｱ) 配置予定技術者届（資格設定により専任又は非専任） 

（様式集）（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10818.html） 

※ 監理技術者又は主任技術者の兼務を希望する場合は、兼務の相手方となる工事の発注者の

収受印の押印を受けた各種様式を提出（電子メール又はファクシミリ可）してください。 

なお、詳細については、下記の県のホームページをご覧ください。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p202212.html） 

また、本件が監理技術者の兼務が認められるかどうかは、「工事別発注概要書」の「配置

予定技術者」の欄をご確認ください。 

(ｲ) 競争参加資格確認申請日以前に直接的かつ恒常的な雇用関係（請負金額が 4,500 万円以上の

場合は直接的かつ恒常的な３か月以上の雇用関係）にあることが確認できる書類 

（様式集）（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10818.html） 

（例） 監理技術者資格者証又は、市区町村が作成する住民税特別徴収税額の通知書・変更

通知書等（※）の写し 

（※）「雇用保険被保険者資格取得確認等通知書」を提出する者においては、雇用期間を
当該通知書中の「確認（受理）通知年月日」により確認します。 
ただし、「確認（受理）通知年月日」が「被保険者となった年月日」から 15日以内

の場合には、「被保険者となった年月日」から雇用されていた者とみなします。 

(ｳ) 監理技術者の場合は、監理技術者資格者証の写し 

(ｴ) 主任技術者の場合は、資格を証明できる書類の写し（技術検定合格証明書等） 

(ｵ) 監理技術者の兼務に伴い、監理技術者の補佐を行う、「監理技術者補佐」を設置する場合は、

資格を証明できる書類の写し（一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者など

の合格証明書等） 

 

 



イ 同種工事の実績 

(ｱ) 同種工事実績届 

神奈川県発注工事を優先的に記載してください。 

（様式集）（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10818.html） 

(ｲ) 資格要件とされた内容（規模・工法等）及び完成を確認できる書類 

（例） ＣＯＲＩＮＳ（コリンズ）の竣工時工事カルテ、契約書及び検査済証、施主の施工

証明書（任意様式）等の写し 

（様式集）（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10818.html） 

(4) その他「工事別発注概要書」等により指示のあった書類 

 

９ 開札後に資格がないとされた者の説明要求 （予定価格が 1,000 万円を超える案件の場合） 

落札候補者の入札が無効とされた場合、その落札候補者は、落札者決定通知書が発行された日から

起算して６日（閉庁日等を除く。）以内に苦情申立書を「入札担当部署」に持参することにより説明

を求めることができます。説明要求に対しては、受理した日から起算して６日以内（閉庁日等を除く。）

に回答します。 

更に、この説明に不服がある者は、説明に係る書面を受領した日から起算して８日（閉庁日等を除

く。）以内に再苦情申立書を「入札担当部署」に持参することにより不服を申し立てることができま

す。再苦情申立については、神奈川県政府調達苦情検討及び入札・契約監視委員会が審議を行います。 

説明要求及び再苦情申立ては、落札決定の事務の執行を妨げないものとします。 

（様式集）（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10818.html） 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金は、免除します。 

(2) 契約保証金は、契約金額の１００分の１０に相当する金額以上を（仮）契約締結と同時に納付

するものとします（ただし、設計金額が３００万円未満の場合は不要です。）。ただし、神奈川県

債証券若しくは利付国債証券の提供又は金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに

関する法律第３条に規定する金融機関をいう。）若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事

業に関する法律第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証をもって契約保

証金の納付に代えることができます。また、落札者が公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとします。 

 

11 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について 

落札者は、建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 20条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負

代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結

するまでに、入札担当部署に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知

する。（様式集）（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10818.html） 

 

12 その他 

(1) 落札者が契約締結までに「１」に掲げた競争参加資格のうち、１つでも満たさなくなった場合

は契約を締結しません。 

(2) 契約の締結に当たっては、契約書の作成を要します。なお、契約書の作成に要する費用は、落

札者の負担とします。また、本契約は、契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印す

ることにより確定するものとします。 

(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。 

(4) 次に掲げる入札は無効とします。 

ア 条件として示した競争参加資格を満たさない者が行った入札 

イ 競争参加資格確認に必要な書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

ウ 契約締結前に談合情報があり、調査の結果、談合の事実があったと認められた場合の入札 

エ 入札書の提出の際に添付する内訳書の内容に不備があると判断された場合の入札 

オ その他入札に関する条件に違反した入札 

(5) 入札金額の算出に当たっては、設計図書中の設計書を優先することとします。 

(6) 「５」の(4)に基づく内訳書を提出しない者が行った入札は失格とします。 

(7) 落札者が決定通知のあった日から７日以内に当該契約を締結しない場合は、その落札は効力を

失います。 

(8) 公正に入札を執行できないと認められる場合、又はそのおそれがある場合は、当該入札参加者



を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがあります。 

(9) 開札した後であっても、契約が地方自治法第 234 条第５項の規定により確定する前に、発注者

による、入札執行手続の誤り又は入札公告や設計図書の誤りが原因で、入札の公正性が損なわれ

ていることが判明した場合には、入札を無効とすることがあります。 

(10) 万一、「かながわ電子入札共同システム」に障害が発生した場合は、入札を中止することがあり

ます。障害が発生した場合は、「入札担当部署」にお問い合わせください。 

(11) 社会保険等に加入している者であること。一次下請負については、社会保険等未加入建設業者

を下請契約の相手方としてはならない。詳細は、「工事別発注概要書」をご確認ください。 

(12) 設計図書に関する質問への回答は、質問しなかった方も必ず確認してください。回答だけでな

く、情報提供を行うことがあります。 

(13) 前各号に定めるもののほか、神奈川県財務規則及び競争入札の参加者の資格に関する規則の定

めるところによります。 

 

13 入札手続の流れ 
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工事別発注概要書  

工事番号 神交規81 

工 事 名 道路標識（路側式等）製作設置工事 路側等27 

工事場所 麻生警察署管内ほか 

工事概要 道路標識の製作及び設置 

工  種 とび・土工・コンクリート工事 

完成期限 令和９年２月１６日まで 

最低制限価格 

設定する。 

（最低制限価格率については、「神奈川県公共工事等における最低制限価格の取扱要

領」の「最低制限価格率（％）算出の具体式」を用いる。） 

※ 必ず次の県のホームページで詳細をご確認ください。 

(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12739.html） 

契約後ＶＥ提案 実施しない。 

競

争

参

加

資

格 

企業形態 単体企業及び経常建設共同企業体（ただし、いずれか一方でのみ参加可能） 

登録業種 とび・土工・コンクリート 

知事が認定

した等級格

付 (又は総

合点数 )及び

所在地 

本店又は受任者を置く支店（営業所）が神奈川県内 

特定建設業

許可 
下請総額が 5,000 万円以上の場合は、必要。 

配置技術者 

●次の要件をすべて備える主任技術者又は監理技術者等を施工現場に配置すること。

（橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作期間を除く。） 
・原則として、営業所の専任技術者でないこと。 
・監理技術者の場合は、上記「工種」に係る監理技術者資格者証を有すること。 
・主任技術者の場合は、上記「工種」に係る資格を証明できる書類（技術検定合格証

明書等）を有すること。 
・監理技術者の兼務に伴い、監理技術者の補佐を行う、「監理技術者補佐」を設置する

場合は、上記「工種」に係る資格を証明できる書類（一級施工管理技士補又は一級施

工管理技士等の国家資格者などの合格証明書等）を有すること。 
・競争参加資格確認申請日以前に直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 
●技術者が建設業法施行令第 27 条の規定（請負金額が 4,500 万円以上）により専任で

あることを要する場合に限り、次の要件を備えること。 

・上記の直接的かつ恒常的な雇用関係については、３か月以上の期間を有すること。 

・契約時に他の工事に従事していないこと。（工場製作期間がある場合を除く。） 

落札候補者は、契約時には他の工事に従事しない旨の誓約書を提出してください。

誓約書は、下記の様式集からダウンロードしてください。 

（様式集）(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10818.html) 

ＣＯＲＩＮＳ（コリンズ）の登録内容確認書等により他の工事に従事してい 

ないことを確認した後、契約を締結します。契約を締結できない場合、指名停 

止の対象となることがあります。 

※ 建設業法施行令第 27条に規定（請負金額が 4,500 万円以上）される工事であって

も、技術者の兼務が認められる場合があります。 

 監理技術者又は主任技術者ついては、直接的かつ恒常的な雇用関係が、３か月以上

の期間を有することや一定の条件を満たす工事において、兼務が認められます。         

詳細については、下記の県のホームページをご覧ください。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p202212.html） 

 



また、主任技術者が兼務を行う工事、かつ、主任技術者と現場代理人が同一人物

の場合においては、一定の条件において、現場代理人との兼務が認められます。 

・本件は、配置予定技術者（主任技術者及び現場代理人）の専任要件緩和措置の対象

工事ではありません。 
※ 経常建設共同企業体の場合は代表構成員が主任技術者又は監理技術者を、その他

の各構成員が主任技術者を配置すること。 
※ 他の入札案件を落札したこと等により予定の技術者を配置できなくなった場合

は、落札候補者として審査書類を提出するまでに連絡すること。 

※ 実務経験により主任技術者又は監理技術者になる場合は、実務経験を証明できる

書類を提出すること。 

※ 「落札候補者が提出する雇用関係にあることが確認できる書類」については、入

札公告兼入札説明書の８(3)ア(ｲ)を参照とすること。 

同種工事の 

実績 

 過去５年以内に県内外を問わず都道府県公安委員会が設置する道路標識工事（新設

及び補修とし、共架施設の移設のみの修繕工事及び緊急補修工事は含まず）の元請（共

同企業体での実績は代表構成員）としての施工実績を有すること。 

（経常建設共同企業体の場合はすべての構成員） 

労働福祉 

 退職一時金制度若しくは企業年金制度を導入している者（経営事項審査の対象であ

るものに限る。）又は中小企業退職金共済法に基づく建設業退職金共済契約を締結して

いること。（経常建設共同企業体の場合はすべての構成員） 

社会保険等 

 社会保険等に加入している者であること。 

（健康保険法（大正 11 年法律第 70号）第 48条の規定による届出の義務、厚生年金

保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務及び雇用保険法

（昭和 49年法律第 116 号）第７条の規定による届出の義務がない者を除く。） 

  事後審査 有 

競争参加資格確

認 

申請期限及び通

知日 

申請期限 令和８年９月１０日（１５時００分）まで 

※ 申請することにより、別紙「誓約事項及び競争参加資格確認に係る注意」の誓約

事項について誓約したものとみなされますので、資格をよく確認した上で申請して

ください。  
※ 経常建設共同企業体の申請は、共同企業体として取得したＩＣカード以外は認め

られません。 
※ ＩＣカードの不正使用が判明したときは、入札参加資格の取消しや入札の無効等

となりますので、ご注意ください。 

詳細は、次のホームページで「電子入札運用基準」をご確認ください。 
（https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/html/kiyaku.html） 

※ 代表者等の変更に伴うＩＣカードの更新手続中など、「かながわ電子入札共同シス

テム」の利用ができない場合には、「入札担当部署」に電話でお問い合わせください。 

確認通知日 令和８年９月１５日 

ただし、競争参加資格「有」と通知された場合でも、開札後、改めて資格を確認

し、資格が確認できた場合のみ落札者と決定しますので、ご注意ください。 



設計図書(現場説

明書を含む)の取

得方法等 

本公告とともに添付します。 

また、入札書とともに提出する内訳書の様式も添付しますので、入札書の提出の際

に、必ず添付された様式を使用してください。 

※ 別添１「図柄」のファイルには、パスワードが設定されています。パスワードは、

競争参加資格確認通知書により通知します。 

※ 設計図書等のファイルの公開は、入札書提出期限日（２０時００分）まで行いま

すので、それまでに保存（ダウンロード等）してください。 

※ 「施工仕様書」の閲覧は、入札書提出期限日（１７時００分）まで神奈川県警察

本部交通部交通規制課計画執行係で行います。ただし、複写、貸出は行いません。 

設計図書に関す

る質問及び回答 

設計図書に関する質問は、入札参加資格を有するとの確認を受けた者に限ります。 

質問期限内に下記のアドレスにメールしてください。また、電子メール送信後は、

下記連絡先に質問したことを連絡してください。 
（「かながわ電子入札共同システム」ではありません。） 

※ 「質問書（県土整備局様式）」は、下記様式集からダウンロードしてください。 

  （様式集）（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10818.html） 

※ 電子メールの「件名」には工事番号（又は工事名）を記載してください。 

※ 電子メールの「本文」には、工事番号（又は工事名）及び質問者名・連絡先（電

話番号）のみ入力し、質問文面は添付する「質問書（県土整備局様式）」に記載して

ください。 

※ 質問文面には会社名を記載しないでください。 

※ 「質問書（県土整備局様式）」を電子メールに添付して送信してください。 

※ やむを得ない場合は、直接お問い合わせください。 
 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 101kaikei@police.pref.kanagawa.jp 
 電  話 ０４５－２１１－１２１２ 内線２２４８（会計課調達第二係） 

質問期限 令和８年９月１８日 (１７時００分)まで 

回答日  令和８年９月２８日 

   「かながわ電子入札共同システム」で閲覧に供します。 

※ 質問しなかった方も必ず確認してください。 
※ 質問に対する回答だけでなく、情報提供を行うことがあります。 

入札書の提出期

間 

令和８年１０月１日 (８時３０分～２０時００分)及び 

令和８年１０月２日 (８時３０分～１７時００分)  

(入札書（添付された内訳書も含む。）の再提出はできません。事前に必ず質問の回答

を確認してください。) 

開札予定日 

令和８年１０月５日 

開札後、全員に保留通知が届きますのでご承知おきください。 

保留通知日の翌日から３日目（閉庁日等を除く。）以降に、落札候補者にはメール等

で連絡しますので、都合の良い時間に確認してください。 
事後審査提出書類 

１ 入札内訳書 

２ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 

 ３ 建設業許可申請書 

４ 専任技術者証明書 

 ５ 配置予定技術者届 

６ 同種工事実績届 

ただし、予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で最低の価格をもって入札を行っ

た者が複数ある場合は、くじ引きにより落札候補者を決定します。 

※ くじ引きの具体的な方法については、別添「くじ引きの方法について」をご参照

ください。 

（なお、開札状況（第３順位までの金額）は、「かながわ電子入札共同システム」の入

札状況一覧からご覧いただけます。） 



疑義等申立期間 

本件入札に入札書を提出した者で、入札執行手続等に疑義がある場合には、保留通

知の日の翌日から起算して２日の間に（閉庁日等を除く。両日とも１７時００分ま

で）、工事費内訳書（本工事費内訳書、内訳書、下位内訳書）等の設計図書と比較が

できる資料を持参の上、「入札担当部署」まで申し出てください。（必要に応じて、資

料の提出を求める場合があります。）求めに応じ設計額が記載された設計図書を閲覧

に供します。 

ただし、入札が不調となった場合又は入札制度に関する内容は、疑義等申立制度の

対象としません。 

支払条件 

(1) 前金払   行います。（請負代金額の 100 分の 40以内） 

(2) 中間前金払 行います。（請負代金額の 100 分の 20以内）                     

(3) 部分払   行いません。 

その他 

原則として、社会保険等未加入建設業者を一次下請契約の相手方とすることはでき

ません。一次下請負業者が社会保険等に加入していることが確認できない場合は、ペ

ナルティ措置の対象となります。詳細は、次の県のホームページをご確認ください。 

 （https：//www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p866474.html） 

 

 本件は、契約後に法定福利費を含む請負代金内訳書の提出を求める工事です。 

 入札時に入札金額に含まれる法定福利費を記載した内訳書を提出した場合には、契

約後の提出を省略することができます。 

 

本工事は、労務費ダンピング調査の対象工事です。 

落札候補者に対し、入札内訳書に明示された直接工事費が一定水準（発注者が設計

した直接工事費に下記の係数を乗じた額（円未満四捨五入））以上か調査を実施します

ので、一定水準を下回った場合は、すみやかに理由書を書面で提出してください。 

理由書の様式については、入札担当部署から別途連絡します。 

理由書の提出は、電子メール又はファクシミリでも可能とします。 

なお、理由書の提出を行わない場合は、入札の条件に違反した入札として無効とす

る場合があります。 

〔直接工事費に乗じる係数〕 

0.97 

（https：//www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10823.html） 

 

【神奈川県警察における週休２日制確保工事（試行）の対象】 

本件は、「神奈川県警察における週休２日制確保工事（試行）」の対象案件です。 

入札にあたっては、「神奈川県警察における週休２日制確保工事試行要領（土木 

工事）」を必ずご確認ください。 

※ 週休２日制における経費補正については、試行要領の改訂により削除されました。 

実施要領や提出書類等は、次の神奈川県警察のホームページをご確認ください。 

（https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/nyusatsu_kobo/nyusatu.html） 

 

【中東情勢による建設資材への影響を踏まえた設計変更の対象】 

本件は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来

とする建設資材の調達に必要となる経費について、設計変更を行う対象工事です。 

詳細については、「中東情勢による建設資材への影響を踏まえた設計変更に係る特記

仕様書（土木工事編）」をご確認ください。 

 

【神奈川県警察における週休２日制確保工事試行要領（土木工事）及び中東情勢によ

る建設資材への影響を踏まえた設計変更の対象に関する問い合わせ先】 

神奈川県警察本部交通部交通規制課計画執行係 

電話 ０４５－２１１－１２１２ 内線５１８２ 



入札担当部署 
神奈川県警察本部総務部会計課調達第二係 

電話 ０４５－２１１－１２１２ 内線２２４８ 

電子入札操作に

関する問い合わ

せ先 

コールセンター（平日の９時００分～１７時００分） 

 電話 ０１２０－９２１－１８２ 

 



別 紙 

誓約事項及び競争参加資格確認に係る注意  

１ 競争入札参加申請に伴う誓約事項 

本件工事の競争参加資格確認申請者は、競争参加資格確認申請をもって、次のとおり

誓約したものとみなしますので、ご自分の資格をよく確認してから申請してください。 
※ 虚偽申請は指名停止の対象となりますのでご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

２ 競争参加資格確認について 

「かながわ電子入札共同システム」により競争参加資格「有」とされた場合でも（そ

の時点では細部にわたる資格確認はしていません。）、開札後、改めて資格を確認し、資

格が確認できなかった者の入札は無効としますのでご注意ください。 

３ 経常建設共同企業体の申請について 

経常建設共同企業体として取得したＩＣカード以外は認められません。 

 

 

誓 約 事 項 
 

当社（私）は、本件工事の競争参加資格確認申請期限において、次のすべての事項に該当するこ

とを誓約します。 
なお、誓約後に次のいずれか１つ以上に該当しないこととなった場合は、本件入札を辞退します。 

 
１ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定（成年被後見人、被保佐人、被補助人、破産者で復権を

得ない者等）に該当しない者であること。 

２ ２年以内に電子交換所の取引停止処分を受けている者でないこと。 
※ 取引停止処分を受けても、その後、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法

に基づく再生手続開始の決定後、改めて神奈川県の競争入札参加資格の再認定を受けてい

る場合は除きます。 

３ ６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。 
※ 不渡手形等を出しても、その後、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に

基づく再生手続開始の決定後、改めて神奈川県の競争入札参加資格の再認定を受けている

場合は除きます。 

４ 債務の不履行により、所有する資産に対し、仮差押え、保全差押え又は差押えの命令及び競売

手続の開始決定を受けている者でないこと。 

５ 事業税、消費税、地方消費税を滞納している者でないこと。 

６ 社会保険等加入建設業者であること。 
※ 社会保険等とは、健康保険、年金保険及び雇用保険を言います。加入の義務がない場

合は除きます。 

７ 本件工事が技術者を専任で配置しなければならない場合、専任で配置できる技術者を有してい

ること。 

８ 神奈川県暴力団排除条例第２条第２号から第５号までに該当する者又はこれらの者と密接な関

係を有する者でないこと。 



特記仕様書
R8.7.1

１． 　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする
建設資材（以下、「対象資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）につい
て、設計変更を行う対象工事である。

２． 　対象資材は以下の資材を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議するもの
とする。

対象資材

塗料、防水材、断熱材、硬質ポリ塩化ビニル管、構造用合板

３． 　受注者は、対象資材について別途調達経費が必要となる場合には、様式１により事前に監
督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミ
リ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものと
する。
　なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
　　① 対象資材の代替資材を調達した場合
　　② 対象資材の流通経路を見直して調達した場合
　　③ 対象資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）。例えば、設計図書の資材を
通常時とは異なる購入先に変更して調達した場合など

４． 　受注者は、様式２により別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に
提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

５． 　詳細は、ホームページ記載の「中東情勢による建設資材への影響を踏まえた設計変更に
係る運用（土木工事編）」（令和8年7月）によるものとする。

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p1201607.html）

中東情勢による建設資材への影響を踏まえた設計変更に係る特記仕様書（土木工事編）
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談合の未然防止及び他の入札参加者との公平性の確保の観点から、県発注工事について資本

関係又は人的関係にある者同士の同一入札への参加を平成 31 年４月１日から制限しています。 

令和３年４月１日以降に公告又は指名通知を行う案件からは、競争入札参加資格認定申請時

に提出していただいた「資本関係又は人的関係情報」を用いて入札参加者の資本関係又は人的

関係を確認するため、これまで入札案件ごとに提出していただいていた「資本関係又は人的関

係申告書」の提出は不要になります。 

 

１ 参加制限の概要 

  神奈川県が実施する工事の条件付き一般競争入札及びいのち貢献度指名競争入札におい

て、同一入札に参加する複数の者の関係が、２に規定する基準（以下「基準」という。）のい

ずれかに該当する場合、基準に該当する者が行った入札はすべて無効として取り扱います。 

  ただし、基準に該当する者のいずれかが、開札前に辞退届の提出を行えば、辞退しない者

が行った入札は有効と取り扱うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基準 

（１）資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することはできません。 

ア 子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２に規定する子会社等を

いう。イにおいて同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。イに

おいて同じ。）の関係にある場合 

イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 
 
会社法 第２条（抜粋） 

三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配 
している法人として法務省令で定めるものをいう。 

三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 
イ 子会社 
ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの 

四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務 
省令で定めるものをいう。 

四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 
イ 親会社 
ロ 株式会社の経営を支配している者（法人であるものを除く。）として法務省令で定めるもの 

 

令和３年４月１日から「資本関係又は人的関係申告書」 

の提出が不要になります 

Ａ社 Ｄ社

　資本関係　※１

　人的関係　※２

　同一入札への参加制限

Ｂ社 Ｃ社

※１　（資本関係）　親会社・子会社の関係にある会社、同一の者が経営の支配権を握っている会社

※２　（人的関係）　一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合

①親子等関係

②親会社等が同じ子会社等同士

③役員を兼任

イメージ図

×

×

×
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「経営を支配」とは 

① 議決権の 50％超を自己（子会社等を含む。以下同じ。）の計算で所有(※１) 

② 議決権の 40％以上を自己の計算で所有して、次のイ～ホのいずれかに該当 

イ 自己所有等議決権数の割合(※２)が 50％超 

ロ 取締役会の構成員の過半数が自己の役員・業務執行社員・使用人(※３) 

ハ 重要な財務・事業の方針を決定する契約等が存在 

ニ 負債総額に占める自己が行う融資（債務保証等を含む。）(※４)の割合が 50％超 

ホ その他重要な財務・事業の方針の決定を支配していることが推測される事実の存在 

③ 自己所有等議決権割合が 50％超（自己の計算分がゼロの場合を含む。） 
※１ 更生会社、民事再生中の会社等で、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下同じ。 

※２ 自己所有等議決権の割合とは、自己の計算による所有分、自己と出資・人事・資金・技術・取引等において 

緊密な関係者の所有分、同一の内容の議決権行使に同意している者の所有分、自己（自然人に限る。）の配偶者 

又は二親等内の親族の所有分の合計をいう。 

※３ 自己の役員・業務執行社員・使用人であった者を含む。自然人の場合は、自己と配偶者又は二親等内の親族を 

含む。 

※４ 自己と出資・人事・資金・技術・取引等において緊密な関係者が行う融資額を含む。 

（会社法施行規則第３条の２） 

 

 

（２）人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することはできません。

ただし、アについては、会社等（会社法施行規則（平成 18年法務省令第 12 号）第２条

第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成 11年法

律第 225 号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更

生法（平成 14 年法律第 154 号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合

を除きます。 

ア 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次

図中(ｱ)から(ｵ)の者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第２項又は会社更生法第 67

条第１項の規定により選任された管財人（以下単に管財人という。）を現に兼ねている場

合 

ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

 

 

 

 

 

親 Ａ社 親 Ａ社 親 ｘ氏

子 子 子 子
子 ａ社 ａ社 ｂ社 ａ社 ｂ社

…同一入札への参加制限

親会社等を同じく
する子会社等同士

親会社等と子会社等
※「等」＝組合（ＪＶを含む）

同一の者に
経営を支配される
会社等同士

経
営
を
支
配

×

経
営
を
支
配

経
営
を
支
配

×

経
営
を
支
配

経
営
を
支
配

×

×
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Ａ社 ｘ氏 Ａ社 ｘ氏 Ａ社 ｘ氏

Ｂ社 ｘ氏 Ｂ社 ｘ氏 Ｂ社 ｘ氏

…同一入札への参加制限

※民事再生中の会社及び更生会社を除く

役員を兼任 役員と管財人を兼任 管財人を兼任

×

×

ｘ氏がＢ

×

ｘ氏がＡ社

の管財人

ｘ氏がＢ社

の管財人

×

ｘ氏がＡ社

の役員

ｘ氏がＢ社

の管財人

ｘ氏がＡ社

の役員

ｘ氏がＢ社

の役員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「役員」とは 

ア 株式会社の取締役(代表取締役を含む)。ただし、次に掲げる者を除きます。 

① 監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 

② 指名委員会等設置会社における取締役 

③ 社外取締役 

④ 定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 

イ 指名委員会等設置会社の執行役 

ウ 持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（定款に別段の定めがある場合により業務を 

執行しないこととされている社員を除く。） 

エ 組合の理事 

オ その他業務を執行する者であって、アからエまでに掲げる者に準ずる者 

 

 

（３）その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札案件に参加している場合その他

上記（１）又は（２）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

 
 
３ 資本関係又は人的関係にある者同士の同一入札への参加に係る確認方法 

  入札担当部署は、競争入札参加資格認定申請時に提出していただいた「資本関係又は人的関

係情報」を用いて、基準に該当する者同士が同一入札に参加しているかどうかを確認し、基準

に該当する者が行った入札はすべて無効として取り扱います。ただし、基準に該当する者のう

ち、他の者が開札前に辞退届の提出を行えば、残った一者の行った入札は有効とします。なお、

基準に該当する者同士が、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特

に問題はありません。 
 
 
４ 適用の時期 

  令和３年４月１日以降に公告又は指名通知を行う案件から、「資本関係又は人的関係申告

書」の提出が不要になります。 
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５ その他 

○ 競争入札参加資格認定申請時に提出していただいた「資本関係又は人的関係情報」に変更

が生じた際は、かながわ電子入札共同システムのＨＰから電子申請により、変更申請を行っ

てください。また、入札期間中に「資本関係又は人的関係情報」に変更が生じた際は、変更

申請を済ませたうえで、入札担当部署に変更内容を速やかに連絡してください。 

○ 競争入札参加資格認定申請時に「資本関係又は人的関係情報」を提出していない場合は、

資本関係又は人的関係が確認できないため、その者の入札は無効となります。 

○ 入札時に「資本関係又は人的関係情報」の内容に虚偽が判明した場合又は重要な事実が記

載されていないことが判明した場合は、神奈川県指名停止等措置要領に基づき指名停止措置

を講じる場合があります。 
 

 

 

 問合せ先 

  県土整備局 事業管理部 県土整備経理課 入札制度グループ 

  【電話】０４５－２１０－６０９２（直通） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     提出方法については、神奈川県ホームページ(別紙Ｑ＆Ａ)や入札説明書をご確認ください。 

 

 

 

建設業における法定福利費の確保を推進するため、神奈川県公共工
事標準請負契約約款を改正し、次の取組を行います。 

●受注者  神奈川県公共工事標準請負契約約款の規定に基
づき、法定福利費※１を記載した「請負代金内訳
書」を提出してください。 

※１法定福利費…健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る社会保険料（事業主
負担分） 

 

●発注者  予定価格に含まれる「法定福利費概算額※２」
を明示して公表します。 

※2法定福利費概算額…予定価格に含まれる法定福利費概算額は、法定福利費のう
ち事業主負担額の概算額です。予定価格に工種別の「予
定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出し
たものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の
雇用形態、施工地域等に応じて決定されます。 

 

《《《 注 意 》》》 

▼ 法定福利費の算出に当たっては、国土交通省のマニュア
ルに準拠する等、適切な方法で行ってください。 

 ・ 下請契約を締結する工事（締結することが見込まれる工事を含む。）においては、当

該下請業者分の法定福利費を含めてください。 

▼ 詳細については、次の URL で確認してください。 

                    （国土交通省ホームページ） 

建設業における社会保険加入対策について 
   https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html 

４ 法定福利費を内訳明示した見積書（上記 URL の中段あたり） 

  法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順が掲載されています。 

（2）各団体が作成した標準見積書 
   https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html 

神奈川県発注の公共工事において、 

 法定福利費を記載した 

 請負代金内訳書を提出してください 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印の取扱が変更と なる様式について 

（ １ ） 入札及び契約等に係る書類（ 別紙「 押印取扱一覧」 のとおり）  

（ ２ ） 見積書・ 請求書押印不要（ 詳しく は会計局指導課）  

 
別紙「 押印取扱一覧」 に記載の「 押印廃止」 （ 代替手段必要）

の様式は、 文書の真正性を担保するため、 書面に下記の内容の

記載をお願いし ます。  

「 本件の責任者」  

「 担当者の氏名」  

「  連 絡 先 」  

※書面に代表者（ 受任者） の押印をした場合は、 責任者等の記載は不要です。  

※書面の真正性を 担保する ため、 必要に応じ て、 身分証等によ る 本人

確認や書類の内容について、 電話等での確認を 行う 場合があり ます。  

▼  責任者と は、 代表取締役や支店長、 営業所長など、 社内において権限の 

委任を受けた役職員と し ます。  

▼  担当者と は、 本取引に係る事務担当者と し ます。 責任者と 担当者は同じ    

でも 構いません。  

▼ 「 契約書」 については、 法令に基づき 、 従前どおり 「 押印」 が必須です。  

▼ 「 入札書」 について、 真正性が確認できない場合は、 無効と なり ます 

 

問合せ先 

                  県土整備経理課 

         入札制度グループ 0 4 5 -2 1 0 -6 0 9 2  

           経理第二グループ  0 4 5 -2 1 0 -6 0 8 3  

           

令和３年４月１日から工事・工事系委託の   

入札及び契約等の手続きの押印が 

一部不要となりました 



別紙　 押印取扱一覧

様式等名称
押印廃止

( 代替手段不要)

押印廃止
( 代替手段必要)

※責任者及び担当
者等の氏名及び連

絡先を 明記

押印
継続

担当課
改正
区分

1 一般競争入札参加確認申請書

2 共同企業体一般競争入札参加確認申請書

3
入札公告兼入札説
明書

誓約書
県土整備経理課

入札制度グループ

4 電子入札運用基準 紙入札承認願
県土整備経理課

電子入札グループ

5
神奈川県の公共工
事に係る入札関係
事務処理要領

委任状
県土整備経理課

入札制度グループ

6 入札書及び内訳書（ 表封筒に押印省略の旨を 朱書)

7 辞退届

8 第２ 号様式 工事打合簿

9 第５ 号様式 工事関係者に関する 措置決定について

10 第６ 号様式 監督員に関する 措置請求について

11
第８ 号様式 工事現場内に搬入し た工事材料の工事現場外搬出に
ついて

12 第９ 号様式 支給材料又は貸与品の不適当について

13 第10号様式 支給材料（ 貸与品） 受領書（ 借用書）

14 第11号様式 支給材料（ 貸与品） 返納書

15 第12号様式 設計図書等と の不一致等の確認について

16 第15号様式 工期の延長について

17 第17号様式の２  工期の変更協議について

18 第18号様式の２  請負代金額の変更協議について

19 第19号様式 不可抗力によ る 損害の状況について

20 第19号様式の３  不可抗力によ る 損害の負担について

21 第20号様式 引渡書

22 第21号様式の２  工事目的物の使用について（ 同意）

23 第22号様式 指定部分工事完成届

24 第23号様式 工事履行報告書

25 第24号様式 材料検査（ 確認） 願

26 第25号様式 監理技術者補佐設置（ 変更） 届

27 第２ 号様式 業務工程表

28 第４ 号様式 管理技術者指定（ 変更） 通知書

29 第５ 号様式 照査技術者指定（ 変更） 通知書

30 第８ 号様式 管理技術者に対する 措置について

31 第９ 号様式 調査職員に対する 措置請求について

32 第11号様式 貸与品等借用書（ 受領書）

33 第12号様式 貸与品等返納書

34 第13号様式 設計図書等と の不一致等の確認について

35 第16号様式 履行期間の延長について

36 第18号様式の２  履行期間の変更協議について

37 第19号様式の２  業務委託料の変更協議について

38 第20号様式 不可抗力によ る 損害の状況について

39 第20号様式の３  不可抗力によ る 損害の負担について

40 第21号様式 委託業務完了通知書

①

様式の改正区分
①…㊞やボッ ク スなど、 押印欄の削除
    ※当該書類に「 責任者及び担当者等」 の氏名及び
　 　 連絡先を明記。
②…押印欄の削除、 及び、 約款の条ずれに伴う 文言の
　 　 修正

県土整備経理課
入札制度グループ

〇

要領等名称

神奈川県の公共工事
等に係る 条件付き 一
般競争入札実施要

県土整備経理課
経理第二グループ

県土整備経理課
経理第二グループ

神奈川県公共工事標
準請負契約約款の運
用基準

神奈川県公共土木設
計業務等標準委託契
約約款及び神奈川県
公共建築設計業務等
標準委託契約約款の
運用基準

神奈川県の公共工
事に係る入札関係
事務処理要領

県土整備経理課
入札制度グループ

〇



様式等名称
押印廃止

( 代替手段不要)

押印廃止
( 代替手段必要)

※責任者及び担当
者等の氏名及び連

絡先を 明記

押印
継続

担当課
改正
区分

要領等名称

41 様式１  請負代金額の変更協議の請求

42 様式５ －１ 工事出来形数量の確認書

43 様式５ －２ 工事報告

44 様式６ －１ スラ イ ド 額の協議

45 様式１ －１  請負代金額変更請求額概算計算書

46 様式３ 請負代金額変更請求額計算書

47 様式３ －１ 請負代金額の変更の対象材料計算総括表

48 様式６  請負工事既済部分検査請求書

49 様式３  請負代金額変更請求額計算書

50 様式３ －１  請負代金額の変更の対象材料計算総括表

51
様式１ 工事請負契約書第26条第６ 項に基づく 請負代金額の変更
について（ 請求）

52 様式5-1 出来形数量の確認書

53 様式5-2 工事報告

54
様式6-1 工事請負契約書第26条第６ 項に基づく
請負代金額の変更について（ 協議）

55

公正契約調査会議の
設置と 談合情報対応
マ ニ ュ ア ルの作成に
ついて（ 通知）

様式３  誓約書
県土整備経理課

経理第二グループ

56
県土整備局物品調達
等公正契約調査会議
設置要綱

様式３  誓約書
県土整備経理課

経理第二グループ

57 様式３  金銭保証に係る 保証委託者について

58 様式６  保管有価証券受領書

59 様式12 保証書に係る 領収書

60 様式19 代替履行業者選定報告書兼債権譲渡承諾依頼書

61 様式20 代替履行承諾書

62
設計変更事務処理要
領

第３ 号様式 設計変更指示書
県土整備経理課

経理第二グループ

63 中間前金払について 別紙１  確認請求書
県土整備経理課

経理第二グループ

64 別紙３ 現場代理人兼務（ 変更） 届

65 別紙４ 現場代理人兼務の解除届

66 別紙６ 連絡員設置（ 変更)

67 様式1 保管金提出書

68 様式2 保管有価証券提出書

69 様式8 保管金返還請求書

70 様式10 保管有価証券返還請求書

71 様式11 保管有価証券利札・ 賦札請求書

72 様式14 保証書

73 様式15 保証内容変更契約書

74 第1号様式 債権譲渡承諾依頼書

75 第1-1号様式 債権譲渡承諾依頼書

76 融資実行報告書

77 第4号様式 工事出来高確認協力依頼書

78 第1号様式 債権譲渡承諾依頼書

79 第3号様式 工事出来高確認協力依頼書

80
神奈川県特定建設工
事共同企業体取扱基
準

特定建設工事共同企業体協定書
県土整備経理課

入札制度グループ

②

①

改正
なし〇

県土整備経理課
経理第二グループ

県土整備経理課
経理第二グループ

県土整備経理課
経理第二グループ

県土整備経理課
経理第二グループ

県土整備経理課
経理第二グループ

県土整備経理課
経理第二グループ

工事請負契約第26条
第 1 項 ( 全 体 ス ラ イ
ド ) の 増額と な る 場
合の申請手続等につ
いて （ 平成20年８ 月
1 日 県 土 整 備 部 通
知）

工事請負契約書第26
条第５ 項（ 単品ス ラ
イ ド 条 項 ） 運 用 マ
ニュ アル

工事請負契約書第26
条第５ 項( 単品ス ラ
イ ド 条 項) の減額と
なる 場合の運用基準

〇

新し い工事履行保証
制度の導入と 「 工事
請負契約における契
約の保証に関する取
扱い」 について（ 通
知）

県土整備経理課
経理第二グループ

地域建設業経営強化
融資制度における債
権譲渡承諾に関する
事務取扱要領

県土整備経理課
経理第二グループ

県土整備経理課
経理第二グループ

賃金の変動に対する
工事請負契約書第26
条第６ 項( イ ン フ レ
スラ イ ド 条項) の運
用について

現場代理人の兼務に
関する 事務取扱いに
ついて

新し い工事履行保証
制度の導入と 「 工事
請負契約に おけ る 契
約の保証に 関する 取
扱い」 について （ 通
知）

公共工事に係る 工事
請負代金債権の譲渡
を 活用し た融資制度
における 債権譲渡承
諾に関する事務取扱
要領



問合せ先 神奈川県県⼟整備経理課⼊札制度グループ 045-210-6092（直通）

＼ココが変わった！ ／

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/index.htmlHPトップはこちら

変更手続き中でも、
ICカードで入札に
参加できます!!

ＩＣカード 神奈川県 検 索

詳細はHPへ！

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f6095.html


電子入札に参加される事業者の皆様

問合せ先 神奈川県県⼟整備経理課 ⼊札制度グループ 045-210-6092（直通）
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/index.htmlHPトップはこちら

ご覧ください

設 計 図 書 は

シ ス テ ム で

ペーパーレス推進のため、入札に関する設計図書は

「かながわ電子入札共同システム」で配布しています。

電子入札に参加される事業者の方で、システムが閲覧

できない場合は、各発注所属へお問い合わせください。

詳細は、右のQRコードから県HPをご確認ください。

※設計図書の配布方法は、入札案件ごとに異なります。

※各入札案件での配布方法は、「発注概要書」をご確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/g7r/cnt/f3430/p10820.html


別添 

くじ引きの方法について 
 

 

１ 複数の者が最低の価格をもって入札を行った場合は、かながわ電子入札共同システム

にて電子くじを実施し、落札候補者の順位を決定し、その順位に従って審査を行いま

す。 

なお、電子くじの方法は、次の「かながわ電子入札共同システム（マニュアル）」の抜

粋ご参照ください。 

 

かながわ電子入札共同システム（マニュアル）抜粋 

 

電子くじについて 

かながわ電子入札共同システムでは、開札の結果くじ引きが必要になった場合に、あらかじめ入札書

に入力されたくじ番号を元にして電子くじを実施することができます。 

電子くじの仕組みは次のとおりです。 

① 抽選に参加する業者をくじ番号により昇順に並べ替え、「順位番号」を付与します。 

（くじ番号が同値の場合は、入札書提出順とします） 

② くじ番号合計値ｘに発注者が「くじ引き判定ボタン」を押下した日時のミリ秒数ｙを加算した数値を

抽選参加業者数ｚで除算し、その 余り に１を加算した数を「当選数」とします。 

 

計算式：（ｘ＋ｙ）／ｚ＝ｍ・・・ｎ 当選数＝ｎ＋１ 

（例）ｘ＝１６ Y＝２５０ ｚ＝３の場合 

（１６＋２５０）÷３＝８８ 余り２ 

当選数＝２＋１＝３ 

 

③「順位番号」と「当選数」が一致する業者を「当選者＝ 落札者 」とします。 

 

※ 同じくじ番号が入力された場合でも、選ばれる落札者は１名です。 

 

 

注：上記枠中の落札者を、第１順位の落札候補者と読み替えます。 

 

２ 上記枠中の②において、余り（青枠内）に２を加算した者を第２順位の落札候補者、

３を加算した者を第３順位の落札候補者…と、くじ引き参加者全員の順位を決定します。

第２順位の落札候補者以降、余りに加算数値を足した数値が参加業者数を超えたときは、

当該数値から参加業者数を引いた数の者になります。 

なお、くじ引きの結果については、落札者決定通知書と併せて送付します。 

 

３ 第１順位の落札候補者に対しファックス等で連絡の上、書類の提出を求め、競争参加

資格を審査します。その結果、要件を満たしていることが確認できた場合は落札とし、

落札者決定通知書を発行します。 

 

４ 第１順位の落札候補者が競争参加資格の要件を満たしていると確認できなかった場合

は、第２順位の落札候補者に対しファックス等で連絡の上、書類の提出を求め、競争参

加資格を審査します。以降、競争参加資格の要件を満たしていることが確認できるまで、

３と４を繰り返します。 

注 



工事名 道路標識（路側式等）製作設置工事  路側等27

工事場所　　　麻生警察署管内ほか

主たる工種

施工地域・工事場所区分

イメージアップ計上区分

緊急工事による補正

前払金支出割合

契約保証の方法

週休割増補正区分

間接工事費率補正

共通仮設費率補正

現場管理費率補正

一般管理費率補正

間接労務費・工場管理費計上区分

直工係数 1.0

計上項目 計上数量

交通誘導警備員A 5 人

交通誘導警備員B 43 人

令和８年７月改正の単価

令和８年度土木工事資材等単価表　【令和８年７月（定期改定）】

大型標識の復旧費に、舗装版切断時に出る汚泥の処理費を含む。

単価名称 単位 採用単価 摘要

丸形1.0倍高輝度 円/枚 14,800

四角形1.0倍高輝度 円/枚 15,540

五角形1.0倍高輝度 円/枚 15,540

長四角形（一通形）1.0倍高輝度 円/枚 11,620

縦長四角形（自歩）高輝度 円/枚 18,130

丸形2/3倍高輝度 円/枚 9,020

丸形2/3倍超高輝度 円/枚 15,140

三角形2/3倍超高輝度 円/枚 15,470

五角形2/3倍超高輝度 円/枚 15,730

長四角形（一通形）2/3倍超高輝度 円/枚 13,650

丸形1.5倍高輝度 円/枚 39,220

220*400高輝度 円/枚 6,320

220*600高輝度 円/枚 9,350

320*600高輝度 円/枚 12,950

220*400超高輝度 円/枚 8,680

300*400超高輝度 円/枚 11,920

330*900高輝度 円/枚 23,940

480*900高輝度 円/枚 34,550

名称 数量 単位 摘要

普通作業員  35.29 人

トラック（クレーン装置付・4t積2t吊） 4.07 Ｈ

トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型・4.9ｔ吊） 2.00 日

リフト車（作業床9.7ｍ・トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型） 1.00 日

補正しない

計上しない

大都市（２）

土木工事標準積算基準書（土木工事編）　令和８年７月１日

令和７年度版　建設機械等損料表

補正しない

見積
歩掛情報

請負代金額の10分の4

見積等
単価情報

積算情報

経費情報

道路維持工事

注；直工経費決定にかかる資材費率
の算出において鋼構造製作物の費用
は市場単価費とみなす

積算諸条件調書

金銭的保証

神交規81



積算諸条件調書（別紙）

B：

本工事における最低制限価格率の算出根拠は次のとおりです。

最低制限価格率(％)

※現場管理費の補正係数（β値）は公表いたします。

※（0.8×α＋β)＝1.00以上の場合は1.00とします。

計算表

工事設計額 係数 率算出対象額

直接工事費 円 × 1.00 ＝ 円
（円止め） （円止め）

共通仮設費（積上分） 円 × 1.00 ＝ 円
（円止め） （円止め）

共通仮設費（率分） 円 × 0.9 ＝ 円
(千円止め) （円止め）

現場管理費 円 × (0.8×α+β) ＝ 円
(千円止め) （円止め）

一般管理費等 円 × 0.68 ＝ 円
（円止め） （円止め）

スクラップ等評価額 -単価 円 × 1.00 ＝ 円
（円止め） （円止め）

工事設計額計（税抜き）① 円 ② 円
（万円止め） （万円止め）

最低制限価格率
②／① ＝ ％

(R8.4.1版)

※　R8.4より最低制限価格率の算出における現場管理費の規模補正係数等を改定していますが、計算式については
　R4.7.1版から変更ありません。

（小数点以下第１位を切上げて整数とする。）

※　円止め、千円止め、万円止めは、それぞれ１円未満切捨、千円未満切捨、万円未満切捨とする。

最低制限価格率(％)算出計算式（B）
スクラップ控除あり

＝[　{(直接工事費×1.00　+　共通仮設費(積上分)×1.00　+　共通仮設費(率分)×0.9

+　現場管理費×（0.8×α+β）
※
　+　一般管理費等×0.68)

－工事施工に伴う発生売却品の評価額}　／　工事価格]　×100

※本式における工事価格は、工事施工に伴う発生売却品の評価額(スクラップ等評価額)を控除
後の値です。



別紙（様式１）

令和　　年　　月　　日

住所

氏名

工事番号　 神交規81

工 事 名  　道路標識（路側式等）製作設置工事　路側等27

工 事 等

材料 円

労務費 円

機械器具損料・建設機械賃料 円

現場管理費 円
うち法定福利費の

事業主負担額＊
うち建退共制度の

掛金

諸経費 円

処分費（有価物控除） 円 マイナス値で表記

合計（入札金額） 円

うち直接工事費

うち安全衛生経費

＊法定福利費とは、工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の

　事業主負担額を指します。

　神奈川県公共工事標準請負契約約款第３条に基づき提出があったものとします。

・　この入札金額内訳書は、入札書を提出する際に添付してください。

　（間違いや入札無効の原因となりますので、必ずこの入札金額内訳書をお使いください）

・　責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号及びメールアドレス）を記載した場合は、押印を省

　略することができます。

　　また、電子入札において提出する際は、さらに責任者及び担当者の氏名並びに連絡先（電話番号及び

　メールアドレス）の記載も不要です。

・　添付する内訳書は、原則として本様式１枚のみです。これより下位の内訳書を添付しないでください。

・　入札金額内訳書の記載内容に不備がある場合は、入札が無効になることがあります。

・　材料費、労務費、法定福利費、建退共制度の掛金、安全衛生経費が未記載の場合は、入札が無効とな

　ります。（ただし、令和９年３月31日までに公告する工事に限り、暫定的に無効としないこととしま

　す。）

・　材料費、労務費、建退共制度の掛金、安全衛生経費について、材料費と労務費等の区分が困難な単価

　等により、全てを計上できない場合及び一部のみ計上できない場合は、未記入ではなく、「算出不能」、

　「計上不可」、「〇〇円（一部のみ計上）」等その旨が分かること記載してください。

金　　　額（円）

入 札 金 額 内 訳 書

【本件責任者及び担当者】

電子メール

電子メール・担当者： 電話

・責任者： 電話



令和　　年　　月　　日

住所

氏名

工事番号　 神交規81

工 事 名  　道路標識（路側式等）製作設置工事　路側等27

一 金 円也（税込）

内 訳

区 分 単位 数 量 単価（円） 金額（円） 備 考

［ 本 標 識 板 ］

丸形1.0倍高輝度 枚 25

四角形1.0倍高輝度 枚 2

五角形1.0倍高輝度 枚 1

長四角形（一通形）1.0倍高輝度 枚 1

縦長四角形（自歩）高輝度 枚 4

丸形2/3倍高輝度 枚 92

丸形2/3倍超高輝度 枚 43

三角形2/3倍超高輝度 枚 82

五角形2/3倍超高輝度 枚 32

長四角形（一通形）2/3倍超高輝度 枚 30

丸形1.5倍高輝度 枚 3

［ 補 助 標 識 板 ］

220*400高輝度 枚 13

220*600高輝度 枚 6

320*600高輝度 枚 1

220*400超高輝度 枚 62

300*400超高輝度 枚 14

330*900高輝度 枚 1

480*900高輝度 枚 2

［ 鋼 管 柱 ］

3300*2.3*60.5単柱 本 184

3600*2.3*60.5単柱 本 49

3900*3.2*60.5単柱 本 21

4200*3.2*60.5単柱 本 7

4500*3.8*60.5単柱 本 1

3600*4.2*76.3中継柱 本 2

3900*4.2*76.3中継柱 本 1

4700*4.2*76.3中継柱 本 1

［ 取 付 腕 ］

300*6*50路側式用 本 9

600*6*50路側式用 本 2

3000*4.2*89.1固反共架普通メッキ 本 1

［ 共 架 金 具 等 ］

共架金具直付用2号鋼材 個 1

共架金具直付用3号鋼材 個 2

取付金具両面取付アルミ（6個1組） 個 1

自歩専用鋼材 個 4

直角金具大型鋼材 個 6

管理番号シール 枚 271

［ 支 柱 ］

支柱300アルミ 本 3

支柱400アルミ 本 1

支柱500アルミ 本 2

支柱600アルミ 本 2

支柱1000アルミ 本 1

支柱1200アルミ 本 2

支柱1300アルミ 本 4

材 料 計

労 務 費 式 1

機 械 器 具 損 料 ・ 建 設 機 械 賃 料 式 1

現 場 管 理 費 式 1

諸 経 費 式 1

処 分 費 （ 有 価 物 控 除 ） 式 1 マイナス値で表記

小 計 （ 入 札 金 額 ）

消 費 税

合 計 （ 契 約 希 望 金 額 ）

（契約希望金額） （入札金額）

円×100/110　= 円

神奈川県知事

    黒　岩　祐　治　　殿

入札内訳書

【本件責任者及び担当者】

電子メール

電子メール・担当者： 電話

・責任者： 電話



１ 工 事 名 道路標識（路側式等）製作設置工事  路側等27

２ 工 事 場 所 麻生警察署管内ほか

３ 工 期 令和　　年　　月　　日から
令和 ９ 年 ２ 月 16 日まで

４ 請 負 代 金 額
　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

５ 前 金 払 する（請負代金額の100分の40以内）

中 間 前 金 払 する（請負代金額の100分の20以内）

６ 部 分 払 しない

７ 契 約 保 証 金 ￥　　　　　　　　　　　　－
神奈川県財務規則（昭和29年２月神奈川県規則第５号）第28条
第   号の規定により免除

８ 請負代金支払場所 神奈川県指定金融機関株式会社横浜銀行県庁支店

９ 解体工事に要する費用等　　　　　別紙のとおり

　本契約の証として本書二通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。

令和　　年　　月　　日

発注者 横浜市中区日本大通１

　　印

受注者

　　印

工　事　請　負　契　約　書

￥　　　　　　-

(案)

￥      　　-）

黒  岩  祐  治神奈川県知事　　　

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
て、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する
ものとする。



 

 

法第13条及び省令第７条に基づく書面 

 

（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合） 

 

１．分別解体等の方法 

 

工 

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

    工 程            作 業 内 容               分別解体等の方法 

 

①仮設 仮設工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

（        ） 

その他の工事 

□有 □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

   

 

 

 

２．解体工事に要する費用                       円(税込) 

 （受注者の見積金額） 

 （注）解体工事の場合のみ記載する。 

 

 

３．再資源化等をするための施設の名称及び所在地               別紙のとおり 

（特定建設資材廃棄物について記載されていればよい） 

 

 

４．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用             円(税込) 

 （受注者の見積金額） 



 

 

別 紙 

（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物 

の種類 

施設の名称 所在地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 



工 事 請 負 契 約 約 款 

 

  （総則） 

第１条  発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書

（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工

事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２  受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引

き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３  仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（「施工方法等」

という。以下同じ。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、

受注者がその責任において定める。 

４  受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５  この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わな

ければならない。 

６  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７  この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の

定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

９  この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及

び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。 

10  この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11  この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所

とする。 

12  受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべ

ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行っ

たこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものと

みなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当

該代表者を通じて行わなければならない。 

  （関連工事の調整） 

第２条  発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工

事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行

うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う

工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

２ 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事

が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機

関と調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該

他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

  （請負代金内訳書及び工程表） 

第３条 受注者は、この契約締結後７日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下



「内訳書」という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２  内訳書には、材料費、労務費、法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事

業主負担額をいう。）、安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関

する法律（平成28年法律第101号）第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保

に関する経費をいう。）並びに建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和34年

法律第160号）第２条第５項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るもの

をいう。）に係る掛金を明示するものとする。 

３  内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

  （契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけ

ればならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにそ

の保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

  (1) 契約保証金の納付 

  (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

  (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が

確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和27年法律第184号）（以下「保証事業に関する法律」という。）第２条第４項に規定す

る保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

  (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当

該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場

合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３  第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の

額」という。）は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証

は第55条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなけ

ればならない。 

５  第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当

該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号

に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達す

るまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を

請求することができる。 

  （権利義務の譲渡等） 

第５条  受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２  受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第

２項の規定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認



を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはなら

ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 削除 

４ 削除 

  （一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条  受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能

を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

  （下請負人の通知） 

第７条  発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請

求することができる。 

（受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等） 

第７条の２ 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合において、次の各号に

掲げる届出の義務を履行していない建設業者（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第

３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建

設業者」という。）を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条におい

て同じ。)の相手方としてはならない。 

一 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 

二 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務 

三 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出の義務 

２  前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施

工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入

建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の

指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、

当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。 

３  発注者が、受注者が第１項の規定に違反していると認める場合又は前項前段に定める特別

の事情があると発注者が認めたにもかかわらず、受注者が同項後段に定める期間内に書類を

提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、違約罰（制裁金）として、

受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の

１に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

  （特許権等の使用） 

第８条  受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護

される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方

法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、

発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象

である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注

者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

  （監督員） 

第９条  発注者は、監督員を置いたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなけれ

ばならない。監督員を変更したときも同様とする。 

２  監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされ



る事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるとこ

ろにより、次に掲げる権限を有する。 

  (1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

  (2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した

詳細図等の承諾 

  (3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若

しくは検査（確認を含む。） 

３  発注者は、２名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの

監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任した

ときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４  第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければな

らない。 

５  発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承

諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。

この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

６  発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属す

る。 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第10条  受注者は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさど

る主任技術者等（建設業法第26条第２項の規定に該当する場合には監理技術者、同条第３

項の工事の場合には専任の主任技術者又は監理技術者、同条第３項第２号の規定を使用し

監理技術者が兼務する場合は監理技術者補佐、同条第５項の工事の場合には監理技術者資

格者証の交付を受けた専任の監理技術者、同法第26条の２の工事の場合にはそれを行うこ

とができる同条に規定する専門技術者をいう。以下同じ。）を定めて工事現場に置き、設

計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければなら

ない。現場代理人及び主任技術者等を変更したときも同様とする。 

２  現場代理人は、この契約書の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行う

ほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第

３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の

一切の権限を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定に関わらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権

限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場

代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４  受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず

自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知し

なければならない。 

５  現場代理人及び主任技術者等は、これを兼ねることができる。 

  （履行報告） 

第11条  受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告

しなければならない。 



  （工事関係者に関する措置請求） 

第12条  発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者等と兼任する現場代理人にあっては、

それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対

して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができ

る。 

２  発注者又は監督員は、主任技術者等、その他受注者が工事を施工するために使用してい

る下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがある

ときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請

求することができる。 

３  受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

４  受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に

対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで

きる。 

５  発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 

  （工事材料の品質及び検査等） 

第13条  工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質

が明示されていない場合にあっては、中等の品質（営繕工事にあっては、均衡を得た品

質）を有するものとする。 

２  受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下本条において同じ。）を

受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用

しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３  監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に

応じなければならない。 

４  受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬

出してはならない。 

５  受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料

については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

  （監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第14条  受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検

査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該

見本検査に合格したものを使用しなければならない。 

２  受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事につい

ては、当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３  受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において

見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工を

するときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、

監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならな

い。 



４  監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当

該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５  前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、

その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見

本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。

この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったこ

とを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求

を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

６  第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録

の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

  （支給材料及び貸与品） 

第15条  発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建

設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及

び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２  監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の

負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、

当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、

又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなけれ

ばならない。 

３  受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、

発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４  受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、

品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見すること

が困難であったものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直

ちに発注者に通知しなければならない。 

５  発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必

要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しく

は貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは

性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受

注者に請求しなければならない。 

６  発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品

名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７  発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代

金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８  受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９  受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不

用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10  受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返

還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し

て返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 



11  受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督

員の指示に従わなければならない。 

  （工事用地の確保等） 

第16条  発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地

（以下「工事用地等」という。）を、受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特

別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

２  受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。 

３  工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該

工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件

（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。）があると

きは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、

発注者に明け渡さなければならない。 

４  前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって

当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に

おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ

とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ

ばならない。 

５  第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の

意見を聴いて定める。 

  （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第17条  受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改

造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合

が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、

必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２  監督員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場

合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することが

できる。 

３  前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる

相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注

者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４  前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

  （条件変更等） 

第18条  受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したと

きは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これ

らの優先順位が定められている場合を除く。） 

  (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること 



  (3) 設計図書の表示が明確でないこと 

  (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又

は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと 

  (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が

生じたこと 

２  監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発

見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注

者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３  発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する

必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結

果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない

理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができ

る。 

４  前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認め

られるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければ

ならない。 

  (1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 

                                   発注者が行う。 

  (2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴う 

  もの                               発注者が行う。 

  (3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わ 

  ないもの                    発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５  前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要が

あると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。 

  （設計図書の変更） 

第19条  発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、

設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

  （工事の中止） 

第20条  工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべ

り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」とい

う。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ

若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき

は、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を

一時中止させなければならない。 

２  発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注

者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３  発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要がある



と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工

事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施

工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

 （著しく短い工期の禁止） 

第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間そ

の他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難で

あると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 

  （受注者の請求による工期の延長） 

第22条  受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注

者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、

その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき

は、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべ

き事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （発注者の請求による工期の短縮等） 

第23条  発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を

受注者に請求することができる。 

２  発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

  （工期の変更方法） 

第24条  工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の

日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す

るものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあっては、

発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を

受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日

を定め、発注者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十

分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当

該協議に関して受注者が第62条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第63

条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

  （請負代金額の変更方法等） 

第25条  請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す

るものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を

通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十



分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当

該協議に関して受注者が第62条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第63

条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

４  この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発

注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

  （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第26条  発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内

における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、

相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２  発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請

負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同

じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事

代金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の

15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３  変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数

等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。だだし、協議開始の日から14日以内に協

議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４  第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うこ

とができる。この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本

条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 

５  特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、

請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請

負代金額の変更を請求することができる。 

６  予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ

ーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者

又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７  前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して

定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が

定め、受注者に通知する。 

８  第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注

者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行っ

た日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開

始の日を定め、発注者に通知することができる。 

９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限

り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかった

こと又は当該協議に関して受注者が第62条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこ

と又は第63条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならな

い。 

  （臨機の措置） 

第27条  受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけれ



ばならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督

員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限

りでない。 

２  前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなけ

ればならない。 

３  監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対し

て臨機の措置をとることを請求することができる。 

４  受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要

した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認め

られる部分については、発注者が負担する。 

  （一般的損害） 

第28条  工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事

の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する損害

を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第59条第１項

の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰

すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

  （第三者に及ぼした損害） 

第29条  工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しな

ければならない。ただし、その損害（第59条第１項の規定により付された保険等によりて

ん補された部分を除く。以下本条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、発注者が負担する。 

２  前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地

盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害

を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管

理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３  前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

  （不可抗力による損害） 

第30条  工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該

基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの

（以下「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工

事材料若しくは建設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）に損害が

生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければな

らない。 

２  発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第１項の規定により

付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。）の状況を確認

し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３  受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を

発注者に請求することができる。 



４  発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額（工事目的物等であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第

38条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認する

ことができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額

（以下「損害合計額」という。）のうち請負代金額の 100分の１を超える額を負担しなけ

ればならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、

発注者が損害合計額を負担するものとする。 

５  損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、

算定する。 

  (1) 工事目的物に関する損害 

      損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評

価額を差し引いた額とする。 

  (2) 工事材料に関する損害 

      損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存

価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

  (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

     損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工

事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相

応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復すること

ができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額

とする。 

６  数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力

による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の

累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要す

る費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の

100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるの

は「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 

  （請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第31条  発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から

第28条まで、第30条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担

すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は

一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容

は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整

わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し

なければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担

すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協

議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

  （検査及び引渡し） 

第32条  受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 



２  発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注

者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完

了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、

必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破

壊して検査することができる。 

３  前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４  発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡

しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５  発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金

の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者

は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

６  受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査をう

けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の

規定を適用する。 

  （請負代金の支払い） 

第33条  受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払いを

請求することができる。 

２  発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負

代金を支払わなければならない。 

３  発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、そ

の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定期

間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定

期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において

満了したものとみなす。 

  （部分使用） 

第34条  発注者は、第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物

の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２  前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用し

なければならない。 

３  発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注

者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

  （前金払） 

第35条  受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証事

業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、

その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを請求す

ることができる。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証

契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受

注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３  発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前



払金を支払わなければならない。 

４ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金

に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書

を発注者に寄託して、請負代金額の10分の２以内の前払金の支払を請求することができる。

ただし、第38条の規定による部分払いを受けた場合は、この限りではない。 

５ 前項の規定による請求があったときは、第２項及び第３項の規定を準用する。 

６ 受注者は、第４項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者

または発注者の指定する者の中間前払金に係る確認を受けなければならない。この場合に

おいて、発注者または発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに確認

を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 

７  受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の

10分の４（第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の６）から受領

済みの前払金額（中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この

条及び次条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金

の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条及び次条において同じ。）

の支払いを請求することができる。この場合においては、第３項の規定を準用する。 

８ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後

の請負代金額の10分の４(第４項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分

の６）を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過

額を返還しなければならない。 

９  前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適

当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。

ただし、請負代金額が減額された日から７日以内に協議が整わない場合には、発注者が定

め、受注者に通知する。 

10  発注者は、受注者が第８項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に

つき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、

年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

（保証契約の変更） 

第36条  受注者は、前条第７項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支

払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に

寄託しなければならない。 

２  受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約

を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であっ

て、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることが

できる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わり

その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

  （前払金の使用等） 

第37条  受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費



（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）動力費、支払運賃、修繕費、

仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに

充当してはならない。ただし、平成28年４月１日以降、新たに請負契約を締結する工事に係

る前払金については、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現

場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当すること

ができる。 

  （部分払） 

第38条  削除 

  （部分引渡し） 

第39条  工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受

けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指

定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る

工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び

第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの

規定を準用する。 

２  前項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引渡

しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応す

る請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定に

より準用される第33条第１項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、

発注者が定め、受注者に通知する。 

部分引渡しに係る請負代金の額 

              ＝指定部分に相応する請負代金の額  ×（１－前払金額／請負代金額） 

  （債務負担行為に係る契約の特則） 

第40条  削除 

  （債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 

第41条  削除 

  （債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 

第42条  削除 

  （第三者による代理受領） 

第43条  受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代

理人とすることができる。 

２  発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提

出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、

当該第三者に対して第33条（第39条において準用する場合を含む。）又は第38条の規定に

基づく支払いをしなければならない。 

  （前払金等の不払に対する受注者の工事中止） 

第44条  受注者は、発注者が第35条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支

払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払いをしないと

きは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受

注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならな



い。 

２  発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工

事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施

工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

  （契約不適合責任） 

第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

いもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は

代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過

分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発

注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間

内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、

直ちに代金の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完

をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を

受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 （発注者の任意解除権） 

第46条  発注者は、工事が完成するまでの間は、第47条、第48条、第48条の２第１項又は第

48条の３第１項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２  発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

  （発注者の催告による解除権） 

第47条  発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてそ

の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただ

し、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして軽微であるときは、この限りではない。 

(1) 削除 

  (2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

  (3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがない

と認められるとき。 

  (4) 第10条第１項に定める主任技術者等を設置しなかったとき。 

  (5) 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。 



  (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

  (7) 受注者の振出した手形又は小切手が不渡りになったとき。 

  (8) 破産、民事再生手続開始の申立の時又はそれらの申立を受けたとき及び会社更生手続

開始の申立の時又はそれらの申立を受けたとき。ただし、破産宣告後においては破産法

第53条、民事再生法手続開始申立の場合においては民事再生法第49条、会社更生手続開

始申立の場合においては会社更生法第61条の制限を受けるものとする。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

(1) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

(2) 削除 

 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

 (4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除

却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 

 (5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒

絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達

することができないとき。 

 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな

いでその時期を経過したとき。 

 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。 

 (9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）が経営に実質的に関与し

ていると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 

 (10) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 （談合その他不正行為による催告によらない解除） 

第48条の２ この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、直ちにこ

の契約を解除することができるものとする。この場合において、解除により受注者に損害

が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以

下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受

注者に対して行う同法第７条第１項又は第２項の規定による命令（これらの命令がされ

なかった場合にあっては、同法第７条の２第１項に規定による命令）が確定したとき。 

 (2) 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したこ

とにより、公正取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第８条の２第１項の規定

による命令若しくは同条第２項において準用する同法第７条第２項の規定による命令



（これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第８条の３において準用する同法

第７条の２第１項の規定による命令（受注者に対してされたものに限る。））が確定し

たとき。 

 (3) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）に関して刑

法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第１項

若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 受注者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれか

に該当した場合に適用する。 

 （暴力団等排除に係る催告によらない解除） 

第48条の３ 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当

するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受

注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 受注者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県

条例第75号。以下、本条及び第61条において、「条例」という。）第２条第４号に定め

る暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）と認められたとき、又は、法人等(法人又

は団体をいう。)が、条例第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。 

(2) 受注者が、条例第23条第１項に違反したと認められるとき。 

(3) 受注者が、条例第23条第２項に違反したと認められたとき。 

(4) 受注者及び役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場

合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、

顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、

取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を

含む。)又は支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者

をいう。以下同じ。）が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。 

(5) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第１号か

ら第４号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき。 

(6) 受注者が、第１号から第４号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の

購入契約その他の契約の相手方としていた場合（第５号に該当する場合を除く。）に、

発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 受注者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれか

に該当した場合に適用する。 

  （発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第49条 第47条各号、第48条各号、第48条の２第１項各号又は第48条の３第１項各号に定める

場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第47条、第48条、

第48条の２又は第48条の３の規定による契約の解除をすることができない。 

  （公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第50条  第４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証

証券による保証が付された場合において、受注者が第47条各号又は第48条各号の一に該当

するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他



の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 

２  受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者（以下「代

替履行業者」という。）から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者

の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利

及び義務を承継させる。 

(1) 請負代金債権（前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に

支払われたものを除く。） 

(2) 工事完成債務 

(3) 契約不適合を保証する債務（受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを

除く。） 

(4) 解除権 

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第29条の規定により受注者が施工した工

事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。） 

３  発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に

規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 

４  第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の

規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対

して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払わ

れた後に生じる違約金等を含む。）は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 

 （受注者の催告による解除権） 

第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告

をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期

間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であ

るときは、この限りではない。 

  （受注者の催告によらない解除権） 

第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月

を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その

一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除され

ないとき。 

 （受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものである

ときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 

第54条  発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、出来形部分を検査

の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるもの

とし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を

受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められ



るときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することが

できる。 

２  前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３  第１項の場合において、第35条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を

同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済み

の前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条、第48条の２、第

48条の３又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日

から返還の日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、

解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返

還しなければならない。 

４  受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、

第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還し

なければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により

滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用さ

れているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害

を賠償しなければならない。 

５  受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、

当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者

の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還

し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

６  受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が

所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管

理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。）があるときは、受注者は、当該物

件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければ

ならない。 

７  前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ

て当該物件を処分し、その他工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。

この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議

を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用

を負担しなければならない。 

８  第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、

契約の解除が第47条、第48条、第48条の２、第48条の３又は次条第３項の規定によるとき

は発注者が定め、第46条、第51条又は第52条の規定によるときは、受注者が発注者の意見

を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべ

き措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

９  第47条、第48条又は第48条の３第１項の規定により発注者が契約を解除した場合におい

て、発注者は、第１項前段の出来形部分に相応する請負代金額から当該違約金を控除する

ことができる。 

10 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については



発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

  （発注者の損害賠償請求等） 

第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損

害の賠償を請求することができる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 

 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

(3) 第47条、第48条又は第48条の３の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除

されたとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金

額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら

ない。なお、受注者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して発注者に支払わなけ

ればならない。 

(1) 第47条、第48条又は第48条の３の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除さ 

れたとき。 

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰

すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第

75号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法

律第154号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法

律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場

合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め

に帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用し

ない。 

５  第１項第１号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に

相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算

した額を請求するものとする。 

６ 第２項の場合（第48条第９号又は第48条の３の規定により、この契約が解除された場合

を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供

が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当

することができる。 

  （受注者の損害賠償請求等） 

第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害

の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、



この限りではない。 

(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不

能であるとき。 

２ 第33条第２項（第39条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払い

が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第４項又は第５項（第39条にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単

に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履

行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条におい

て「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者

が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただ

し、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡し

を受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求

等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項

及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を

受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する

方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不

適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をする

ことができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには

適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８  発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の

規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請

求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたと

きは、この限りでない。 

９ 削除 

10  引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指

図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をする

ことができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこ

れを通知しなかったときは、この限りでない。 

 （賠償の予約） 

第58条 受注者は、第48条の２第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解



除するか否かを問わずに、賠償金として、請負代金額の100分の15に相当する額を発注者の

指定する期間内に支払わなければならない。この工事が完了した後も同様とする。ただし、

発注者が賠償金の支払いを必要と認めない場合は、賠償金の支払いを要しない。 

２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、その構成

員であった者は、連帯して前項の賠償金を発注者に支払わなければならない。 

３ 発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する賠償金の額を超える場合においては、

発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。 

  （火災保険等） 

第59条  受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下本条において同じ。）

等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準じる

ものを含む。以下本条において同じ。）に付さなければならない。 

２  受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるも

のを直ちに発注者に提示しなければならない。 

３  受注者は、工事目的物及び工事材料等を、第１項の規定による保険以外の保険に付した

ときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

（制裁金等の徴収） 

第60条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定す

る期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経

過した日から請負代金支払いまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した利息を

付した額と発注者の支払うべき請負代金額と相殺し、なお不足があるときは追徴する。  

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3.0パーセントの割

合で計算した額の遅延利息を徴収する。   

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第61条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団

員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通

報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 受注者は、不当介入を受けたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発

注者と工期に関する協議を行わなければならない。その結果、工期に遅れが生じると認め

られた場合は、第22条の規定により、発注者に工期延長の請求をおこなうものとする。 

３ 受注者は､暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直

ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならな

い。 

４ 受注者は、不当介入による被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者

と工期に関する協議を行わなければならない。その結果、工期に遅れが生じると認められ

た場合は、第22条の規定により、発注者に工期延長の請求をおこなうものとする。 

（あっせん又は調停） 

第62条  この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整

わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して

発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による神

奈川県建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解



決を図る。 

２  前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、専門

技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施

工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項

の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行

った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が

経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することが

できない。 

  （仲裁） 

第63条  発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により

紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず仲裁合意書に基づ

き、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

（契約不適合責任に係る電磁的措置） 

第64条 削除 

  （補則） 

第65条  この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して

定める。 

 



１ 工事概要

(1)　本件工事は、 麻生 警察署管内 ほか に神奈川県公安委員会が、「道路標識、区画線及び道路標

示に関する命令」（昭和35年総理府・建設省令第３号）及び神奈川県工事執行規則の規定に基づいて

施工するものとする。

(2)　本件工事は、関係所属長の上申書又は監督員の指示に基づいて施工するものとし、施工にあたって

は、事前に監督員から指示を受けるものとする。

(3)　本件工事は、別添１「図柄」のとおりとする。

(4)　受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下、建設リサイクル法という。）

に基づき、建設廃棄物の抑制及び再資源化に努めるとともに、次のとおり対応すること。

ア　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、原則として全て再資源化すること。

イ　再資源化が完了したときには、すみやかに建設リサイクル法第18条に基づき「再資源化等報告書」

　を提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。

ウ　その他、分別解体等及び再資源化等について、建設リサイクル法の趣旨を十分に踏まえて工事の

　施工にあたること。

２ 工事仕様

(1)　本件工事の施工は、「施工仕様書」（令和６年２月改訂版）及び別添２「付図」に規定するところ

による。

(2)　施工前に検査を必要とする工事用材料は、入札内訳書に記載の材料等を指定するものとし、受注者

は、工事用材料検査申請書を発注者に提出し、検査を受けること。

(3)　本件工事の施工に先立ち、施工計画書を作成し監督員に提出すること。

　また、下請契約を行う場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成し監督員に提出すること。

(4)　本件工事にあたって、既設規制との整合性、妥当性等を判断し、疑義が生じた場合は、必ず監督員

の指示を受けた後に施工すること。

(5)　本件工事に必要な官公署会社等に対する手続きは、受注者の責任において遅滞なく行うこと。

(6)　支障物件の事前確認及び障害物処理

ア　掘削を伴う工事を施工する場合、電気、水道、ガス及び通信をはじめとした埋設管路等の支障物

　件の有無について、事前に関係事業者等責任ある機関に確認すること。

イ　工事の支障となる障害物は、監督員の指示に従い処理すること。

ウ　想定外の埋設物や上記に示した既知の支障物件が露出した場合には、当該管理者等の立会い又は

　指示を求め、損傷しないよう注意して施工すること。

(7)　本件工事の施工終了時に施工箇所の現場確認及び清掃を行い、道路利用者等に危険が及ぶことのな

いよう安全確認を行うこと。

(8)　歩行者や他の交通など第三者への安全を確保するため交通誘導警備員の配置を行い、万全な事故防

止対策を確実に行うこと。なお、警備員等の検定等に関する規則の規定による神奈川県公安委員会が

認める交通誘導警備業務（平成 19 年神奈川県公安委員会告示第１号）で示された路線の区間におい

て、警備業法（昭和 47 年法律第 117号）第２条第２項で規定する警備業者に交通誘導を行わせる場

合は、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第２条の表の５の項に

定める警備員を配置させること。

３ 監督員への連絡等

(1)　本件工事の施工にあたって、指示を受けた範囲外であっても、規制の管理上緊急の補修等障害の発

生を発見した場合には、監督員に連絡をとること。

(2)　施工にあたって「特異な事案」が発生した場合は、所要の措置後、直ちに連絡をとること。

(3)　施工にあたっては、交通の安全と円滑を図り、渋滞等の発生が予想される場合には、警察署担当者

に連絡し、その指示を受けること。

(4)　施工にあたり、班長を指定し、班長は班員及び道路を利用する者等への損傷を与えないよう留意す

ること。

(5)　現場代理人又は班長は、施工の進捗状況等、監督員の指示事項について連絡すること。

道路標識（路側式等）製作設置工事仕様書



区 分 A B A B A B A B A B

［本標識板］

丸形1.0倍高輝度 8 13 1 1 2 24 1 25

四角形1.0倍高輝度 2 2 2

五角形1.0倍高輝度 1 1 1

長四角形（一通形）1.0倍高輝度 1 1 1

縦長四角形（自歩）高輝度 4 4 4

丸形2/3倍高輝度 29 23 8 32 92 92

丸形2/3倍超高輝度 1 41 1 43 43

三角形2/3倍超高輝度 47 20 2 13 82 82

五角形2/3倍超高輝度 21 1 10 32 32

長四角形（一通形）2/3倍超高輝度 1 25 4 30 30

丸形1.5倍高輝度 3 3 3

［補助標識板］

220*400高輝度 7 4 2 13 13

220*600高輝度 3 3 6 6

320*600高輝度 1 1 1

220*400超高輝度 2 57 3 62 62

300*400超高輝度 1 11 2 14 14

330*900高輝度 1 1 1

480*900高輝度 2 2 2

［鋼管柱］

3300*2.3*60.5単柱 65 57 7 55 184 184

3600*2.3*60.5単柱 13 30 6 49 49

3900*3.2*60.5単柱 1 18 2 21 21

4200*3.2*60.5単柱 2 4 1 7 7

4500*3.8*60.5単柱 1 1 1

3600*4.2*76.3中継柱 2 2 2

3900*4.2*76.3中継柱 1 1 1

4700*4.2*76.3中継柱 1 1 1

［取付腕］

300*6*50路側式用 9 9 9

600*6*50路側式用 2 2 2

3000*4.2*89.1固反共架普通メッキ 1 1 1

［共架金具等］

共架金具直付用2号鋼材 1 1 1

共架金具直付用3号鋼材 2 2 2

取付金具両面取付アルミ（6個1組） 1 1 1

自歩専用鋼材 4 4 4

直角金具大型鋼材 6 6 6

管理番号シール 82 117 15 1 56 270 1 271

［支柱］

支柱300アルミ 3 3 3

支柱400アルミ 1 1 1

支柱500アルミ 1 1 1 1 2

支柱600アルミ 2 2 2

支柱1000アルミ 1 1 1

支柱1200アルミ 2 2 2

支柱1300アルミ 4 4 4

［設置行為］

路側式

新設･建柱･Ⅰ･1枚付 10

新設･建柱･Ⅰ･2枚付 20

新設･建柱･Ⅰ･3枚付 9

新設･建柱･Ⅱ･4枚付 1

補修･建柱･Ⅰ･1枚付 165

補修･建柱･Ⅰ･2枚付 43

補修･建柱･Ⅰ･3枚付 9

補修･建柱･Ⅰ･4枚付 4

柱撤去･Ⅰ 83

柱撤去･Ⅱ 12

新設･建柱･Ⅱ･アーム 1

補修･建柱･Ⅰ･アーム 2

補修･建柱･Ⅱ･アーム 3

板取付･A･1枚付 9

板取付･A･3枚付 1

板取替･A･1枚付 1

板取替･A･アーム 1

板撤去･A 13

板撤去･A･アーム 2

固定反射

柱撤去･B･Ⅰ 3

腕取替･B･4枚付 1

腕撤去B 2

板取付･B･1枚付 1

板取替･B･2枚付 1
1
1

撤 去 集 計

本標識板

補助標識板

支柱

路側用腕、アルミ製金具

ア ル ミ 計

鋼管柱等

取付腕等

金具等

鉄 計

1 11 1
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多摩 宮前
総計

計麻生 中原

124 4 1 3

8312 16 18 37

44

9

43

8 1

9 29 5

16564 43 6 52

11

9

4 14 1 1 20

1 7 1

124 103

1 1

2

3 3

2

2 7 9

1 1

1 1

1 1

2

13

2

2 1 3

1 1

2 2

1 1

11

446.930

13.280

29.600

33.580

370.470

重量/Kg

69.400

175.000

4,412.000

4,656.400



掘削深 1.5m  :  影響 0.45m　=　1　:　0.3
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標識柱撤去及び補修時復旧範囲

埋戻し
(補修時、基礎部及び砕石部含む) 

別添２



 第７号様式（抜打ち検査実施要領 第２条関係） 

 
 

抜打ち検査に係る特記仕様書 
 
 
第１条 本工事は、抜打ち検査の対象工事である。 

 

 

第２条  抜打ち検査は、適正な施工体制の確保のため、工事の施工体制・安全管

理・品質管理・工程管理等について、抜打ちで検査を実施するものである。 

 

 

第３条  受注者は、検査員から資料等を求められた場合は、速やかに検査員に提

示するなど、抜打ち検査に必要な協力をしなければならない。 
 
 
第４条  抜打ち検査結果については工事成績評定において、以下のとおり評価を

おこなう。 
「抜打ち検査チェックリスト」により 
・改善事項がない場合・・・・・・・・  評価する  

       ・改善事項が1～3箇所ある場合・・・・  1点減点  
       ・改善事項が4箇所以上ある場合・・・・2点減点  
 
 
第５条  この特記仕様書に疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとす

る。 
 
 



(案)

　　工　　 事　　 名

　　工　 事　 場 　所

　 令和　　　　年　　　月　　　日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注
 
者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に

服する。

管轄審査会名 建設工事紛争審査会

令和　　　年　　　月　　　日

発注者 横浜市中区日本大通１

神奈川県知事 　　　黒　岩　祐　治　　　 印

受注者

　　　 印

仲　　裁　　合　　意　　書
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麻生警察署管内ほか

管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法

第25条の９第１項又は第２項に定める建設工事紛争

審査会を管轄審査会とする。



  １　仲裁合意について

　　　仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の

   契約である。

      仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判

   断に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。

 ２　建設工事紛争審査会について

      建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図

   るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限

   を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下「中央審査会」という。）は、国土交通省に、都

   道府県紛争審査会（以下「都道府県審査会」という｡)は各都道府県にそれぞれ設置されている。

   審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審

   査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の

   合意によって管轄審査会を定めることもできる。

　　　審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちか

　　ら当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なく

　　とも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。

　　　なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適

   用される。

仲　裁　合　意　書　に　つ　い　て


