

入札結果登録

調達案件番号000008010520250174

調達案件名称【総合評価(事後審査)・情報共有・週休2日・快適トイレ・熱中症補正】07県単道改第07-03-973-0-009号 橋梁上部工事(仮称第2号橋)

調達機関-工事番号0000-07-03-973-0-009

担当者高萩工事事務所長

開札執行日時令和08年03月25日 08時44分

入札結果落札者決定

理由

執行担当

立会担当

予定価格131,750,000 円 (税抜き)

1億3175万 円 (税抜き)

調査基準価格／最低制限価格

番号	業者名称	第1回入札金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値						
1	昭和コンクリート工業(株)								辞退
2	ドーピー建設工業(株)	119,510,000 110.5 9.246		○	○	○			内訳書未確認
3	(株)富士ピー・エス	119,510,000 115 9.622		○	○	○			
4	(株)日本ピーエス	119,510,000 115 9.622		○	○	○		○	
5	コアツ工業(株)	119,510,000 115 9.622		○	○	○			
6	東日本コンクリート(株)	119,600,000 113.5 9.489		○	○	○			内訳書未確認

課(所)長

課(所)員