

入札結果登録

調達案件番号 000008010520250179
 調達案件名称 【総合評価(事後審査)・情報共有・ICT・週休2日・快適トイレ・熱中症補正】07国補街
 整 第07-33-180-A-001号 道路改良工事
 調達機関-工事番号 0000-07-33-180-A-001
 担当者 高萩工事事務所長
 開札執行日時 令和08年03月25日 10時40分

入札結果 落札者決定
 理由

予定価格 42,920,000 円 (税抜き)
 4292万 円 (税抜き)

番号	業者名称	第1回入札 金額 評価点 評価値	予定価格 以下	基準価格 以上	基準評価 値 以上	調査 実施	落 札 者	摘要
1	日興建設(株)							辞退
2	常北開発(株)	41,000,000 111 2.707	○	○	○		○	
3	大洋建設(有)	42,530,000 114 2.68	○	○	○			
4	(株)利光工務店	42,550,000 113.5 2.667	○	○	○			内訳書未確認
5	(株)根本組	42,600,000 111.5 2.617	○	○	○			内訳書未確認
6	山川建設(株)	42,600,000 113.5 2.664	○	○	○			内訳書未確認
7	(株)オカベ	42,700,000 109 2.552	○	○	○			内訳書未確認
8	鈴縫工業(株)	42,700,000 109 2.552	○	○	○			内訳書未確認
9	(株)中井工務店	42,700,000 114 2.669	○	○	○			
10	金成重機建設(株)	42,700,000 111 2.599	○	○	○			内訳書未確認
11	(株)秋山工務店	42,800,000 112 2.616	○	○	○			内訳書未確認

課(所)長

課(所)員