
数　　量　　調　　書

（数　量　編）

トンネル照明設備

大蔵経寺山トンネル(2期L側)



工　種 場所（局名) 項　目 名　称 規　格 内　訳 数量 単位 備　考

トンネル照明設備 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 区分開閉器 壁掛形,5回路用 2.0 面

【 機　器　製　作　工 】



設　 備 　名 場所（局名) 施　工 項　目 名　称 規　格 数量 単位 備　考

トンネル照明設備 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 据付 トンネル照明器具 KAE070BLS-J-D 55.0 台 (夜間施工),37+17

トンネル照明器具 KAEP070BLS-J-D 23.0 台 (夜間施工)

トンネル照明器具 KAE350BS-J-D 5.0 台 (夜間施工)

トンネル照明器具 KAE300BS-J-D 9.0 台 (夜間施工)

トンネル照明器具 KAE250BS-J-D 10.0 台 (夜間施工)

トンネル照明器具 KAE200BS-J-D 8.0 台 (夜間施工)

トンネル照明器具 KAE150BS-J-D 6.0 台 (夜間施工)

トンネル照明器具 KAE100BS-J-D 8.0 台 (夜間施工)

トンネル照明器具 KAE070BS-J-D 10.0 台 (夜間施工)

トンネル照明器具 KAE070BLS-J 6.0 台 (夜間施工)

トンネル照明器具 KAEP070BLS-J 2.0 台 (夜間施工)

基本照明器具用取付金具 SUS304,t4.0 78.0 組 材料のみ

入口照明器具用取付金具 SUS304,t4.0 56.0 組 材料のみ

非常駐車帯照明器具用取付金具 SUS304,t4.0 8.0 組 材料のみ

金属拡張アンカー(スリーブ打込み式) M10×105,SUS,落下防止機能付 568.0 本 材料のみ,312＋224＋32

管理銘板 アクリル製,t3.0 142.0 枚 材料のみ

金属拡張ｱﾝｶｰ(芯棒打込式) M6×45,SUS 284.0 本 材料のみ

照明器具落下防止金具 L側,基本照明用 78.0 組 材料のみ

照明器具落下防止金具 L側,入口照明用 56.0 組 材料のみ

照明器具落下防止金具 L側,非常駐車帯照明用 8.0 組 材料のみ

接続道路照明器具 KCE120-2H 4.0 台 (夜間施工),2+2

ジョイントボックス トランス内蔵 2.0 台 材料のみ

ジョイントボックス 2.0 台 材料のみ

専用ケーブル 4.0 本 材料のみ

自動点滅器 JIS2形,200V,3A 2.0 個 (夜間施工)

区分開閉器 壁掛形,5回路用 2.0 面 労務のみ(夜間施工)

金属拡張ｱﾝｶｰ(スリーブ打込式) M10×70L,SUS 8.0 本 材料のみ,4+4

【 機　器　設　置　工 】



設　 備 　名 場所（局名) 施　工 項　目 名　称 規　格 数量 単位 備　考

トンネル照明設備 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 撤去 トンネル照明器具 NX55 176.0 台 (夜間施工),40+124+9+3

トンネル照明器具 FLR40×3 18.0 台 (夜間施工),14+4

トンネル照明器具 NHT360LS 6.0 台 (夜間施工),3+3

トンネル照明器具 NHT270LS 24.0 台 (夜間施工),12+12

トンネル照明器具 NHT220LS 24.0 台 (夜間施工),12+12

トンネル照明器具 NHT180LS 24.0 台 (夜間施工),12+12

トンネル照明器具 NHT110LS 28.0 台 (夜間施工),14+14

接続道路照明器具 NHT180LS 4.0 台 (夜間施工),2+2

自動点滅器 2.0 個 (夜間施工)

受光器 輝度計式 1.0 台 (夜間施工)

区分開閉器 9.0 台 (夜間施工)

トンネル照明設備 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 撤去 再使用有 トンネル照明器具 KALEDP045B-U5-C-S 4.0 台 (夜間施工),2+2

【 機　器　撤　去　工 】



工　種 設　 備 　名 施工場所 作　業 施工方法 種　別 名　称 規　格 数量 単位 備　考

配線工 トンネル照明設備 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 設置 ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 575.5 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 1,273.5 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 14mm2-3C 1,329.5 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 524.5 m

ラック(夜間施工) 制御ケーブル CVVケーブル CVV 2mm2-4C 1,855.3 m

ラック(夜間施工) 電線 IV電線 IV 22mm2 1,855.3 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 575.5 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 1,279.8 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 13.5 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 14mm2-3C 14.4 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 13.8 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 2mm2-2C 13.5 m

ピット(昼間施工) 制御ケーブル CVVケーブル CVV 2mm2-4C 14.2 m

ピット(昼間施工) 電線 IV電線 IV 22mm2 4.1 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 58.5 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 10.5 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 14mm2-3C 114.5 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 9.5 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 54.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 2mm2-2C 79.5 m

管内(夜間施工) 制御ケーブル CVVケーブル CVV 2mm2-4C 69.0 m

管内(夜間施工) 電線 IV電線 IV 22mm2 55.0 m

管内(夜間施工) 電線 IV電線 IV 3.5mm2 67.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 9.5 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 10.5 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 70.5 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 14mm2-3C 141.0 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 2mm2-2C 70.5 m

管内(昼間施工) 制御ケーブル CVVケーブル CVV 2mm2-4C 70.5 m

管内(昼間施工) 電線 IV電線 IV 22mm2 70.5 m

【 数   量   総   括   表 】-1



工　種 設　 備 　名 施工場所 作　業 施工方法 種　別 名　称 規　格 数量 単位 備　考

配線工 トンネル照明設備 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 設置 露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
FP-C14mm2-3C～FP-C2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 13.0 箇所

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
FP-C5.5mm2-3C～FP-C2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 29.0 箇所

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CV 14mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 30.0 箇所

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CV 3.5mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 14.0 箇所

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CV 38mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 28.0 箇所

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CV 22mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 28.0 箇所

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CVV 2mm2-4C～CVV 2mm2-2C
(1.5m,コネクタ付) 134.0 箇所

(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル接続(レジン工法) CV 3.5mm2-3C 1.0 箇所

(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル接続(レジン工法) CV 14mm2-3C 1.0 箇所

材料のみ 電力ケーブル端末処理 ケーブル終端処理 FP-C 5.5mm2-3C 1.0 箇所

材料のみ 電力ケーブル端末処理 ケーブル終端処理 CV 3.5mm2-3C 1.0 箇所

材料のみ 電力ケーブル端末処理 ケーブル終端処理 CV 22mm2-3C 1.0 箇所

材料のみ 電力ケーブル端末処理 ケーブル終端処理 CVV 2mm2-4C 1.0 箇所

(夜間施工) ケーブル支持材 ケーブル支持架台 2条用,SUS,アンカー含む 136.0 個

(夜間施工) ケーブル支持材 ケーブル支持架台 1条用,SUS,アンカー含む 8.0 個

材料のみ ケーブル支持材 ケーブル支持金具 φ15用,SUS 280.0 個

(夜間施工) ケーブル支持材 ケーブル支持金物 W=150 1,975.0 個

(夜間施工) ケーブル支持材 金属拡張ｱﾝｶｰ(本体打込式) M10×50L,SUS 1,975.0 本

配管工 トンネル照明設備 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 設置
露出
(高所作業,夜間施工) 電線管 G管 G 70,SUS 8.0 m

(夜間施工) 電線管 金属製可とう電線管 # 76 6.0 m

材料のみ 電線管付属品 コンビネーションカップリング φ76 4.0 個

材料のみ 電線管付属品 ボックスコネクタ φ76 4.0 個

材料のみ 電線管付属品 絶縁ブッシング G 70 4.0 個

(夜間施工) 配管支持材 配管支持架台 L=252,SUS,アンカー含む 6.0 個

材料のみ 配管支持材 配管支持金具 φ70,SUS 12.0 個

【 数   量   総   括   表 】-2



工　種 設　 備 　名 施工場所 作　業 施工方法 種　別 名　称 規　格 数量 単位 備　考

配線撤去工 トンネル照明設備 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 撤去 ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 3,697.8 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 1,854.0 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 1,358.5 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 361.0 m

ラック(夜間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 1,857.1 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 1,857.1 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 1,355.5 m

ラック(夜間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 1,854.0 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 27.0 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 14.4 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 13.1 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 25.7 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 13.5 m

ピット(昼間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 4.1 m

ピット(昼間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 14.2 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 110.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 110.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 55.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 5.5mm2-2C 60.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 165.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 79.5 m

管内(夜間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 55.0 m

管内(夜間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 171.5 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 8mm2-3C 24.0 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 141.0 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 141.0 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 70.5 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 211.5 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 70.5 m

管内(昼間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 70.5 m

管内(昼間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 70.5 m

露出(夜間施工) 配管 HIVE管 HIVE 36 24.0 m

(夜間施工) ケーブルラック ケーブルラック W=400 1,859.0 m

【 数   量   総   括   表 】-3



工種：配線工 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作業：設置 
No.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 575.5 m 15.2 187.2 187.2 185.9

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 1273.5 m 157.5 187.2 174.8 16.4 187.2 187.2 187.2 176.0

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 14mm2-3C 1329.5 m 16.4 187.2 187.2 187.2 15.2 176.0 187.2 187.2 185.9

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 524.5 m 157.5 5.0 187.2 174.8

ラック(夜間施工) 制御ケーブル CVVケーブル CVV 2mm2-4C 1855.3 m 157.5 5.0 1.3 187.2 174.8 16.4 187.2 187.2 187.2 15.2 176.0 187.2 187.2 185.9

ラック(夜間施工) 電線 IV電線 IV 22mm2 1855.3 m 157.5 5.0 1.3 187.2 174.8 16.4 187.2 187.2 187.2 15.2 176.0 187.2 187.2 185.9

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 575.5 m 15.2 187.2 187.2 185.9

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 1279.8 m 157.5 5.0 1.3 187.2 174.8 16.4 187.2 187.2 187.2 176.0

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 13.5 m 13.5

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 14mm2-3C 14.4 m 1.3 13.1

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 13.8 m 13.8

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 2mm2-2C 13.5 m 13.5

ピット(昼間施工) 制御ケーブル CVVケーブル CVV 2mm2-4C 14.2 m 14.2

ピット(昼間施工) 電線 IV電線 IV 22mm2 4.1 m 4.1

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 58.5 m 37.0 12.0 6.0 3.5

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 10.5 m 7.0 3.5

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 14mm2-3C 114.5 m 74.0 24.0 6.0 3.5 7.0

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 9.5 m 6.0 3.5

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 54.0 m 11.0 43.0

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 2mm2-2C 79.5 m 37.0 42.5

管内(夜間施工) 制御ケーブル CVVケーブル CVV 2mm2-4C 69.0 m 37.0 12.0 6.0 7.0 7.0

管内(夜間施工) 電線 IV電線 IV 22mm2 55.0 m 37.0 12.0 6.0

管内(夜間施工) 電線 IV電線 IV 3.5mm2 67.0 m 11.0 43.0 6.0 3.5 3.5

管内(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 9.5 m 6.0 3.5

管内(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 10.5 m 7.0 3.5

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 70.5 m 70.5

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 14mm2-3C 141.0 m 141.0

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 2mm2-2C 70.5 m 70.5

管内(昼間施工) 制御ケーブル CVVケーブル CVV 2mm2-4C 70.5 m 70.5

管内(昼間施工) 電線 IV電線 IV 22mm2 70.5 m 70.5

設備名：トンネル照明設備

施工方法 種　　別 名　　称  規　　格 合  計
内　　　　　　　　　訳

【 数  量  集  計  表 】



工種：配線工 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作業：設置 
No.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
FP-C14mm2-3C～FP-C2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 13.0 箇所 13.0

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
FP-C5.5mm2-3C～FP-C2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 29.0 箇所 29.0

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CV 14mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 30.0 箇所 30.0

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CV 3.5mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 14.0 箇所 14.0

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CV 38mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 28.0 箇所 28.0

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CV 22mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 28.0 箇所 28.0

露出(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル分岐材
CVV 2mm2-4C～CVV 2mm2-2C
(1.5m,コネクタ付) 134.0 箇所 78.0 56.0

(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル接続(レジン工法) CV 3.5mm2-3C 1.0 箇所 1.0

(夜間施工) 電力ケーブル接続 ケーブル接続(レジン工法) CV 14mm2-3C 1.0 箇所 1.0

材料のみ 電力ケーブル端末処理 ケーブル終端処理 FP-C 5.5mm2-3C 1.0 箇所 1.0

材料のみ 電力ケーブル端末処理 ケーブル終端処理 CV 3.5mm2-3C 1.0 箇所 1.0

材料のみ 電力ケーブル端末処理 ケーブル終端処理 CV 22mm2-3C 1.0 箇所 1.0

材料のみ 電力ケーブル端末処理 ケーブル終端処理 CVV 2mm2-4C 1.0 箇所 1.0

(夜間施工) ケーブル支持材 ケーブル支持架台 2条用,SUS,アンカー含む 136.0 個 136.0

(夜間施工) ケーブル支持材 ケーブル支持架台 1条用,SUS,アンカー含む 8.0 個 8.0

材料のみ ケーブル支持材 ケーブル支持金具 φ15用,SUS 280.0 個 280.0

(夜間施工) ケーブル支持材 ケーブル支持金物 W=150 1975.0 個 1975.0

(夜間施工) ケーブル支持材 金属拡張ｱﾝｶｰ(本体打込式) M10×50L,SUS 1975.0 本 1975.0

施工方法 種　　別 名　　称  規　　格 合  計
内 訳

【 数  量  集  計  表 】

設備名：トンネル照明設備



工種：配管工 設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作業：設置 
No.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
露出

(高所作業,夜間施工) 電線管 G管 G 70,SUS 8.0 m 4.0 4.0

(夜間施工) 電線管 金属製可とう電線管 # 76 6.0 m 3.0 3.0

材料のみ 電線管付属品 コンビネーションカップリング φ76 4.0 個 2.0 2.0

材料のみ 電線管付属品 ボックスコネクタ φ76 4.0 個 2.0 2.0

材料のみ 電線管付属品 絶縁ブッシング G 70 4.0 個 2.0 2.0

(夜間施工) 配管支持材 配管支持架台 L=252,SUS,アンカー含む 6.0 個 6.0

材料のみ 配管支持材 配管支持金具 φ70,SUS 12.0 個 12.0

【 数  量  集  計  表 】

施工方法 種　　別 名　　称  規　　格 合  計
内　　　　　　　　　訳



工種：配線撤去工 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作業：撤去 
No.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 3697.8 m 305.0 2.6 388.8 84.8 6.0 284.4 367.2 367.2 388.8 375.2 388.8 16.2 351.0 334.0 37.8

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 1854.0 m 152.5 2.6 3.8 194.4 42.4 3.0 142.2 183.6 183.6 194.4 187.6 194.4 8.1 175.5 167.0 18.9

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 1358.5 m 42.4 3.0 183.6 183.6 194.4 187.6 194.4 8.1 175.5 167.0 18.9

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 361.0 m 8.1 334.0 18.9

ラック(夜間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 1857.1 m 152.5 2.6 3.8 3.1 194.4 42.4 3.0 142.2 183.6 183.6 194.4 187.6 194.4 8.1 175.5 167.0 18.9

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 1857.1 m 152.5 2.6 3.8 3.1 194.4 42.4 3.0 142.2 183.6 183.6 194.4 187.6 194.4 8.1 175.5 167.0 18.9

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 1355.5 m 42.4 183.6 183.6 194.4 187.6 194.4 8.1 175.5 167.0 18.9

ラック(夜間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 1854.0 m 152.5 2.6 3.8 194.4 42.4 3.0 142.2 183.6 183.6 194.4 187.6 194.4 8.1 175.5 167.0 18.9

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 27.0 m 27.0

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 14.4 m 1.3 13.1

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 13.1 m 13.1

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 25.7 m 1.3 24.4

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 13.5 m 13.5

ピット(昼間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 4.1 m 4.1

ピット(昼間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 14.2 m 14.2

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 110.0 m 54.0 20.0 24.0

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 110.0 m 54.0 20.0 24.0

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 55.0 m 27.0 10.0 12.0

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 5.5mm2-2C 60.0 m 11.0 43.0

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 165.0 m 81.0 30.0 36.0

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 79.5 m 27.0 10.0 42.5

管内(夜間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 55.0 m 27.0 10.0 12.0

管内(夜間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 171.5 m 27.0 10.0 12.0 11.0

管内(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 8mm2-3C 24.0 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 141.0 m 141.0

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 141.0 m 141.0

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 70.5 m 70.5

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 211.5 m 211.5

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 70.5 m 70.5

管内(昼間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 70.5 m 70.5

管内(昼間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 70.5 m 70.5

露出(夜間施工) 配管 HIVE管 HIVE 36 24.0 m

(夜間施工) ケーブルラック ケーブルラック W=400 1859.0 m

【 数  量  集  計  表 】

設備名：トンネル照明設備

施工方法 種　　別 名　　称  規　　格 合  計
内　　　　　　　　　訳



工種：配線撤去工 

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 3697.8 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 1854.0 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 1358.5 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 361.0 m

ラック(夜間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 1857.1 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 1857.1 m

ラック(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 1355.5 m

ラック(夜間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 1854.0 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 27.0 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 14.4 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 13.1 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 25.7 m

ピット(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 13.5 m

ピット(昼間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 4.1 m

ピット(昼間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 14.2 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 110.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 110.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 55.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 5.5mm2-2C 60.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 165.0 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 79.5 m

管内(夜間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 55.0 m

管内(夜間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 171.5 m

管内(夜間施工) 電力ケーブル FP-Cケーブル FP-C 8mm2-3C 24.0 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 38mm2-3C 141.0 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 22mm2-3C 141.0 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 8mm2-3C 70.5 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-3C 211.5 m

管内(昼間施工) 電力ケーブル CVケーブル CV 3.5mm2-2C 70.5 m

管内(昼間施工) 電線 IV電線 IV 8mm2 70.5 m

管内(昼間施工) 通信ケーブル CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 70.5 m

露出(夜間施工) 配管 HIVE管 HIVE 36 24.0 m

(夜間施工) ケーブルラック ケーブルラック W=400 1859.0 m

設備名：トンネル照明設備

施工方法 種　　別 名　　称  規　　格 合  計

施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作業：撤去 
No.5

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

12.0

12.0

6.0

6.0

18.0

6.0

99.5 6.0 6.0

24.0

24.0

1859.0

【 数  量  集  計  表 】

内　　　　　　　　　訳



工　種：配線工
No.1

自 至

1 2 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 157.5 157.5 157.5

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 157.5 157.5 157.5

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 157.5 157.5 157.5

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 157.5 157.5 157.5

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 157.5 157.5 157.5

2 2 <L4> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 5.0 5.0 5.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 5.0 5.0 5.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 5.0 5.0 5.0

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 5.0 5.0 5.0

3 2 <L5> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 1.3 1.3 1.3

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 1.3 1.3 1.3

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 1.3 1.3 1.3

4 3 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 187.2 187.2 187.2

合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：設置 

ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 名　　称 規　　格



工　種：配線工
No.2

自 至

5 4 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 174.8 174.8 172.8 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 174.8 174.8 172.8 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 174.8 174.8 172.8 2.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 174.8 174.8 172.8 2.0

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 174.8 174.8 172.8 2.0

6 4 <L2> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 16.4 16.4 14.4 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 16.4 16.4 14.4 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 16.4 16.4 14.4 2.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 16.4 16.4 14.4 2.0

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 16.4 16.4 14.4 2.0

7 5 <L2> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 187.2 187.2 187.2

8 6 <L2> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 187.2 187.2 187.2

合　計 本数名　　称 規　　格 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：設置 



工　種：配線工
No.3

自 至

9 7 <L2> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 187.2 187.2 187.2

10 8 <L1> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 15.2 15.2 13.2 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 15.2 15.2 13.2 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 15.2 15.2 13.2 2.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 15.2 15.2 13.2 2.0

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 15.2 15.2 13.2 2.0

11 8 <L2> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 176.0 176.0 2.0 174.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 176.0 176.0 2.0 174.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 176.0 176.0 2.0 174.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 176.0 176.0 2.0 174.0

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 176.0 176.0 2.0 174.0

12 9 <L1> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 187.2 187.2 187.2

計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 名　　称 規　　格 合　計 本数

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：設置 



工　種：配線工
No.4

自 至

13 10 <L1> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 187.2 187.2 187.2

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 187.2 187.2 187.2

14 11 <L1> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 185.9 185.9 185.9

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 185.9 185.9 185.9

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 185.9 185.9 185.9

ラック(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 185.9 185.9 185.9

ラック(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 185.9 185.9 185.9

合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 名　　称 規　　格

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：設置 



工　種：配線工
No.5

自 至

15 14,15 <1>,<2>,<3>,<4>,<5> 管内(昼間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 141.0 2 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 70.5 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 70.5 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) CVケーブル CV 2mm2-2C 70.5 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) IV電線 IV 22mm2 70.5 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

16 14,15 <6>,<8> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 74.0 2 37.0 27.0 10.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 37.0 37.0 27.0 10.0

管内(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 37.0 37.0 27.0 10.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 2mm2-2C 37.0 37.0 27.0 10.0

管内(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 37.0 37.0 27.0 10.0

17 14,15 <9>,<10> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 24.0 2 12.0 7.0 5.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 12.0 12.0 7.0 5.0

管内(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 12.0 12.0 7.0 5.0

管内(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 12.0 12.0 7.0 5.0

18 14,15 <11> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 2mm2-2C 42.5 42.5 3.0 ♂1.5 ♂1.5 35.0 ♂1.5

19 13,15 <12>,<13> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-2C 11.0 11.0 5.0 6.0

管内(夜間施工) IV電線 IV 3.5mm2 11.0 11.0 5.0 6.0

20 13,15 <14> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-2C 43.0 43.0 6.5 ♂1.5 ♂1.5 32.0 ♂1.5

管内(夜間施工) IV電線 IV 3.5mm2 43.0 43.0 6.5 ♂1.5 ♂1.5 32.0 ♂1.5

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：設置 

計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 合　計 本数名　　称 規　　格



工　種：配線工
No.6

自 至

21 16 <L> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 6.0 6.0 ♂6.0

管内(夜間施工) IV電線 IV 3.5mm2 6.0 6.0 ♂6.0

22 17 <L> 管内(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 6.0 6.0 ♂6.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 6.0 6.0 ♂6.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 6.0 6.0 ♂6.0

管内(夜間施工) IV電線 IV 22mm2 6.0 6.0 ♂6.0

管内(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 6.0 6.0 ♂6.0

23 18 <L1> 区分開閉器L1 管内(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 7.0 2 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 3.5 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 7.0 2 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 3.5 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 7.0 2 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) IV電線 IV 3.5mm2 3.5 3.5 ♂2.0 1.5

24 18 <L2> 区分開閉器L2 管内(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 14mm2-3C 3.5 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 5.5mm2-3C 3.5 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 3.5 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 3.5 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 7.0 2 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 7.0 2 3.5 ♂2.0 1.5

管内(夜間施工) IV電線 IV 3.5mm2 3.5 3.5 ♂2.0 1.5

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：設置 

名　　称 規　　格 合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法



工　種：配線工
No.7

自 至

1 12 照明コントロールセンタ(2) 保守切換盤(2) ピット(昼間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 13.8 13.8 1.0 0.8 10.2 0.8 1.0

2 12 保守切換盤(2) 坑外 ピット(昼間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 1.3 1.3 ♂1.0 0.3

3 12 照明コントロールセンタ(1) 坑外 ピット(昼間施工) CVケーブル CV 2mm2-2C 13.5 13.5 ♂1.0 0.8 0.4 0.9 9.3 0.8 0.3

ピット(昼間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 13.5 13.5 ♂1.0 0.8 0.4 0.9 9.3 0.8 0.3

4 12 照明コントロールセンタ(2) 坑外 ピット(昼間施工) CVケーブル CV 14mm2-3C 13.1 13.1 ♂1.0 0.8 0.9 9.3 0.8 0.3

5 12 照明制御盤 坑外 ピット(昼間施工) CVVケーブル CVV 2mm2-4C 14.2 14.2 ♂1.0 1.5 0.4 0.9 9.3 0.8 0.3

6 12 接地端子盤 坑外 ピット(昼間施工) IV電線 IV 22mm2 4.1 4.1 ♂1.0 2.0 0.8 0.3

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：設置 

名　　称 規　　格 合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法



工　種：配線工
No.8

自 至

1 22 露出(夜間施工) ケーブル分岐材
FP-C14mm2-3C～FP-C2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 13.0 13.0 13.0

2 露出(夜間施工) ケーブル分岐材
FP-C5.5mm2-3C～FP-C2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 29.0 29.0 29.0

3 露出(夜間施工) ケーブル分岐材
CV 14mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 30.0 30.0 30.0

4 露出(夜間施工) ケーブル分岐材
CV 3.5mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 14.0 14.0 14.0

5 露出(夜間施工) ケーブル分岐材
CV 38mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 28.0 28.0 28.0

6 露出(夜間施工) ケーブル分岐材
CV 22mm2-3C～CV 2mm2-3C
(1.5m,コネクタ付) 28.0 28.0 28.0

7 露出(夜間施工) ケーブル分岐材
CVV 2mm2-4C～CVV 2mm2-2C
(1.5m,コネクタ付) 78.0 78.0 78.0

8 露出(夜間施工) ケーブル分岐材
CVV 2mm2-4C～CVV 2mm2-2C
(1.5m,コネクタ付) 56.0 56.0 56.0

9 材料のみ ケーブル終端処理 FP-C 5.5mm2-3C 1.0 1.0 1.0

10 材料のみ ケーブル終端処理 CV 3.5mm2-3C 1.0 1.0 1.0

11 材料のみ ケーブル終端処理 CV 22mm2-3C 1.0 1.0 1.0

12 材料のみ ケーブル終端処理 CVV 2mm2-4C 1.0 1.0 1.0

13 22 (夜間施工) ケーブル支持架台 2条用,SUS,アンカー含む 136.0 136.0 43.0 35.0 35.0 23.0

(夜間施工) ケーブル支持架台 1条用,SUS,アンカー含む 8.0 8.0 4.0 4.0

材料のみ ケーブル支持金具 φ15用,SUS 280.0 280.0 43.0 43.0 39.0 35.0 39.0 35.0 23.0 23.0

(夜間施工) ケーブル支持金物 W=150 1975.0 1975.0 351.0 853.0 625.0 146.0

(夜間施工) 金属拡張ｱﾝｶｰ(本体打込式) M10×50L,SUS 1975.0 1975.0 351.0 853.0 625.0 146.0

14 13,15 (夜間施工) ケーブル接続(レジン工法) CV 3.5mm2-3C 1.0 1.0 1.0

15 14,15 (夜間施工) ケーブル接続(レジン工法) CV 14mm2-3C 1.0 1.0 1.0

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：設置 

ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 名　　称 規　　格 計 内 訳合　計 本数



工　種：配管工
No.9

自 至

1 18 <L1> 区分開閉器L1
露出
(高所作業,夜間施工) G管 G 70,SUS 4.0 2 2.0 2.0

(夜間施工) 金属製可とう電線管 # 76 3.0 2 1.5 1.5

材料のみ コンビネーションカップリング φ76 2.0 2 1.0 1.0

材料のみ ボックスコネクタ φ76 2.0 2 1.0 1.0

材料のみ 絶縁ブッシング G 70 2.0 2 1.0 1.0

2 18 <L2> 区分開閉器L2
露出
(高所作業,夜間施工) G管 G 70,SUS 4.0 2 2.0 2.0

(夜間施工) 金属製可とう電線管 # 76 3.0 2 1.5 1.5

材料のみ コンビネーションカップリング φ76 2.0 2 1.0 1.0

材料のみ ボックスコネクタ φ76 2.0 2 1.0 1.0

材料のみ 絶縁ブッシング G 70 2.0 2 1.0 1.0

3 24 配管支持金具 (夜間施工) 配管支持架台 L=252,SUS,アンカー含む 6.0 6.0 6.0

材料のみ 配管支持金具 φ70,SUS 12.0 2 6.0 6.0

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：設置 

ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 名　　称 規　　格 合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳



工　種：配線撤去工
No.10

自 至

1 25 <L6> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 152.5 152.5 152.5

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 152.5 152.5 152.5

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 305.0 2 152.5 152.5

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 152.5 152.5 152.5

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 152.5 152.5 152.5

2 25 <L7> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 2.6 2.6 2.6

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 2.6 2.6 2.6

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 2.6 2.6 2.6

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 2.6 2.6 2.6

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 2.6 2.6 2.6

3 25 <L8> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 3.8 3.8 3.8

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 3.8 3.8 3.8

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 3.8 3.8 3.8

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 3.8 3.8 3.8

4 25 <L9> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 3.1 3.1 3.1

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 3.1 3.1 3.1

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 名　　称 規　　格 合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳



工　種：配線撤去工
No.11

自 至

5 26 <L6> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 388.8 2 194.4 194.4

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 194.4 194.4 194.4

6 27 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 42.4 42.4 40.4 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 42.4 42.4 40.4 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 84.8 2 42.4 40.4 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 42.4 42.4 40.4 2.0

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 42.4 42.4 40.4 2.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 42.4 42.4 40.4 2.0

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 42.4 42.4 40.4 2.0

7 27 <L5> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 3.0 3.0 3.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 3.0 3.0 3.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 6.0 2 3.0 3.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 3.0 3.0 3.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 3.0 3.0 3.0

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 3.0 3.0 3.0

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 合　計 本数名　　称 規　　格



工　種：配線撤去工
No.12

自 至

8 27 <L6> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 142.2 142.2 140.2 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 142.2 142.2 140.2 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 284.4 2 142.2 140.2 2.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 142.2 142.2 140.2 2.0

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 142.2 142.2 140.2 2.0

9 28 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 367.2 2 183.6 183.6

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 183.6 183.6 183.6

10 29 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 367.2 2 183.6 183.6

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 183.6 183.6 183.6

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 183.6 183.6 183.6

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

名　　称 規　　格 合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法



工　種：配線撤去工
No.13

自 至

11 30 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 388.8 2 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 194.4 194.4 194.4

12 31 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 187.6 187.6 183.6 2.0 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 187.6 187.6 183.6 2.0 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 375.2 2 187.6 183.6 2.0 2.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 187.6 187.6 183.6 2.0 2.0

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 187.6 187.6 183.6 2.0 2.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 187.6 187.6 183.6 2.0 2.0

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 187.6 187.6 183.6 2.0 2.0

13 32 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 388.8 2 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 194.4 194.4 194.4

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 194.4 194.4 194.4

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 名　　称 規　　格



工　種：配線撤去工
No.14

自 至

14 33 <L2> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 8.1 8.1 8.1

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 8.1 8.1 8.1

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 16.2 2 8.1 8.1

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 8.1 8.1 8.1

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 8.1 8.1 8.1

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 8.1 8.1 8.1

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 8.1 8.1 8.1

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 8.1 8.1 8.1

15 33 <L3> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 175.5 175.5 175.5

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 175.5 175.5 175.5

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 351.0 2 175.5 175.5

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 175.5 175.5 175.5

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 175.5 175.5 175.5

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 175.5 175.5 175.5

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 175.5 175.5 175.5

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 名　　称 規　　格 合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳



工　種：配線撤去工
No.15

自 至

16 34 <L1> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 167.0 167.0 167.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 167.0 167.0 167.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 334.0 2 167.0 167.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 334.0 2 167.0 167.0

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 167.0 167.0 167.0

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 167.0 167.0 167.0

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 167.0 167.0 167.0

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 167.0 167.0 167.0

17 34 <L2> ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 22mm2-3C 18.9 18.9 18.9

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 18.9 18.9 18.9

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 37.8 2 18.9 18.9

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 18.9 18.9 18.9

ラック(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 18.9 18.9 18.9

ラック(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 3.5mm2-3C 18.9 18.9 18.9

ラック(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 18.9 18.9 18.9

ラック(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 18.9 18.9 18.9

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 合　計 本数名　　称 規　　格



工　種：配線撤去工
No.16

自 至

18 37,38 <1>,<2>,<3>,<4>,<5> 管内(昼間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 70.5 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 141.0 2 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 141.0 2 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 211.5 3 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-2C 70.5 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 70.5 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

管内(昼間施工) IV電線 IV 8mm2 70.5 70.5 5.5 11.5 12.5 25.0 16.0

19 37,38 <6> 管内(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 27.0 27.0 27.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 54.0 2 27.0 27.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 54.0 2 27.0 27.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 81.0 3 27.0 27.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-2C 27.0 27.0 27.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 27.0 27.0 27.0

管内(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 27.0 27.0 27.0

20 37,38 <8> 管内(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 10.0 10.0 10.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 20.0 2 10.0 10.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 20.0 2 10.0 10.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 30.0 3 10.0 10.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 10.0 10.0 10.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-2C 10.0 10.0 10.0

管内(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 10.0 10.0 10.0

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 合　計 本数名　　称 規　　格



工　種：配線撤去工
No.17

自 至

21 37,38 <9>,<10> 管内(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 12.0 12.0 7.0 5.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 24.0 2 12.0 7.0 5.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 24.0 2 12.0 7.0 5.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 36.0 3 12.0 7.0 5.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 12.0 12.0 7.0 5.0

管内(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 12.0 12.0 7.0 5.0

22 37,38 <11> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-2C 42.5 42.5 3.0 ♂1.5 ♂1.5 35.0 ♂1.5

23 36,38 <14>,<15> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 5.5mm2-2C 11.0 11.0 5.0 6.0

管内(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 11.0 11.0 5.0 6.0

24 36,38 <16> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 5.5mm2-2C 43.0 43.0 6.5 ♂1.5 ♂1.5 32.0 ♂1.5

25 36,38 <17> 管内(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 99.5 99.5 48.0 48.5 ♂3.0

名　　称 規　　格

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法



工　種：配線撤去工
No.18

自 至

26 39 <L> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 5.5mm2-2C 6.0 6.0 ♂6.0

管内(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 6.0 6.0 ♂6.0

27 40 <L> 管内(夜間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 12.0 2 6.0 6.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 12.0 2 6.0 6.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 18.0 3 6.0 6.0

管内(夜間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 6.0 6.0 6.0

管内(夜間施工) IV電線 IV 8mm2 6.0 6.0 6.0

管内(夜間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 6.0 6.0 6.0

28 27,31 <L4> 管内(夜間施工) FP-Cケーブル FP-C 8mm2-3C 24.0 24.0 12.0 12.0

露出(夜間施工) HIVE管 HIVE 36 24.0 24.0 12.0 12.0

29 41 (夜間施工) ケーブルラック W=400 1859.0 1859.0 1859.0

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法 名　　称 規　　格



工　種：配線撤去工
No.19

自 至

1 35 保守切換盤(1) 坑外 ピット(昼間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 1.3 1.3 ♂1.0 0.3

ピット(昼間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 1.3 1.3 ♂1.0 0.3

2 35 照明コントロールセンタ(1) 坑外 ピット(昼間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-2C 13.5 13.5 ♂1.0 0.8 0.4 0.9 9.3 0.8 0.3

ピット(昼間施工) CVケーブル CV 38mm2-3C 27.0 2 13.5 ♂1.0 0.8 0.4 0.9 9.3 0.8 0.3

3 35 照明コントロールセンタ(2) 坑外 ピット(昼間施工) CVケーブル CV 22mm2-3C 13.1 13.1 ♂1.0 0.8 0.9 9.3 0.8 0.3

ピット(昼間施工) CVケーブル CV 8mm2-3C 13.1 13.1 ♂1.0 0.8 0.9 9.3 0.8 0.3

4 35 照明コントロールセンタ(3) 坑外 ピット(昼間施工) CVケーブル CV 3.5mm2-3C 24.4 2 12.2 ♂1.0 0.8 9.3 0.8 0.3

5 35 接地端子盤 坑外 ピット(昼間施工) IV電線 IV 8mm2 4.1 4.1 ♂1.0 2.0 0.8 0.3

6 35 照明制御盤 坑外 ピット(昼間施工) CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.9mm-3P 14.2 14.2 ♂1.0 1.5 0.4 0.9 9.3 0.8 0.3

【数　量　拾　い　出　し　表】

設備名：トンネル照明設備 施工場所：大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作　業：撤去 

名　　称 規　　格 合　計 本数 計 内　　　　　　　　　　　　　　訳
ｹｰﾌﾞﾙ
No.
ｱｲｿﾒ
No.

配　線　区　間
施工方法



【数量拾い出し表】

工種： 配線工 設備名： トンネル照明設備 施工場所： 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作業： 据付

区間 W=120 M10×40L φ15用(電源) φ15用(調光) 2条用 1条用 区間 W=120 M10×40L φ15用(電源) φ15用(調光) 2条用 1条用

端末 ～ L1 0.5 （ 0.5 -(0.3×2））÷1.0+2 1 1 1 1 1 L42 ～ L43 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 1 1 1 1 1
L1 ～ 立上げ 1.3 （ 1.3 -(0.3×2））÷1.0+2 2 2 1 1 1 L43 ～ L44 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
立上げ ～ L2 5.0 （ 5.0 -(0.3×2））÷1.0+2 6 6 1 1 1 L44 ～ L45 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L2 ～ L3 2.7 （ 2.7 -(0.3×2））÷1.0+2 4 4 1 1 1 L45 ～ L46 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L3 ～ L4 6.6 （ 6.6 -(0.3×2））÷1.0+2 8 8 1 1 1 L46 ～ L47 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L4 ～ L5 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L47 ～ L48 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L5 ～ L6 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L48 ～ L49 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L6 ～ L7 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L49 ～ L50 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L7 ～ L8 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L50 ～ 非駐 1.4 （ 1.4 -(0.3×2））÷1.0+2 2 2
L8 ～ L9 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1 非駐 ～ 非駐 2.0 （ 2.0 -(0.3×2））÷1.0+2 3 3
L9 ～ L10 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 非駐 ～ L51 3.8 （ 3.8 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1
L10 ～ L11 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L51 ～ L52 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1
L11 ～ L12 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L52 ～ L53 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1
L12 ～ L13 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L53 ～ L54 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1
L13 ～ L14 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1 L54 ～ 非駐 3.8 （ 3.8 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5
L14 ～ L15 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 非駐 ～ 非駐 2.0 （ 2.0 -(0.3×2））÷1.0+2 3 3
L15 ～ L16 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 非駐 ～ L55 14.4 （ 14.4 -(0.3×2））÷1.0+2 15 15 1 1 1
L16 ～ L17 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L55 ～ L56 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L17 ～ L18 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L56 ～ L57 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L18 ～ L19 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1 L57 ～ L58 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L19 ～ L20 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L58 ～ L59 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L20 ～ L21 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L59 ～ L60 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L21 ～ L22 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L60 ～ L61 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L22 ～ L23 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L61 ～ L62 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L23 ～ L24 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1 L62 ～ L63 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L24 ～ L25 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L63 ～ L64 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L25 ～ L26 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L64 ～ L65 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L26 ～ L27 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L65 ～ L66 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L27 ～ L28 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L66 ～ L67 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L28 ～ L29 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1 L67 ～ L68 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L29 ～ L30 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L68 ～ L69 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L30 ～ L31 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L69 ～ L70 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L31 ～ L32 5.8 （ 5.8 -(0.3×2））÷1.0+2 7 7 1 1 1 L70 ～ L71 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L32 ～ L33 11.7 （ 11.7 -(0.3×2））÷1.0+2 13 13 1 1 1 L71 ～ L72 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L33 ～ L34 5.9 （ 5.9 -(0.3×2））÷1.0+2 7 7 1 1 1 L72 ～ L73 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L34 ～ L35 5.8 （ 5.8 -(0.3×2））÷1.0+2 7 7 1 1 1 L73 ～ L74 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L35 ～ L36 17.6 （ 17.6 -(0.3×2））÷1.0+2 19 19 1 1 1 L74 ～ L75 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L36 ～ L37 5.8 （ 5.8 -(0.3×2））÷1.0+2 7 7 1 1 1 L75 ～ L76 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L37 ～ L38 17.6 （ 17.6 -(0.3×2））÷1.0+2 19 19 1 1 1 L76 ～ L77 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L38 ～ L39 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L77 ～ L78 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L39 ～ L40 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L78 ～ L79 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L40 ～ L41 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L79 ～ L80 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L41 ～ L42 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L80 ～ L81 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1

計 351 351 43 43 43 計 853 853 39 35 35 4

20

R側 ケーブル支持金物 ケーブル支持金具 ケーブル支持架台 R側 ケーブル支持金物 ケーブル支持金具 ケーブル支持架台

器具区間 計　　　　　算　　　　　式 器具区間 計　　　　　算　　　　　式



【数量拾い出し表】

工種： 配線工 設備名： トンネル照明設備 施工場所： 大蔵経寺山トンネル(2期L側) 作業： 据付

区間 W=120 M10×40L φ15用(電源) φ15用(調光) 2条用 1条用 区間 W=120 M10×40L φ15用(電源) φ15用(調光) 2条用 1条用

L81 ～ L82 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1 L120 ～ L121 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L82 ～ L83 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L121 ～ L122 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L83 ～ L84 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L122 ～ L123 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L84 ～ L85 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L123 ～ L124 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L85 ～ 非駐 2.6 （ 2.6 -(0.3×2））÷1.0+2 4 4 L124 ～ L125 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1
非駐 ～ 非駐 2.0 （ 2.0 -(0.3×2））÷1.0+2 3 3 L125 ～ L126 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
非駐 ～ L86 3.8 （ 3.8 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 L126 ～ L127 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L86 ～ L87 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 L127 ～ L128 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L87 ～ L88 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 L128 ～ L129 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L88 ～ L89 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 L129 ～ L130 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1
L89 ～ 非駐 3.8 （ 3.8 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 L130 ～ L131 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
非駐 ～ 非駐 2.0 （ 2.0 -(0.3×2））÷1.0+2 3 3 L131 ～ L132 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
非駐 ～ L90 13.2 （ 13.2 -(0.3×2））÷1.0+2 14 14 1 1 1 L132 ～ L133 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L90 ～ L91 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L133 ～ L134 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L91 ～ L92 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L134 ～ L135 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1
L92 ～ L93 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L135 ～ L136 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L93 ～ L94 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L136 ～ L137 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L94 ～ L95 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L137 ～ L138 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L95 ～ L96 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L138 ～ L139 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L96 ～ L97 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L139 ～ L140 6.6 （ 6.6 -(0.3×2））÷1.0+2 8 8 1 1 1
L97 ～ L98 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L140 ～ L141 2.7 （ 2.7 -(0.3×2））÷1.0+2 4 4 1 1 1
L98 ～ L99 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 L141 ～ 立上げ 5.0 （ 5.0 -(0.3×2））÷1.0+2 6 6 1 1 1
L99 ～ L100 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1 立上げ ～ R142 1.3 （ 1.3 -(0.3×2））÷1.0+2 2 2 1 1 1
L100 ～ L101 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L101 ～ L102 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L102 ～ L103 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L103 ～ L104 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L104 ～ L105 23.4 （ 23.4 -(0.3×2））÷1.0+2 24 24 1 1 1
L105 ～ L106 17.6 （ 17.6 -(0.3×2））÷1.0+2 19 19 1 1 1
L106 ～ L107 5.8 （ 5.8 -(0.3×2））÷1.0+2 7 7 1 1 1
L107 ～ L108 17.6 （ 17.6 -(0.3×2））÷1.0+2 19 19 1 1 1
L108 ～ L109 5.8 （ 5.8 -(0.3×2））÷1.0+2 7 7 1 1 1
L109 ～ L110 5.9 （ 5.9 -(0.3×2））÷1.0+2 7 7 1 1 1
L110 ～ L111 11.7 （ 11.7 -(0.3×2））÷1.0+2 13 13 1 1 1
L111 ～ L112 5.8 （ 5.8 -(0.3×2））÷1.0+2 7 7 1 1 1
L112 ～ L113 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L113 ～ L114 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L114 ～ L115 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1
L115 ～ L116 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L116 ～ L117 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L117 ～ L118 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L118 ～ L119 3.9 （ 3.9 -(0.3×2））÷1.0+2 5 5 1 1 1
L119 ～ L120 7.8 （ 7.8 -(0.3×2））÷1.0+2 9 9 1 1 1

計 625 625 39 35 35 4 計 146 146 23 23 23
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R側 ケーブル支持金物 ケーブル支持金具 ケーブル支持架台 R側 ケーブル支持金物 ケーブル支持金具 ケーブル支持架台

器具区間 計　　　　　算　　　　　式 器具区間 計　　　　　算　　　　　式




