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ジャングルジム工

1基

健康器具工

1基

ベンチ移設工（再設置）

2基

水飲み工

1基

転落防止柵塗装工

10.7ｍ

転落防止柵工

5.8ｍ

転落防止柵工

5.9ｍ

転落防止柵工

9.2ｍ

注意板移設工（再設置）

1基

車止め工

2基

点字ブロック舗装-2工

2㎡

ベンチ工　1基

転落防止柵羽根出し工

1箇所

転落防止柵羽根出し工

2箇所

フェンス工

23.4ｍ

透水性コンクリート舗装-2工

22㎡

制札板工

1基

転落防止柵工

0.7ｍ

点字ブロック舗装-1工

1㎡

手すり工

1式

透水性コンクリート舗装-1工

3㎡

階段改修工

1式
点字ブロック舗装-3工

18枚

コンクリート舗装工

5㎡

擬木支柱工

2基

コンクリート土留め-1工

1式

コンクリート土留め-2工

1式

擬木土留め-2工

19.6ｍ

擬木土留め-1工

34.5ｍ

すべり台工

1基

ロッキング遊具工

1基

ゴムチップ舗装-2工　21㎡

ブロック積み擁壁工

1式

転落防止柵塗装工

7.2ｍ

転落防止柵塗装工

6.0ｍ

擬木土留め-3工

5.3ｍ

擬木土留め-3工

6.5ｍ

ベンチ工　1基

擬木土留め-1工

13.4ｍ

スツール移設工（再設置）

1基

防火水槽嵩上げ【消防署工事】

1式

ゴムチップ舗装-1工　2㎡

ゴムチップ舗装-1工　3㎡
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記　号 名　称 規　格　ヹ　寸　法 数量 単位 備　考

透水性ケヱキヨヺテ舗装-1工 t180 3 き 詳細図-6

透水性ケヱキヨヺテ舗装-2工 t230 22 き 詳細図-6

ケヱキヨヺテ舗装工 t190、ネク引き仕上げ 5 き 詳細図-6

ゲマタチフ舗装-1工 t190 5 き 詳細図-6 3+2

ゲマタチフ舗装-2工 ｔ240 21 き 詳細図-6

点字ピルチキ舗装-1工 一般邪、透水性、t180、区分Ⅰ、RC-30 1 き 詳細図-6

点字ピルチキ舗装-2工 一般邪、透水性、t250、区分Ⅱ、RC-30 2 き 詳細図-6

点字ピルチキ舗装-3工 ソアラ、t60 18 枚 詳細図-6

擬木土留め-1工 H400、擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ、5連丸太 47.9 ｍ 詳細図-6 34.5+13.4

擬木土留め-2工 H800、擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ、5連丸太 19.6 ｍ 詳細図-6

擬木土留め-3工 H300、擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ、丸太 11.8 ｍ 詳細図-6 5.3+6.5

ケヱキヨヺテ土留め-1工 L型擁壁、化粧型枠 1 式 詳細図-7,8

ケヱキヨヺテ土留め-2工 L型擁壁、化粧型枠 1 式 詳細図-7,8

ピルチキ積み擁壁工 H200～2270、谷積み、割肌仕上げ 1 式 詳細図-9,10

階段改修工 擬石階段ピルチキ 1 式 詳細図-11

手すり工 プヺシフリヺテ基礎、合成木材 1 式 詳細図-12

ビゥヱシ工 H3000、ミチサャビゥヱシ、傾斜用 23.4 ｍ 詳細図-17

転落防止柵工 H1100 21.6 ｍ 詳細図-13 9.2+5.9+5.8+0.7

転落防止柵羽根出し工 H1100、W500 3 箇所 詳細図-13 2+1

転落防止柵塗装工 合成樹脂調合ヘアヱテ1種（2回塗） 23.9 ｍ 詳細図-13 10.7+7.2+6.0

車止め工 H850、Φ114.3、引き抜き式 2 基 詳細図-14 区626

制札板工 H1625、W1054 1 基 詳細図-14 区618

プヱタ工 背付、合成木材、肘掛けあり 2 基 詳細図-13 区607　1+1

擬木支柱工 H600、□300、擬木ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 基 詳細図-14

水飲み工 H760、踏み台ヹため桝含む 1 基 詳細図-14

すべり台工 落下高さ1800、らせん型、ゲマボチテ含む 1 基 詳細図-15

ザメヱギラザマ工 落下高さ1650、デヺマ型 1 基 詳細図-16

ルチカヱギ逿具工 落下高さ550、ォウラ 1 基 詳細図-17

健康器具工 落下高さ1950、ぶら下がり 1 基 詳細図-16

注意板移設工（再設置） H600、W500 1 基 詳細図-5

プヱタ移設工（再設置） W600、背付、一人掛け、合成木材 2 基 詳細図-5

シヂヺラ移設工（再設置） φ350、磁器製 1 基 詳細図-5

1:200(1:100)
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管種

流出高○.○m→流入高○.○m

管長L=○.○m 桝名

天端高○.○m

排水管-1工　6.3ｍ

i=3.7%

排水管-2工　0.6ｍ

浸透管工　6.7ｍ

i=1.2%

浸透管工　2.0ｍ

i=2.0%

U型溝工　1.8ｍ

排水管-2工　1.8ｍ

i=2.2%

給水管工　1.1m

浸透管工　5.9ｍ

i=1.1%

L形用汚水桝【下水道局工事】

11.51

排水管-2工　2.4ｍ

i=2.5%

U型溝工　4.5ｍ

浸透管工　7.8ｍ

i=1.5%

(6)浸透桝工　1基

天端:12.28

管底(in):11.74

管底(out):11.77

止水栓工　1基

(7)浸透桝工　1基

天端:12.28

管底(out↑):11.82

管底(out←):11.85

(5)浸透桝工　1基

天端:12.25

管底(in):11.65

管底(out):11.66

(3)浸透桝工　1基

天端:12.32

管底(in→):12.08

管底(in←):11.52

管底(out):11.63

(10)浸透桝工　1基

天端:12.37

管底(in):11.91

(9)浸透桝工　1基

天端:12.28

管底(in):12.04

管底(out):11.95

(8)浸透桝工　1基

天端:12.29

管底(in):11.78

管底(out):12.06

(1)インバート桝工　1基

天端:11.96

雨水管底(in):11.43

汚水管底(in):11.40

管底(out):11.39

(2)ため桝工　1基

（※C型蓋）

天端:12.15

管底(in):11.57

管底(out):11.47

ため桝【水飲み工に含む】

天端:12.20

管底(out):11.63

量水器ボックス工　1基

(既設管)1.8m

給水管工　2.6m

浸透管工　5.9ｍ

i=1.9%

浸透管工　2.6ｍ

i=1.5%

(4)浸透桝工　1基

天端:12.28

管底(in):11.55

管底(out):11.56

凡例

（11）ため桝工　1基

（※グレーチング蓋）

天端:12.12

管底(out):11.60排水管-2工　2.9ｍ

i=1.7%
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記　号 名　称 規　格　ヹ　寸　法 数　量 単　位 備　考

量水器ペチキシ工 13A　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎あり 1 基 区615

止水栓工 13A、逆止弁付き 1 基 区614

給水管工 13A、埋設標示サヺテ（W150ゾピラ） 3.7 ｍ 区901 2.6+1.1

浸透桝工 □400、T-2、細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 8 基 区633 1+1+1+1+1+1+1+1

ため桝工 □450、H1000、C型蓋ヹｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 2 基 区605 1+1

アヱノヺテ桝工 □450、H1000 1 基 区604

U型溝工 U型溝240、T-2細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 6.3 ｍ 詳細図-17 4.5+1.8

浸透管工 有孔VU150、砕石層400¶400（Ⅰ型） 30.9 ｍ 区138 2.0+5.9+6.7+7.8+5.9+2.6

排水管-1工 VU100 6.3 ｍ 詳細図-17

排水管-2工 VU150 7.7 ｍ 詳細図-17 1.8+2.4+0.6+2.9

1:200(1:100)

給排水設備平面図



埋設標示シート工　15.1ｍ

電線管工　16.1ｍ

ケーブル工　17.1ｍ

埋設標示シート工　10.6ｍ

電線管工　11.6ｍ

ケーブル工　12.6ｍ

公園灯工　1基

公園灯工　1基

引込柱工　1基

ソーラー時計塔工　1基

埋設杭工　1基
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記　号 名　称 規　格　ヹ　寸　法 数　量 単　位 備　考

引込柱工 H5000、一括点滅器付 1 基 区815

公園灯工 H4500、全方向郤光 2 基 詳細図-18 1+1

セヺョヺ時計塔工 H4500、Φ700、片面 1 基 詳細図-18

埋設標示サヺテ工 W150、ゾピラ 25.7 ｍ 区901 10.6+15.1

電線管工 FEP-30 27.7 ｍ 区901 11.6+16.1

クヺピラ工 EM-CE3.5sq-2C 29.7 ｍ 区901 12.6+17.1

埋設杭工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製、90*90*300 1 基 詳細図-17

1:200(1:100)

電気設備平面図



ハクウンボク　1本

サルスベリ-1　1本

ハクウンボク　1本

ヤマブキ　15株

モチノキ　1本

ハクサンボク　1本

アジサイ　13株

ガクアジサイ　13株

トサミズキ　4株

サルスベリ-2　1本

ガマズミ　1本

モチノキ　1本

シロヤマブキ　25株

クルメツツジ　15株

アセビ　10株

ミツバツツジ　12株

レンゲツツジ　12株

ヤマブキ　30株

ヤツデ　1本

フイリヤブラン

10鉢

タマスダレ

10鉢

ヤマブキ　8株

ヤツデ　1本

ナンテン　7株

ジンチョウゲ　13株

クチナシ　20株

ユキヤナギ　30株

タニウツギ　7株

クルメツツジ　10株

クルメツツジ　8株

モチノキ　1本

ヤツデ　1本

イロハモミジ-1　1本

イロハモミジ-2　1本

クルメツツジ　18株

アセビ　10株

ガマズミ　1本

ミツバツツジ　12株

レンゲツツジ　12株

ミツバツツジ　7株

アジサイ　17株

ガクアジサイ　17株

トサミズキ　5株

タニウツギ　15株

0 2 10 15m5
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記　号 名　称 規　格　ヹ　寸　法 数　量 単　位 備　考

ネキイヱペキ H3.5　C0.15　W0.8　二脚鳥居添木付 2 本 1+1

アルネムポザ-1 Ｈ2.5　C-　　　W0.8　二脚鳥居添木付 1 本

アルネムポザ-2 Ｈ3.5　C0.21　W1.8　二脚鳥居添木付 1 本

ネキコヱペキ H2.0　C-　　　W1.0　　八掛け（竹） 1 本

コラシプヨ-1 Ｈ2.5　C0.12　W1.0　二脚鳥居添木付 1 本

コラシプヨ-2 Ｈ3.5　C0.21　W1.5　二脚鳥居添木付 1 本

ムタヌカ Ｈ2.0　C-　　　W0.5　八掛け（竹） 3 本 1+1+1

オボジポ Ｈ1.0　C-　　　W-　添え柱 2 本 1+1

モヂヅ H1.0　C-　　　W0.6添え柱 3 本 1+1+1

ポヂノヂヂザ Ｈ0.5　W0.25 31 株 4株/き 12+12+7

リヱグヂヂザ Ｈ0.5　W0.3 24 株 4株/き 12+12

キラミヂヂザ Ｈ0.4　W0.3 51 株 6株/き 8+18+10+15

モボピカ Ｈ0.8　3本立 53 株 4株/き 30+8+15

サルモボピカ Ｈ0.8　3本立 25 株 4株/き

ヤカモトガ Ｈ0.8　3本立 30 株 4株/き

キタトサ Ｈ0.4　W0.25 20 株 4株/き

ザヱタュイグ Ｈ0.5　W0.4 13 株 4株/き

トヱツヱ H0.8　W0.5 7 株

テコポジカ Ｈ0.8　W0.4 9 株 5+4

ソドイヂガ Ｈ0.5　3本立 22 株 4株/き 15+7

゠ザコア Ｈ0.5　3本立 30 株 3株/き 17+13

オキ゠ザコア Ｈ0.5　3本立 30 株 3株/き 17+13

゠スパ Ｈ0.4　W0.25 20 株 6株/き 10+10

ビアヨモピョヱ 3球入　10.5pt 10 鉢 10

ソボシゾリ 3球入　10.5pt 10 鉢 10

1:200(1:100)

植栽平面図



-550

-570

-600

-800

-750
-730

集水桝撤去工

1基

道路排水管撤去工　2.5ｍ

道路排水管撤去工　2.1ｍ

境石撤去工　1.8ｍ

アスファルト舗装撤去-1工　2㎡

アスファルト舗装切断工　1.5ｍ

L形桝撤去-1工　1基

L形桝撤去-2工　1基

L形溝撤去工　9.7ｍ

アスファルト舗装撤去-2工　5㎡

アスファルト舗装切断工　18.6ｍ

L形溝撤去工　5.4ｍ

境石撤去工　0.4ｍ

車止め撤去工　2基

アスファルト舗装撤去-3工　1㎡

アスファルト舗装切断工　6.1ｍ

道路標識移設工（撤去）　1基
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記　号 名　称 規　格　ヹ　寸　法 数量 単位 備　考

゠シビゟラテ舗装撤去-1工 開粒度2号t40、表層のみ撤去 2 き 邴416

゠シビゟラテ舗装撤去-2工 20型、t50、表層のみ撤去 5 き 区401

゠シビゟラテ舗装撤去-3工 25型、ｔ100、表層のみ撤去 1 き 区401

゠シビゟラテ舗装切断工 ｔ150以下 26.2 ｍ 18.6+6.1+1.5

境石撤去工 120¶150 2.2 ｍ 邴204 1.8+0.4

L形溝撤去工 250B 15.1 ｍ 区113 9.7+5.4

L形桝撤去-1工 250B雨水桝φ500、H975 1 基 区126

L形桝撤去-2工 250B雨水桝φ500、H975、二枚蓋 1 基 区127

集水桝撤去工 □450、H850 1 基 区605

遈路排水管撤去工 HP200 4.6 ｍ 2.5+2.1

車止め撤去工 単柱、固定式 2 基 区625

遈路標識移設工（撤去） 一時停止標識 1 基 邴351

1:100(1:50)

道路撤去平面図



10.25

13.01

14.2%

14.2%

12.5

12.0

11.5

11.0

-800

-750

凡例

10.5

※アスファルト表層の舗設については、基層の温度が冷え切らないうちに　即日施工すること。

※L形溝-2のすり合わせ部については、鉄筋コンクリートL形（450×155/75×600）を使用すること。
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境界杭工　1基

境石工（曲）　2.2ｍ

（R1500）

L形用汚水桝【下水道局工事】

in  10.75

out 10.74

本管（HP250）【既設】

in 9.30

汚水排水管工【下水道局工事】

道路排水管-2工　2.5ｍ

i=2.8%

横断側溝工　1.0ｍ

道路排水管-2工　2.4ｍ

i=1.5%

境界杭工　1基

アスファルト舗装-3工　3㎡

アスファルト舗装-1工　1㎡

境石工（直）　2.0ｍ

L形溝-1工　5.5ｍ
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工事件名

工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推進担当部公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号

31

※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時

道路施設平面図

12

1:100(1:50)

道路施設平面図

記　号 名　称 規　格　ヹ　寸　法 数　量 単　位 備　考

゠シビゟラテ舗装-1工 t140、開粒度2号、区分Ⅰ 1 き 邴416

゠シビゟラテ舗装-2工 t200、20型 22 き 区401

゠シビゟラテ舗装-3工 t250、25型 3 き 区401

境石工（直） 120¶150、直線邪 2.0 ｍ 邴204

境石工（曲） 120¶150、曲線邪 2.2 ｍ 邴204

L形溝-1工 250B 7.9 ｍ 区113 5.5+2.4

L形溝-2工 250B、すり合わせ邪 1.2 ｍ 詳細図-19 0.6+0.6

L形溝-3工 250B、切り下げ邪 6.1 ｍ 詳細図-19

L形桝-1工 円形、Φ500、さぎぞう蓋 1 基 区126

L形桝-2工 円形、二連桝、Φ500、さぎぞう蓋 1 基 区127

集水桝工 □450、H1000、細目ギリヺタヱギ 1 基 区605

遈路排水管-1工 HP150 1.9 ｍ 1.0+0.9

遈路排水管-2工 VU200 4.9 ｍ 2.5+2.4

横断側溝工 鋳鉄製ギリヺタヱギ 1.0 ｍ 詳細図-19

境界杭工 □100¶600、境界杭支給 3 基 区202 1+1+1

遈路標識移設工（再設置） 一時停止標識 1 基 邴351
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※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-1

13

 コンクリート舗装撤去工　　　　　　　　　　　S=1:20

 内柵撤去工　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30

 手すり撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30

 歩道止石撤去工　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20  縁石撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20  土留め撤去工　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30

 転落防止柵撤去工　　　　　　　　　　　　　　S=1:30

 フェンス撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30
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図示

詳細図-2
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 ブロック積み擁壁撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-3

15

 車止め撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30  水飲み撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30

 公園灯撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30

 制札板撤去工　　　　　　　　　　　　S=1:40

 集水桝撤去-1工　　　　　　　　　　　S=1:30

 鉄棒撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30

 U字溝撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30 集水桝撤去-2工　　　　　　　　　　S=1:30

スツール撤去工　　　　　　　　　　　　S=1:30
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※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-4

16

 ブランコ撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:50

 ロッキング遊具撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20 すべり台撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:50
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　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-5

17

 ベンチ移設工（撤去）（再設置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20

 スツール移設工（撤去）（再設置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20  注意板移設工（撤去）（再設置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20



・骨材粒径は5～13mmとする。

・舗装区分は歩道用（区分Ⅰ）とし、専ら歩行者および自転車の通行を

 想定する。
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・舗装区分は歩道用（区分Ⅱ）とし、歩行者や自転車以外に管理用車両の
 通行を想定する。
・透水シート：浸透係数10-2cm/sec以上、引張強さ245N/5cm以上とする。
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・舗装区分は歩道用（区分Ⅰ）とし、専ら歩行者および自転車の通行を
 想定する。
・透水シート：浸透係数10-2cm/sec以上、引張強さ30kg/5cm以上とする。
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・骨材粒径は5～13mmとする。

・舗装区分は歩道用（区分Ⅱ）とし、歩行者や自転車以外に管理用車両の

 通行を想定する。

・間隔3～5ｍ以内で収縮目地を設けること。
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再生クラッシャラン

基礎(RC-40）

擬木土留め

　丸太（焼杉）

再生キョチサメョヱ(RC-40)
t=10cm

゠シビゟラテ舗装（開粒度2号）
t=5cm

3
0

5
0

1
0
0

1
9
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・透水型ゴムチップ舗装とし、色は監督員と協議のうえ決定すること。

G.L.

カラーゴムチップ舗装（t=1cm）

クッションゴム舗装（t=3cm）

1
0

再生キョチサメョヱ(RC-40)
t=10cm

゠シビゟラテ舗装（開粒度2号）
t=5cm

8
0

5
0

1
0
0

2
4
0

G.L.

カラーゴムチップ舗装（t=1cm）

クッションゴム舗装（t=8cm）1
0

・透水型ゴムチップ舗装とし、色は監督員と協議のうえ決定すること。

公 園 名
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工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号

31

※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示
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 透水性コンクリート舗装-1工　　　　　　　　　S=1:20

 擬木土留め-2工　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20

 透水性コンクリート舗装-2工　　　　　　　　　S=1:20

 点字ブロック舗装-1工　　　　　　　　　　　　S=1:20  点字ブロック舗装-2工　　　　　　　　　　　　S=1:20  点字ブロック舗装-3工　　　　　　　　　　　　S=1:20

 擬木土留め-1工　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20 コンクリート舗装工　　　　　　　　　　　　　S=1:20

 擬木土留め-3工　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20 ゴムチップ舗装-1工　　　　　　　　　　　　S=1:20  ゴムチップ舗装-2工　　　　　　　　　　　　S=1:20
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工事箇所
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図示

詳細図-7

19

 コンクリート土留め-1,2工　　（下記 拡大図）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=図示

S=1:30　ｺﾝｸﾘｰﾄ土留め-1

S=1:60

S=1:30　ｺﾝｸﾘｰﾄ土留め-2

ケヱキヨヺテ土留め-１ ケヱキヨヺテ土留め-2
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公 園 名
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工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号

31

※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-8
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 コンクリート土留め-1,2工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:30　設置に関しては監督員と協議すること。
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胴込裏込コンクリート18-8-20BB

裏込材　RC-40

止水コンクリート18-8-20BB

水抜きパイプφ75　3㎡/本

ブロック積み擁壁工　　　

*(　）内数値は、法長を示す。
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再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ基礎RC-40
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擁
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コンクリートブロック400×250　控350

割肌仕上げ　面取りあり

寸法表
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ho(根入深さ） t(基礎前端厚） b(基礎幅） ｄ2

400以上

350以上

350以上

350以上

440

410

400

390

990

890

850

810

760

670

630

580

人止柵　H=1100

既存擁壁切断ライン

6
5
0

3
0
0

1
5
0

道路 公園

900

コンクリート舗装

L型側溝

正面図（谷積み）

A1=1:20 A3=1:40

特記事項（基礎工事）

・必要地耐力≧7.5t/m2（75KN/m2）

・平板載荷試験を実施して、地耐力を確認すること

9.95

・水抜き穴(VPΦ75)は1箇所/3㎡程度を基準とし、

　設置に関しては監督員と協議すること。
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工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園
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縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課
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世田谷区松原五丁目３０番２３号
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　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-9
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工事箇所
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世田谷区立赤羽根公園改修工事
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縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号
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※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示
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世田谷区立赤羽根公園改修工事
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縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号
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端末邪

傾斜変化邪中間(リプラ)邪
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(5)
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6
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(8)

(12)

邪番 名称 形状 材質 表面処理

(1) 支柱 φ60¶3.0ｔ A6005CS-T5 JIS H 8602 陽極郿化塗装複合皮膜(MB色)

(2) 手摺 φ40(φ36¶3.0t) A6005CS-T5 再生木材表層コヱヅァヱギ仕上

(3) カメチフ金具A φ60用 ADC

ホヨウシツラ系粉体塗装

（ボチテピョイヱ色）

(4) カメチフ金具B φ40用（巾=74） A6063S-T5

(5) ビリカサピラ金具A φ40用（2ヴ/スチテ） ADC

(6) ビリカサピラ金具B φ40用(巾＝75) A6063S-T5

(7) 端末手摺 φ40 ADC

(8) 2段金具 φ40用(出巾=100) AC4C

(9) 化粧トチテ M8用 ゠ラポ材

(10) 六角穴付ペソヱペラテ M8¶15 B,W

SUS
GB

(11) 六角穴付ペソヱペラテ M8¶20 B,SW

(12) 六角穴付ペラテ M8¶25 B,SW

(13) ヒ゠シパシ φ4¶19 B

(14) 六角穴付止ニザ M6¶6 B

※ 製品は、ミヺォヺの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。

傾斜変化邪（S=No scale）側面図（S=No scale） 端末邪（S=No scale）

中間邪（S=No scale）
立面図（S=1:30）

側面図（S=1:30）
※ 改良の為、一邪仕様変更する場合が有ります。
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※記載寸法は水平投影の値とする。

立面図（B-B）（S=1:60）
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世田谷区立赤羽根公園改修工事
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 手すり工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=図示



羽根出し部分

260以上

500以下とする

　２．六角ボルト・ナットは、取付後現地にてタッチアップを施すこと。

　３．本袖部は構造上、防護柵の設置基準・同解説のＰ種強度には見合っておりません。

　１．袖寸法２６０ｍｍ～３５０ｍｍまでは格子１本、３５０ｍｍを超え５００ｍｍまでは格子２本とする。
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組立図

(W付)
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角根BN M8×60

角根BN M12×68

(W付)

2-六角BN M8×65袖ジョイント

（柱用）

コ型金具

(W2枚付)

ａ視図

ａ （袖柱用）

袖ジョイント

ライナー

t=3.2

主柱側

t=3.2

ライナー
(W付)

4-六角BT M8×15
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4-六角BT M8×15

袖柱側

袖取付図

S=1:30
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（水抜穴付）
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通常部分
3000

トは溶融亜鉛めっきのみとする。

外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナッ

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のＰ種に基づく。

備考
１．

設計条件

S=1:2

470

16

5
4
0

胴縁断面図

S=1:6端末部取付図

胴縁 t=1.6

φ60.5×3.2 角根BN M8×60(W付)

自在ジョイント［下］

自在ジョイント［上］

胴縁 t=1.6

角根BN M8×60(W付)

角根BN M12×68(W付)

（水抜穴付）

角根BN M12×68(W付)

S=1:6中間部取付図

胴縁 t=1.6

胴縁 t=1.6

（水抜穴付）

角根BN M12×68(W付)

中間ジョイント［下］

φ60.5×3.2

中間ジョイント［上］
角根BN M12×68(W付)

■塗装仕様

・既存鋼材部（にぎり棒は含まない）について耐候性塗料塗り（DP）を行う。

・下塗り1回（JIS 5674）、中塗り1回（JIS K 5659）、上塗り1回（JIS K 5659、2級、シリコン樹脂）

・配色、模様は監督員と協議の上決める。

　(支柱)　　＝1*1.5-0.3*0.3/2-0.15*1　＝1.3㎡

　(ビーム)　＝0.15*(1.2+0.3*1.4)　　　＝0.2㎡

　(格子)　　＝0.15*(0.7+0.4)　　　　　＝0.2㎡

　(塗装面積)　＝1.7㎡

コンクリ－ト

(18-8-20BB)

再生クラッシャラン

基礎(RC-40）

区607

公 園 名

工事件名

工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号
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※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-13

25

 転落防止柵工、転落防止柵羽根出し工、転落防止柵塗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=図示

ベンチ工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=30
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□560

□460

50
□360

1275

505

3
5
0

460

770×400

820×450
□560

□460

7
2
0

本体 :擬石タマミカゲ(イナダ),研磨及びビシャン仕上げ

受枠 :擬石タマミカゲ(イナダ),ビシャン仕上げ、一部打放し

集水桝蓋 :ステンレス製グレ－チング

内部配管 :配管用ステンレス鋼管,防寒材巻き

特記)

*製品に起因して生じた損害を賠償する保険の加入品とする。

 認定企業の製造品とする。

100

1275

505 220 550

集水桝　□360

研磨仕上げ

研磨仕上げ

レベル調整 ビシャン仕上げ

万能ホーム胴長水栓

手摺 アルミ鋳物

アルマイト仕上げ

研磨仕上げ

ステンレス製グレ－チング

450×450×20(＠15)

均しコンクリ－ト

(18-8-20BB)

4
5
0

再生クラッシャラン

基礎(RC-40）

770
踏台

*本製品は(一社)日本公園施設業協会によるSP、又はSPL表示

□300

□400

1
0
0

550

300

1
4
8

ゴミ除けバスケット

ゲポ除けノシクチテ詳細図

丸鋼　φ6

ステップ

側面　研磨仕上げ

1
2
0

430

350

30

350

再生クラッシャラン

基礎(RC-40）

再生クラッシャラン

基礎(RC-40）

5
2
0

内部配管 15A

720

770

均しコンクリ－ト　

(18-8-20BB)

均しコンクリ－ト　

(18-8-20BB)
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内部配管 15A

給水管接続 20A
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9
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5
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0

5
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5
0

φ100用
90�ウラペ

▽ＧＬ

擬木支柱

□300×900

□300

3
5
0

5
0

5
0

1
0
0

5
5
04
0
0

6
0
0

□500

□600

1
0
0
0

断面図

平面図

※擬木製品の肌目は焼杉色とする

コンクリ－ト

(18-8-20BB)

再生クラッシャラン

基礎(RC-40）

正面図 側面図

支柱：アルミ押出形材
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水抜穴
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9
5

φ140

□300
5
0

φ114.3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-20BB

※ビソ付鞘管の向きは、監督員の指示により設置すること。
※基礎の天端に水勾郤を付け、さや管に

※支柱と反射ツヺフの色は監督員の指示による。

フタ付鞘管　

支柱　STK400

反射テープ

ケースフタ FCD450
ダクロタイズド処理後
シルバー焼付塗装

□350

南京錠　45ｍｍ

　　水や土が入り込まないように施工すること。

公 園 名

工事件名

工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号
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※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-14

26

 水飲み工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　                                                                                                         S=1:30

 擬木支柱工　　　　　　　　　　　       　S=1:30 車止め工　　　　　　　　　　　   　　S=1:30 制札板工　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　 　S=1:30



平面図 S=1／50
基礎伏図 S=1／100

床：縞鋼板 t=2.3

ステップ：

縞鋼板 t=2.3

階段取付詳細図 S=1／20

▽GL

φ27.2×2.8

フード：

ポリエチレン樹脂

スライダー：

ポリエチレン樹脂

φ101.6×4.2

（内側）

φ34.0×3.2

φ27.2×2.8

φ21.7×2.8

φ60.5×3.8

▽GL ▽GL

立面図 S=1／50スベリ正面図 S=1／50 側面図 S=1／50

PL-3.2

根ガラミ：

L-3×40
根ガラミ：

L-3×40

根ガラミ：

L-3×40

全体図 S=1／100

安全領域を示す

均しコンクリ－ト

(18-8-20BB)

再生クラッシャラン

基礎(RC-40）

コンクリ－ト

(18-8-20BB)

公 園 名

工事件名

工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号
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※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-15

27

 すべり台工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　　　　　　　　　          S=図示



1
0
0

5
0
0

200□

300□

（
1
6
5
0
）

（3400φ）

（3400φ）

1660

1
0
0

3
0
0

23
.7
61
°

24
.1
20
°

24.118° 23.762°

24.118°

24.119°

2
3
.
7
6
3
°

24
.1
18
°

24
.1
19
°

23.7
63°

24.118°

24.119°

23.762°

24.119°

24
.1
20
°

A

A A

A

A

A

A

A

A
AA

A

A

A

A R1660

710 700

710

710

7
0
0

71
0

71
0

700710

710

700

710
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71
0

27.2φx1.9t

立面図（S=1:50）

PL-3.2t

27.2φx1.9t

PL-9t

（溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）

G.L.

A・BOLT

1-M12x200L

ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-20BB　15個

694 684

694

694

6
8
4

69
4

69
4

684694

694

684

694

69
4

68
4

69
4

特記事項（1）

塗装　下地：ジンクロメートメッキ

　　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

　　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

（3400φ）

（7000φ）安全領域範囲

安全領域を示す

1800

平面図（S=1:50） 基礎平面図（S=1:50）

安全領域図（S=1:100）

塗装色：濃いこげ茶

（日塗工-E15-20B近似色）

塗装色：べにひ

（DIC160近似色）

塗装色：濃いこげ茶

（日塗工-E15-20B近似色）

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

（RC-40）

※製品外形からの寸法を示す

■主要銅管

・20A：外径 27.2、t2.3

・25A：外径 34.0、t3.2

・65A：外径 76.3、t4.2

■仕様

・鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理（地際部の鋼管は２０μｍ以上）後、

　合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。

・ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。

・ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、

　（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。

・本製品は、遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０１４（別編：健康器具）に準拠した製品とする。

正面図 側面図

平面図

安全領域図（S=1:100）

▽G.L. ▽G.L.
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安全領域

基礎

600×1100×400

再生クラッシャラン

（RC-40）

コンクリート

（18-8-20BB）
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65A
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工事件名

工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号
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※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-16

28

 健康器具工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　S=1:40  ジャングルジム工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　S=図示



安全領域　Ｓ＝１／１００

（３８００）

（
３
５
０
０）

１９２０(基礎)

安全領域

１５００

１
５
０
０

※製品外形からの寸法を示す

４００Ｘ６００Ｘ３５０基礎

ノンスリップシート

ネガラミＲＢ１３

１
０
０

３
５
０

１
０
０

６００

７００

７５０

（９８０）揺動範囲

４
９
０

（
２
６
０）

５
５
０：

座
面

（
７
８
０）

１５Ａ

ＦＲＰ

５０Ａ

３９０

Ｇ．Ｌ

４００

５００

ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１の認証取得企業で品質管理された製品とし、

支柱（５０Ａ）は、溶融亜鉛メッキ処理とする。ハンドル（１５Ａ）は、合成樹脂焼付塗装とする。
その他の鋼材及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。
利用対象年齢は、幼児（３才～６才）とする。

（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。
■主要銅管

・15A：外径 21.7、t2.8

・50A：外径 60.5、t3.8
本製品は、遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０２４に準拠した製品とする。

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

（RC-40）

コンクリート

（18-8-20BB）

再生キョチサメョヱ
(RC-40)
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2
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ムラソラ
(1:3)

U形溝240
330

ギリヺタヱギ蓋

T-2 細目 ヌヱシヨチフ

1
4
5
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7
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GL+0m

350

φ60.5×3.2 φ60.5×3.2 3
0
0

6
0
0

5
0

350

2000 2000

胴縁

（ハイテンション線）
ワイヤメッシュ

Ｂ

Ｃ

Ａ

1
4
5
0

2
0

亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装

溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

備考
１．

設計条件

  胴　　縁

・ボルト、ナット

外装について

・ワイヤメッシュ

　パネル取付金具類
・主    柱

・・・

・・・

・・・
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以
下

φ
4
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（
φ
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.
7
）

≒48

（φ3.7）

φ4.1

38

38

φ4.5

φ4.5

胴縁斜視図(No scale)

角根BN M8×30

（W,SW付）

Ｃ部取付図

ジョイント

（W付）

角根BN M8×80

押え金具

S=1:5

胴縁

押え金具

（W,SW付）

角根BN M8×40

S=1:5

押え金具

Ｂ部取付図

（W付）

角根BN M8×80

S=1:5

角根BN M8×35

（W,SW付）

ジョイント

Ａ部取付図

胴縁

押え金具

パネル斜視図(No scale)

450

コンクリ－ト

(18-8-20BB)

再生クラッシャラン

基礎(RC-40）

1
0
0

フェンスの色は、監督員に見本を提出して了承を得ること。

（表示例）

コンクリート製
埋設杭（90×90×300）

電線管

400
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発生良質土

VUφ100
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発生良質土

VUφ150
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工事件名

工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号
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※ただし、( )は

　Ａ１判に拡大時
図示

詳細図-17

29

　ロッキング遊具工　　　　　　　　　　　　　　　　　          S=1:30 　U型溝工　　　　　　　　　　　　　　S=1：20

 フェンス工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:40

埋設杭工　　　　　　　　　　　　　　S=1：20

　排水管-1工　　　　　　　　　　　　S=1：30

　排水管-2工　　　　　　　　　　　　S=1：30



断面図

照明器具姿図　Non scale

3-M6
(セード固定ねじ)

アース端子

電線押え

 4-M6止めネジ
ステンレス製　六角穴付

部番 部　品　名 材質・材厚 数量 備　　考

部 品 表

1

2

3

4

5

支柱ホルダ

枠

セード

グローブ

遮熱板

アルミダイカスト

アルミダイカスト

ステンレス

アクリル

アルミ板

1

1

1

1

1

塗装

塗装

乳白

塗装

6 ソケット 磁器 1

ｼﾘｺﾝ樹脂焼付塗装(白色)

E39

3
4
0

φ315

φ89.1

3

5
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注記

ヹホヺラの表面処理は、溶融亜鉛めっき後指定色塗装とする。

ヹ指定色:フリハリヱR近似色

ヹホヺラの開口邪蓋裏面に以下の内容をツフョ等により表示すること。

　施行年月日、施行業者名、製造社名、鋼材名、D種設置数値

ヹ塗装色は監督員の指示による。

ヹ風速60m/sに耐えられること。

根巻モルタル(1：3)

面取り R20
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アダプタ:φ76.3×110L

照明器具

φ89,1  t4.2

丸形段付きポール

(溶融亜鉛めっき後指定色塗装)

ボルト:SUS(M10×25)　2箇所

開口部:(115×400)

ジョイントユニット

▼　G.L.

電源穴：65×150(貫通)
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■灯具仕様

　・光源色：3000K相当（電球色）

　・定格光束（器具光束）：4490ℓm

　・上方光束比：15%

　・入力電力：100V対応

　・配光パターン：全方向

　・グローブ：アクリル（乳白）
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断面詳細図　1:40

E3

制御部

鋼管ポールφ89.1

鋼管ポールφ139.8

230

2
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再生クラッシャーラン(RC-40)基礎

コンクリート（18-8-20BB）

側　面　図　1:40

D種
接地棒

機体

ガラス

指針

文字板

ケース

時計部

DC3.6V 有極30秒運針

透明　強化ガラス t4

アルミニウム 黒色

鋼板製 チョコレート色

アルミニウム 白色　文字…黒色

太陽電池付長波アンテナ

太陽電池

アンテナ

ケース

40kHz/60kHz　自動選択

受信感度　50dB

受信周波数　長波帯標準電波

樹脂製

DC5.4Ｖ　450mW

ポール部

出力信号

動作補償（蓄電部　満充電時より）

動作補償日数

水晶発振周波数

蓄電部

使用温度範囲

制御部（ポールに内装）

精度

主柱

電気二重層コンデンサ　1300F×2

約45日（完全無日照の場合）

上部…φ89.1、下部…φ139.8

DC3.6V 30秒有極信号

32.768kHz

週差±1.2秒以内（電波規正により積算誤差0秒）

-20°C～+60°C

サマータイム 自動式

鋼板　チョコレート色　ビニールコーティング仕上 

週差±1.2秒以内（電波規正により積算誤差0秒）

電気二重層コンデンサ　1300F×2

受信感度

水晶発振周波数

出力信号

規正方式

受信周波数

電波修正装置

蓄電部

精　度

50dBμＶ/m

DC3.6V 30秒有極信号

タイムコードにより規正

長波帯標準電波　40kHz／60kHz

32.768kHz

公 園 名

工事件名

工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号
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 公園灯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　S=図示 ソーラー時計塔工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=図示



断面図（L形溝-3工）

鉄筋コンクリートL形

250B、すりつけ部用
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(再利用)

モルタル(1:3)

断面図（L形溝-2工）
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250B、平坦部用
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モルタル(1:3)
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（300×450×2000）

滑り止め模様付受枠

（R-t4.5）

ズレ防止用ストッパー

（R18×38-t6）
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平面図

縦断面図

横断面図

モルタル

（1:3）

※既存Ｕ字溝の排水口へ排水されるように、

　モルタルで水勾配を付けること

鋳鉄製グレーチング

道路敷地 公園敷地

←水勾配
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工事件名

工事箇所

作成年月日

世田谷区立赤羽根公園改修工事

世田谷区立赤羽根公園

図面名称

縮　　尺

世田谷区みどり３３推逭担当邪公園緑地課

図面番号

令和8年5月14日

世田谷区松原五丁目３０番２３号
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 L形溝-2,3工　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20  横断側溝工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S=1:20



参 考 資 料 工事件名：世田谷区立赤羽根公園改修工事

製品メーカーリスト

製品 メーカー名 電話番号 担当者

ゴムマット舗装 (株)中村製作所 047-330-1111 設楽

点字ブロック (株)ニットー 03-5312-8212 仲野

擬石階段ブロック カスタムロード 042-843-8932 枝元

擬木土留め (株)ナベシマ 03-6277-8266 金子

化粧型枠 住友理工（株） 03-5777-9060 田中

手摺り 風景セコロ 03-5209-8231 出月

転落防止柵 朝日スチール工業（株） 03-3334-2216 吉川

水飲み （株）サカエ 0422-47-5981 宮尾

すべり台 (株)中村製作所 047-330-1111 設楽

ジャングルジム タカオ（株） 03-3862-5555 坂井

ロッキング遊具 日都産業 03-3334-2216 河野

健康遊具 日都産業 03-3334-2216 河野

公園灯 岩崎電気 03-5847-8635 九鬼

ソーラー時計塔 シチズンTIC（株） 042-386-2293 北田

植栽 住友林業緑化 03-6832-2205 櫻井

□注意事項
　この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第１条にいう設計図書では
ない。
　したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮
設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。
　なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。


