
対象外
作業

工事が現場条件に大きく制約される工事

緊急性がある工事

設計金額が２００万円以下の工事

○
要領第３条第１号アに規定する対象期間がおおむね１４

日未満の工事

現 場 説 明 書

工事名：みよし市民病院非常用電源蓄電池交換工事

１ 工事現場における注意事項

○
対象外
の理由

対象外
工事

作業日は市民病院の運営に支障がでないように、市民病院管理者及び監督員と協
議し決定すること。

対象
工事

当初設計において「月単位の週休２日達成(対象期間の全ての月ごとの

休工取得率28.5%(8日/28日)以上)」を前提に労務費の補正を行っている

ため、発注者が休工状況を確認し「月単位の週休2日」に満たない場合

は、休工割合の適用区分に応じて経費の補正分を減額変更する。

２ 完全週休２日制・週休２日制工事について


