

	積算者	検算者	作成年月日
			令和8年7月30日

業務名称

令和8年度 吉田地区土地改良事業に伴う発掘調査
発掘調査事務所使用料
内 訳 書

業務場所

富岡市 蚊沼 地内

業 務 概 要 及 び 設 計 額

起 工 設 計 額	請 負 額	変 更 請 負 額	請 負 増 減 額
()	()	()	()

■ 業 務 概 要

・ 起工設計

ユニットハウス設置 一式

ユニットハウス等使用料 一式

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I ユニットハウス設置	作業員休憩所兼遺物 収蔵庫、事務所	1	式		別紙明細書
II ユニットハウス解体 撤去運搬	作業員休憩所兼遺物 収蔵庫、事務所	1	式		別紙明細書
A 直 接 業 務 費		1	式		I + II
B 共 通 仮 設 費	設置場所縄張り、丁張設 置、配置測量、準備工	1	式		
C 一 般 管 理 費		1	式		
D 合 計					A+B+C
III ユニットハウス等賃 貸借		1	式		別紙明細書
業 務 価 格					D+III
改 め					
消 費 税 相 当 額					
設 計 額					

(項目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I ユニットハウス設置						
① 4連棟						
1 本体建方	4連棟、1箇所分	1	式			
2 本体整備	4連棟、1箇所分	1	式			
3 消耗品雑材料	4連棟、1箇所分	1	式			
4 本体運搬費	4t車ロング	4.0	台			
5 連結部材	4連棟、1箇所分	1	式			
6 入口ステップ		2.0	箇所			
7 庇部材	取付費、リース料含む	3.0	間			
8 窓ブラインド	取付費、リース料含む	5.0	箇所			
9 カーテン	入口、取付費含む	2.0	箇所			
② 2連棟						
1 本体建方	2連棟、1箇所分	1	式			
2 本体整備	2連棟、1箇所分	1	式			
3 消耗品雑材料	2連棟、1箇所分	1	式			
4 本体運搬費	4t車ロング	2.0	台			
5 連結部材	4連棟、1箇所分	1	式			
6 入口ステップ		1.0	箇所			
7 庇部材	取付費、リース料含む	2.0	間			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8 窓ブラインド	取付費、リース料含む	4.0	箇所			
9 カーテン	入口、取付費含む	1.0	箇所			
③ 4連棟、2連棟共通						
1 ラフテレーンクレーン	12～13t、オペレーター付	1.0	日			
合計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ ユニットハウス解体 撤去運搬						
① 4連棟						
1 本体解体		1	式			
2 本体運搬費	4t車ロング	4.0	台			
3 入口ステップ取外		2.0	箇所			
4 底部材取外		3.0	間			
5 窓ブラインド取外		5.0	箇所			
6 カーテン取外	入口	2.0	箇所			
② 2連棟						
1 本体解体		1	式			
2 本体運搬費	4t車ロング	2.0	台			
3 入口ステップ取外		1.0	箇所			
4 底部材取外		2.0	間			
5 窓ブラインド取外		4.0	箇所			
6 カーテン取外	入口	1.0	箇所			
③ 4連棟、2連棟共通						
1 ラフテレーンクレーン	12～13t、オペレーター付	1.0	日			
合計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ ユニットハウス等賃貸借						
① 建物リース料	リース期間149日					
ユニットハウス	作業員休憩所兼遺物収蔵庫 5.6m×9.6m	1	式			
ユニットハウス	事務所 5.6×4.8m	1	式			
簡易水洗トイレ	ポンプ式、大小兼用型	4.0	箇所			
入口ステップ		3.0	箇所			
小計						
② 備品等リース料	リース期間149日					
【4連棟】						
会議用机	W1,800×D450×H700mm程度	7.0	台			
折りたたみ椅子		20.0	脚			
物品棚	W1,700×D600×H1800mm程度	1.0	台			
エアコン	1.0馬力、壁掛型	4.0	台			
冷凍冷蔵庫	180ℓ以上	1.0	台			
【2連棟】						
片袖事務机	W1000×D700×H700mm程度	2.0	台			
回転椅子		2.0	脚			
会議用机	W1,800×D600×H700mm程度	1.0	台			
会議用机	W1,800×D450×H700mm程度	2.0	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
折りたたみ椅子		6.0	脚			
複合機	A3対応、カラー、パソコン接続	1.0	台			接続、メンテナンス、トナー代、運搬費含む
両開き書庫	鍵付、W880×D380×H1790mm程度	1.0	台			
事務用キャビネット	W1,700×D700×H1800mm程度	1.0	台			
物品棚	W1,700×D600×H1800mm程度	1.0	台			
エアコン	1.0馬力、壁掛型	2.0	台			
小計						
③ その他費用						
備品搬入撤去	4t車 運搬費＋人件費	1	式			荷造り、設置、撤去含む
地盤強化	敷鉄板(22mm×1524mm×6096mm×30枚)、束石置き	1	式			
小計						
合計						

仕 様 書

1 件 名 令和8年度 吉田地区土地改良事業に伴う発掘調査 発掘調査事務所使用料

2 設置場所 富岡市蚊沼地内

3 契約期間 令和8年9月30日～令和9年3月17日

準備期間 令和8年9月30日～令和8年10月12日


賃貸借期間 令和8年10月13日～令和9年3月10日(149日間)

撤去期間 令和8年3月11日～令和9年3月17日

4 内容 ①ユニットハウス4連棟(5.6m×9.6m) ×1
②ユニットハウス2連棟(5.6m×4.8m) ×1
(いずれも基礎部分束石置き)


① 作業員休憩所兼遺物収蔵庫

・備品 入口ステップ 2箇所 部
底 3間(出巾約1.2m)
会議用机 W1800×D450×H700程度 7台
折りたたみ椅子 20脚
ブラインド 5箇所(窓)
カーテン 2箇所(入口)
物品棚 W1700×D600×H1800程度 2台
エアコン 1.0馬力 壁掛型 4台
冷凍冷蔵庫(180L以上) 1台
電気設備一式



② 事務所

・備品 入口ステップ 1箇所 部
底 2間(出巾約1.2m)
片袖事務机 W1000×D700×H700程度 2台
回転椅子 2脚
会議用机 W1800×D600×H700程度 1台
会議用机 W1800×D450×H700程度 2台
折りたたみ椅子 6脚
ブラインド 4箇所(窓)
カーテン 1箇所(入口)
プリンター兼コピー機(A3対応・カラー・パソコン接続)1台
(接続・メンテ・トナー代を含む)
両開き書庫(鍵付) W880×D380×H1790程度 1台
事務用キャビネット W400×D700×H700程度 1台
物品棚 W1700×D600×H1800程度 1台
エアコン 1.0馬力 壁掛型 2台
電気設備一式



— : 窓

○仮設トイレ(汲み取り費は発注者負担)

・事務所用 簡易水洗トイレ (ポンプ式) 洋式 2基

・現場用 簡易水洗トイレ (ポンプ式) 洋式 2基

5 その他 ①プレハブ設置・撤去の作業時間も含め、現地での事前協議を必須とする。

②電気工事については、発注者より別途対応とする。


③地盤強化の為、敷地内に鉄板(1.5m×6m程度)を30枚を敷設する。

なお、鉄板の搬入及び搬出は受注者が行うものとし、敷設及び撤去は発注者が行うものとする【別紙1-1、1-2参照】。

④プレハブの賃貸借期間は上記の通りだが、3月10日中まで使用できるものとする。

⑤請求書は、撤去後速やかに提出すること。

令和 8 年度吉田地区第 4 工区 発掘調査事務所及び鉄板設営希望用地 周辺状況



別紙 1—2 写真



③ 工事用進入路とネギ畑

