
 

 

令和８年（2026年）７月 31日 

 

 

入札中止理由書 

 

 

長野県長野建設事務所長  江守 護 

 

 

 

令和８年７月７日付けで公告を行いました下記の委託につきまして、下記理由により本

入札を中止とさせていただきます。 

関係する皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますととも

に、 何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

なお、 本案件につきましては後日再公告いたします。 

 

 

 

１．業務名   令和８年度国補通常砂防事業（大規模特定）に伴う地質調査業務 

 

２．業務箇所名 （砂）佛沢 長野市 犀沢（１） 

 

３．中止理由  電子成果品作成費の積算方法に誤りがあったため。 

長野建設事務所 計画調査課 
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