

		所 長		課 長		係 長		審 査 者		設 計 者	
令和 8 年度 防災・安全交付金（流域下水道）工事											
公表用積算内訳書											
千曲川流域下水道 松代幹線											
長野市 松代水管橋											
設 計 大 要					施 工 方 法		請 負				
塗装塗替工 A=770m2					施 工 期 間		260 日間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 年 月 日				
					契約保証方法		金銭的保証				
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
橋梁保全工事					
現場塗装工			式	23,460,780	
橋梁塗装工 RC-Ⅰ塗装系			式	23,443,862	
素地調整			式	23,232,068	
劣化鋼材除去工	770		m 2	13,497,330	
断面修復工 金属パテ成形	39		m 2	800,358	
防錆工	0.20		m 2	726,400	
防食下地	39		m 2	403,260	
	770		m 2	2,364,670	

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
下塗				
	770	m ²	2,352,350	
上塗				
	770	m ²	3,087,700	
受桁内部清掃工				
		式	211,794	
人力清掃工				
	2	m ³	211,794	
構造物撤去工				
		式	16,918	
運搬処理工				
		式	16,918	
現場発生品運搬 ケレン屑（積込をのぞく）				
	0.6	t	16,918	
仮設工				
		式	15,741,279	
任意仮設工				
		式	15,741,279	

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	31,220	
交通誘導警備員					
	2		人・日	31,220	
足場工					
	1		式	10,853,059	
環境対策工 素地調整					
	1		式	4,857,000	
直接工事費					
				39,202,059	
現場環境改善費（率分）					
				372,000	
共通仮設費率計算額					
				10,137,000	
共通仮設費計					
				10,509,000	
純工事費					
				49,711,059	

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費					
				22,300,000	
工事原価					
				72,011,059	
一般管理費等					
				13,758,941	
工事価格計					
				85,770,000	
消費税等相当額計					
				8,577,000	
工事費計					
				94,347,000	
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場管理費のうち法定福利費					
				2,384,406	

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金								
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用								