

参 考

令和8年度

工 事 設 計 書

工事名称 所沢市生涯学習推進センター排水管改修工事

工事場所 所沢市並木六丁目4番地の1

設計金額

(工事価格)
(消費税額)

工 期 契約締結日から令和9年3月31日まで

工
事
概
要

所沢市生涯学習推進センター排水管改修工事に係る工事一式
・下水道本管への接続
・排水管の撤去・新設
・0号マンホールの新設
・上記の機械設備工事に伴う建築工事一式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーアスファルト舗装	A-5-15-15 ﾌﾞﾗｲﾄｺｰﾄPK-3	54.5	m ²			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼﾔﾝ	6.8	m ³			
あと施工アンカー (ｽﾘｰﾌ 打込式)	D10 横向き	147	本			
異形鉄筋	SD295A D10	231	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	231	kg			
鉄筋運搬費	4ｾﾝﾄ車 30km程度 225Kg	1	式			
引き戸レール下アングル	L-40*40*3	4.8	m			
引き戸レール	9kgレール	4.4	m			
同上施工費	レール及びレール下アングル設置	1	式			
普通コンクリート	Fc21+S SL18	3.7	m ³			
コンクリート打設手間	門扉基礎 人力打設 S15～S18	0.5	m ³			
コンクリート打設手間	駐輪場土間、インターロッキング路盤 ポンプ打設 S15～S18 圧送費込 基本料別途	3.2	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.7	m ²			
型枠	普通合板型枠	1.3	m ²			
型枠運搬費	4ｾﾝﾄ車 30km程度 往復 1.3m ²	1	式			
敷砂層	厚さ3cm 人力	34.2	m ²			
落ち蓋式U形側溝	300×300 現場打ち 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 県南 グレーチング既存再使用	1.9	m			
地先ブロック	9-11-7,9 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 県南	1	m			
縁石	9-11-5 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 県南	1	m			

[illegible]

