
工事名：総地加）緊急浚渫推進工事（唐沢川工区）６０２

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

河川修繕 河川土工 掘削工 掘削 ｍ3 100 7,000.0 7,000 概算数量

残土処理工 土砂等運搬 現場から仮置き場 ｍ3 10 7,000.0 7,000 概算数量

ふるい分け m3 10 8,400.0 8,400 概算数量

ふるい分け発生品運搬・処分 廃プラ 式 1 1.0 1 概算数量

土砂等運搬 仮置き場から受入地 m3 10 6,995.0 7,000 概算数量

整地 受入地 m3 10 6,995.0 7,000 概算数量

仮設工 工事用道路工 仮設坂路設置撤去 m3 10 288.0 290 概算数量

敷鉄板賃料(仮設坂路) 規格1.524×6.096 枚 1 10.0 10 概算数量

敷鉄板賃料(仮置き場) 規格1.524×3.048 枚 1 30.0 30 概算数量

敷鉄板設置撤去 m2 1 232.3 232 概算数量

防護柵工 防護柵撤去再設置 土中建込、3m m 1 26.0 26 概算数量

交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 式 1 1.0 1 概算数量

共通仮設費(積分) 運搬費 仮設材運搬費 t 0.1 40.1 40.1 概算数量

数 量 総 括 表

単位 数位 設計数量 積算数量 摘  要



横断面積 延長

１． 掘削工 Ｖ ＝ 5.0 × 1400.0 ＝ 7000.0 ｍ
3

２． 土砂等運搬 現場から仮置き場（福川調節池） Ｖ ＝ 7,000.0 ｍ
3

土量変化率

３． ふるい分け Ｖ ＝ 7000.0 × 1.2 ＝ 8,400.0 ｍ
3

４． ふるい分け発生品運搬・処分（廃プラ） Ｎ ＝ 1.0 式

ふるい分け発生品処分（廃プラ） ＝ 5.0 m3

発生品運搬 ＝ 2.0 回

５． 土砂等運搬 仮置き場から受入地(清水川旧河敷)

掘削土量 ふるい分け発生品分

Ｖ ＝ 7000.0 - 5.0 ＝ 6,995.0 ｍ
3

６． 整地 受入地 Ｖ ＝ 6,995.0 ｍ
3

河　川　土　工　調　書



工事用道路工

仮設坂路設置撤去 Ｖ＝ 288.0 m3

敷鉄板賃料 仮設坂路 規格1.524×6.096 Ｎ＝ 10.0 枚

仮置き場 規格1.524×3.048 Ｎ＝ 30.0 枚

敷鉄板設置撤去 仮設坂路 ＝ 92.9 m2

仮置き場 ＝ 139.4 m2

合計 232.3 m2

防護柵工

防護柵撤去再設置(土中建込、3m) 仮設坂路 10.0 m

仮置き場 16.0 m

合計 26.0 m

仮　 設　工　調　書

Ａ＝30×1.524×3.048

Ａ＝10×1.524×6.096



6.0m 24 m

敷鉄板 4.0m

坂路部

側道

天端
4.0m ▽

4 m

土量計算 土量m3

延長 幅 高さ

踊り場 6.0 4.0 4.0 ＝ 96 m3

坂路部 24.0 4.0 4.0 ÷2＝ 192 m3

合計 288 m3

延長 長さ 列

敷鉄板 30 6 2 10 枚

退避場所 坂路

仮設坂路設置・撤去 計算書

防護柵撤去・設置10ｍ

× ×

× ×



共通仮設費（積分）

運搬費

仮設資材運搬（仮設坂路）

　　敷鉄板運搬 往復 10(枚)×1.604（t/枚) ＝ 16.0 t

仮設資材運搬（仮置き場）

　　敷鉄板運搬 往復 30(枚)×0.802(t/枚) ＝ 24.1 t

合計 ＝ 40.1 t

共　通　仮　設　費　調　書


