
数 量 計 算 書



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

河川修繕

河川土工 掘削工 掘削 m3 100 4,810.0 4,800 概算数量

ふるい分け m3 100 4,810.0 4,800 概算数量

ふるい分け発生品運搬・処分 廃プラ 式 1 1.0 1 概算数量

残土処理工 土砂等運搬 m3 10 4,805.0 4,810 概算数量

樹木伐採工 樹木伐採 伐採 30cm未満 本 1 100.0 100 概算数量

伐採 30cm以上60cm未満 本 1 10.0 10 概算数量

積込運搬 積込運搬 t 0.1 6.3 6.3 概算数量

処分 処分 t 0.1 6.3 6.3 概算数量

仮設工 工事用道路工 敷鉄板設置・撤去 m2 10 2,146.1 2,150 概算数量

敷鉄板賃料 枚 1 231.0 231 概算数量

間接工事費積上げ分
共通仮設費(積分) 運搬費 仮設材運搬費 式 1 1.0 1 概算数量

数 量 総 括 表

単位 数位 設計数量 積算数量 摘  要



1. 掘削工

掘削 求積より ① V ＝ 1870.0 m3

② V ＝ 1850.0 m3

③ V ＝ 1090.0 m3

合計 V ＝ 4,810.0 m3

ふるい分け 掘削土量と同じ V ＝ 4,810.0 m3

ふるい分け発生品処分（廃プラ） ＝ 5.0 m3

発生品運搬 片道25km 2.0 回

2. 土砂等運搬 現場→行田市下忍調節池　  V ＝ 4810.0 - 5.0 ＝ 4805.0 m3

3. 樹木伐採工

伐採 幹周30cm未満 N ＝ 100.0 本

幹周30cm以上60cm未満 N ＝ 10.0 本

積込運搬 6.3 t

処分 6.3 t

河川土工・樹木伐採調書

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓ ✓



樹木伐採　数量調書

幹 枝葉 根 幹 枝葉 根

30 cm未満 100 40 10 4,000 1,000

30 cm以上 60 cm未満 10 110 20 1,100 200

5,100 1,200

6,300 kg
6.3 t

合計重量は、推定１本当り重量から概算で算出しており、実績に応じて変更設計するものである。

幹周 本数
（推定）１本当り重量(kg) 重量(kg)

合計
積込運搬・処分

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓



1. 工事用道路工

敷鉄板規格 枚数

敷鉄板設置・撤去 Ａ＝ 6.096×1.524 × 231.0 ＝ 2146.1 m2

敷鉄板賃料 Ｎ ＝ 231.0 枚

仮設工調書

✓

✓



延長（ｍ） 敷鉄板枚数 備考

区間 方向 L N=L/6.096×2 ※1測点200m

坂路 右岸 164.000 54

No.30+60～No.33 右岸 540.000 177

合計 704.000 231

工事用道路延長調書

✓

✓

✓



1. 運搬費

敷鉄板1枚あたり = 1.604t 敷鉄板数

仮設材運搬費 1.604 × 231.0 ＝ 370.52 ｔ

共通仮設費調書

✓


