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路　線　名　等 浅川港海岸（浅川地区）

工　事　箇　所 海部郡海陽町浅川

入　札　結　果　表
契　約　番　号 150088 年度 8

工　　事　　名

出納局公共入札検査課

港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事

予定工期 契約締結日の翌日から640日間

開　札　日　時 令和8年9月17日10時5分 場　　所 徳島県庁1階102会議室（入札室２）

契 約 予 定 日 議会の議決日

兼子建設・宍喰建設工業　浅川港海岸水
門整備工事共同企業体

￥737,547,800 ￥799,920,000 ￥733,828,700

1.0010落札額（税抜） 予定価格（税抜） 調査基準価格（税抜）

￥670,498,000 ￥727,200,000 ￥667,117,000

落　札　者 落札額（税込） 予定価格（税込） 調査基準価格（税込） ランダム係数

評価値算定式
　　評価値＝（　基礎点　＋　加算点　）　÷　入札価格（単位：億円）

　　基礎点　＝　１００点　　　加算点　=　（　得点合計　÷　配点合計　）×３０点

失格基準価格（税込）

￥727,883,200

失格基準価格（税抜）

￥661,712,000


