
数量総括表（既設局舎撤去）
施工場所：富川橋SSP警報局

工　事　区　分 工　　種 種      別 細　　　別 規           格 数量 設計数量 単位 備          考

6.4 6

3.1 3

9.5 10

18.7 20

0.6 1

0.6 1

0.6 1

0.6 1

1.6 2

4.6 5

9.5 9

9.5 9

0.6 0.6

0.6 0.6

0.6 0.6

0.6 0.6

0.07 0.07

0.07 0.07

0.09 0.09

0.09 0.09

1 1

処分費 ガラスくず

t 1.00t/m3
現場発生品運搬 混合廃棄物

t
処分費 混合廃棄物

t 1.13t/m3
切断排水運搬処理

式

殻処分 路盤廃材

m3 2.04t/m3
現場発生品運搬 ガラスくず

t

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 2.35t/m3
殻運搬 路盤廃材

m3

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 2.50t/m3
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

人力運搬 換算距離40ｍ以下

m3

人力運搬 換算距離40ｍ以下

m3

舗装版切断 Co舗装版,t=15cm以下

m
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(Co舗装) 無筋構造物,人力施工

m3

運搬処理工 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

床掘り 岩塊・玉石、路盤厚t=10cm、

m3

床掘り 土砂

m3

人力運搬 換算距離40ｍ以下

m3

防護柵撤去工 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 再設置用

m

基礎撤去工 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 鉄筋構造物,人力施工

m3

河川維持 既設局舎撤去 局舎撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物,人力施工

m3



数量総括表（新局舎設置）
施工場所：富川橋SSP警報局

工　事　区　分 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 規           格 数量 数量 単位 備          考

河川維持 新局舎設置 局舎設置工

1 1

局舎基礎工

8.8 9

0.7 1

0.5 1

4.8 5

7.7 8

0.02 0.02

0.21 0.21

0.08 0.08

局舎舗装工

0.6 1

0.6 1

1.9 2

1.9 2

0.5 1

4.4 4

防護柵設置工

4.6 5

仮設工 工事用道路工

743.2 743

1.0 1

交通管理工

4.0 4

共通仮設費 運搬費 仮設材運搬費

128.3 128.3

敷鉄板 基地～現地9.3ｋｍ

t

w=1.604t/枚×80枚=128.32t

敷鉄板 22*1524*6096

m2
仮設構台

式 155ｍ3
交通誘導警備員

人日

金網・支柱(立入防止柵)再設置 支柱柵高2m以下,
支柱間隔2m

m

下層路盤 RC-40,t=100mm

m2

整地 残土受入地での処理

m3
間詰コンクリート 18-8-25　t=10cm

m3

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準)

m3
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む）

m3

鉄筋 SD295 D16

t
埋戻し 小規模,土砂

m3

鉄筋 SD295 D13

t

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(高炉)

m3
型枠 一般型枠

m2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)

m3

局舎設置 嵩上架台含む

式

鉄筋 SD295 D10

t

基礎砕石 RC-40 t=100mm

m2

基礎砕石 RC-40 t=150mm

m2



数量計算表（既設局舎撤去）
施工場所：富川橋SSP警報局

名　　称 規　　格 本数 合計 内                   訳

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物,人力施工 m3 6.41 2.04 4.37

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 鉄筋構造物,人力施工 m3 3.06 3.06

人力運搬 換算距離40ｍ以下 m3 9.47 2.04 4.37 3.06

舗装版切断 Co舗装版,t=15cm以下 m 18.70 13.90 4.80

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(Co舗装) 無筋構造物,人力施工 m3 0.57 0.44 0.13

人力運搬 換算距離40ｍ以下 m3 0.57 0.44 0.13

床掘り 岩塊・玉石、路盤厚t=10cm、 m3 0.57 0.44 0.13

人力運搬 換算距離40ｍ以下 m3 0.57 0.44 0.13

床掘り 土砂 m3 1.64 0.44 1.07 0.13

防護柵(横断・転落防止柵)撤去 再設置用 m 4.58 4.58

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 9.47 2.04 4.37 3.06

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 9.47

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 0.57 0.44 0.13

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 0.57

殻運搬 路盤廃材 m3 0.57 0.44 0.13

殻処分 路盤廃材 m3 0.57

現場発生品運搬 ガラスくず t 0.072 0.072

処分費 ガラスくず t 0.072

現場発生品運搬 混合廃棄物 t 0.087 0.087

処分費 混合廃棄物 t 0.087

切断排水運搬処理 式 1.00



工　種：局舎撤去工 施工場所：富川橋SP警報局 作　業：撤去

1 工種名 単位 数量

局舎屋根はつり × × ｍ3 2.04

局舎壁はつり × × - × × ｍ3 4.37

鉄扉 × × × t 0.087

窓ガラス ( × × ) × × t 0.0721.00

t/m3

2.3

1.850 0.830 0.05

0.60 0.60 0.1 2.00

1.13

t/m3

2.8 2.35 2.3 2.40

局舎撤去 計　　算　　式

3.45 2.95 0.2

1.95

　【材料集計表（既設局舎撤去）】
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工　種：基礎撤去工 施工場所：富川橋SSP警報局 作　業：撤去

1 工種名 単位 数量

局舎基礎部

基礎Coはつり × × ｍ3 3.06

Co殻運搬処理 ｍ3 3.06

基礎周囲

舗装版切断 ( + ) × ｍ 13.90

基礎周囲

Coはつり ( × )- ( × ) ｍ2 4.38

Co殻運搬処理 × ｍ3 0.44

基礎周囲

床掘り(路盤) ( × )- ( × ) ｍ2 4.38

路盤運搬処理 × ｍ3 0.44

基礎周囲

床掘(t=100) ( × )- ( × ) × ｍ3 0.44

3.70 3.25 3.00 2.55

4.38 0.10

3.70 3.25 3.00 2.55 0.10

3.70 3.25 3.00 2.55

4.38 0.10

　【材料集計表（既設局舎撤去）】

局舎基礎撤去 計　　算　　式

3.00 2.55 0.4

3.06

3.70 3.25 2.00

コンクリート t=100



工　種：基礎撤去工 施工場所：富川橋SSP警報局 作　業：撤去

1 工種名 単位 数量

局舎基礎部
床掘(t=100) × × ｍ3 1.07
階段基礎部
舗装版切断 ( × ) * ｍ 4.80
階段基礎部
Coはつり × ｍ2 1.28

Co運搬処理 × ｍ3 0.13
階段基礎部
床掘り（路盤） × ｍ2 1.28

路盤運搬処理 × ｍ3 0.13
階段基礎部
床掘(t=100) × × ｍ3 0.131.60 0.80 0.10

1.28 0.10

1.60 0.80

1.28 0.10

1.60 0.80 2.00

1.60 0.80

局舎基礎撤去 計　　算　　式

2.90 3.70 0.10

　【材料集計表（既設局舎撤去）】

コンクリート t=100



工　種：防護柵撤去工 施工場所：富川橋SSP警報局 作　業：撤去

1 工種名 単位 数量

フェンス
H=1.8m m 4.584.58

　【材料集計表（既設局舎撤去）】

局舎基礎撤去 計　　算　　式



数量計算表（新局舎設置）

施工場所：富川橋SSP警報局

名　　称 規　　格 単位 合計 内                   訳

局舎設置 嵩上架台含む 式 1.00 1.00

基礎砕石 RC-40 t=150mm m2 8.84 8.84

基礎砕石 RC-40 t=100mm m2 0.65 0.65

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) m3 0.47 0.44 0.03

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(高炉) m3 4.75 4.61 0.14

型枠 一般型枠 m2 7.68 6.72 0.96

鉄筋 SD295 D10 t 0.02 0.02

鉄筋 SD295 D13 t 0.21 0.21

鉄筋 SD295 D16 t 0.08 0.08

埋戻し 小規模,土砂 m3 0.57 0.51 0.06

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準) m3 0.57 0.51 0.06

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む） m3 1.89 1.89

整地 残土受入地での処理 m3 1.89 1.89

間詰コンクリート工 18-8-25　t=10cm m3 0.51 0.43 0.08

下層路盤 RC-40,t=100mm m2 4.42 4.35 0.07

金網・支柱(立入防止柵)再設置  支柱柵高2m以下,支柱間隔2m m 4.58 4.58

敷鉄板 22*1524*6096 m2 743.22 743.22

仮設構台 m3 155.00 155.00



工　種：局舎基礎工 施工場所：富川橋SSP警報局 作　業：更新

1 工種名 単位 数量

局舎基礎部

基礎砕石（t=150） × ｍ2 8.84

基礎砕石材料 × ｍ3 1.33

局舎基礎部

均しコンクリート(t=50) × ｍ2 8.84

均しコンクリート材料 × ｍ3 0.44

局舎基礎部

鉄筋コンクリート × × ｍ3 4.61

局舎基礎部

コンクリート型枠 ( × + × )× ｍ2 6.72

階段基礎部

基礎砕石(t=100) × ｍ2 0.65

基礎砕石材料 × ｍ3 0.07

階段基礎部

均しコンクリート(t=50) × ｍ2 0.65

均しコンクリート材料 × ｍ3 0.03

階段基礎部

鉄筋コンクリート × × ｍ3 0.14

階段基礎部

コンクリート型枠 ( × + × )× ｍ2 0.96

局舎基礎＋階段基礎 D10 D13 D16

鉄筋 ＋ ＋ kg 314.48

0.30

1.20 0.30 0.40 0.30 2.00

1.20 0.40

0.65 0.10

2.40 0.60 3.20

18.38 212.36 83.74

　【材料集計表（新局舎設置）】

局舎基礎撤去 計　　算　　式

2.60 3.40

1.30 0.50

0.65 0.05

2.40 3.20 0.60

8.84 0.15

2.60 3.40

8.84 0.05

0.60 2.00

1.30 0.50



工　種：局舎舗装工 施工場所：富川橋SSP警報局 作　業：更新

2 工種名 単位 数量

局舎基礎部 ( × × ) -( × )

埋戻し +( × × ) -( × ) ㎥ 0.51
階段基礎部 ( × × ) -( ×

埋戻し × ) ㎥ 0.06
残土運搬処理 {( × × ) +( ×

掘削-埋戻÷0.9 × )- - } ÷ ㎥ 1.89
局舎基礎部
鉄筋Co間詰工　t=100 ( × )- ( × ) ㎡ 4.35

Co材料 × ㎥ 0.43
局舎基礎部
路盤　t=100 ( × )- ( × ) ㎡ 4.35

路盤材料 × ㎥ 0.43
階段基礎部
鉄筋Co間詰工　t=100 ( × )- ( × ) ㎡ 0.80

Co材料 × ㎥ 0.08
階段基礎部 ( × × )- ( ×

路盤　t=100 × )- ㎡ 0.072

路盤材料 × ㎥ 0.010.07 0.10

1.60 0.80 0.10 1.20 0.40

0.05 0.03

1.60 0.80 1.20 0.40

0.80 0.10

3.25 3.70 2.40 3.20

4.35 0.10

3.25 3.70 2.40 3.20

4.35 0.10

2.90 3.70 0.10 3.25 3.70

0.10 0.51 0.06 0.90

1.60 0.80 0.10 1.30 0.50
0.10

2.90 3.70 0.10 8.84 0.10
3.25 3.70 0.1 8.84 0.10

局舎基礎設置 計　　算　　式

　【材料集計表（新局舎設置）】

コンクリート t=100



工　種：防護柵設置工 施工場所：富川橋SSP警報局 作　業：更新

3 工種名 単位 数量

フェンス

H=1.8m m 4.6

　【材料集計表（新局舎設置）】

局舎基礎設置 計　　算　　式

4.58



工　種：仮設工 施工場所：富川橋SSP警報局 作　業：更新

4 工種名 単位 数量

搬入路養生

敷鉄板(1.524*6.096) × × ｍ2 743.22

仮設構台
図面より ｍ3 155.00

80

　【材料集計表（新局舎設置）】

局舎基礎設置 計　　算　　式

1.524 6.096

富川橋水位観測局

145

仮設構台

19300
5420

22
0
0

37
0
0

敷鉄板設置撤去(22*1524*6096)N=80枚
A=1.524*6.096*80=743m2

小櫃川

拡大図 S=1:1000(A3)

5420

22
00

富川橋水位観測局

仮設構台 V=155m3

21012

40
5
6


