
見積り単価等の調査結果 （参考様式）

工事名

No. 材料名 規格 単価 単位

1 アルミ局舎 材料費・運搬費含む 6,280,000 局

2 アルミ局舎嵩上架台 材料費、加工塗装費、運搬費含む 2,680,000 組

3 局舎設置工 機械費、労務費含む 244,000 局

4 鋼製架台設置工 機械費、労務費含む 444,000 組

5 仮設構台設置・撤去工 機械費、材料費、労務費含む 5,780 ｍ3

6 仮設材(仮設構台)賃料
供用日数30日以内、仮設材基本料及び賃貸料、
諸経費含む

1,200,000 式

7 処分費 混合廃棄物 16,000 ｍ3

8 処分費 ガラス類 18,000 ｔ

9 処分費 切断排水 10,000 個

県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）
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