
　　オプション歩掛一覧表 令和8年2月改定版

工　事　名

No. 歩　掛　名　称 規　格 コ　ー　ド 根　拠　資　料

1 切断排水運搬処理 単-21号

2 局舎設置 嵩上げ架台含む 単-22号

3 仮設構台設置・撤去工 単-39号
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※根拠資料を印刷し、添付すること。

※必要に応じセルを追加し使用すること。

県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）








