
鏡(表)

単 価 適 用 日

一般国道　１２６号　　　　　　　　　　　

工 期 日 数

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

発  注  区  分

工 事 費 総 額

２６-００-１０-０５１１-０

工    事    名

実施単価

年度及び予算科目

１５０日間

東金市　東金

訳

請負

山武

        千葉県

補助事業

1

備               考

路 線 河 海 名

消費税相当額

適用単価地区

事　　業　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　 × ０．１０

適用単価区分

頁

設 計 書 番 号

施  工  方  法

施  工  箇  所

山武土木事務所

別 紙 内 訳 の と お り

令和 ８年度 第０９款　第０２項　第０２目

内

２０２６０７０１

工 事 価 格 計

無電柱化推進計画



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

- 2 -

6

東金市　東金

埋設管路(ECVP管)L=618.2m　埋設管路(VP管)L=205.2m

水系・路河川名
無電柱化推進計画

事業種別

No

2

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

Pボックス工（特殊部）N=2箇所

2頁

1

要

工事延長L=104.8m

26-00-10-0511-0

一般国道　１２６号

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



工事数量総括表

式

今回数量

　　

        1

共同溝･電線共同溝

Ａ

当初

式

        1

        1

　　　

軽量鋼矢板型式Ⅱ型

        1

　　　交通誘導警備員

        1

　　　

　　　
        1

式

　　　軽量鋼矢板(電線共同溝)
式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

- 3 -

　　　交通誘導警備員

工事数量総括表

式

摘要

　　
　　交通管理工

工事名

　　　切梁・腹起し

電線共同溝（５工区）

Ｂ

　仮設工

        1

　　　

　　土留･仮締切工

26-00-10-0511-0

        1

事業区分

前回数量

千葉県

電線共同溝（５工区）
式

　

式

数量増減単位規格



式

今回数量

- 4 -

　

        1

　　　舗装版切断

共同溝･電線共同溝

　　　殻運搬

当初

        5

        1

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

        1

　　　

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（車道）

        5

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（歩道）

　　　

　　

　　　
        1

m3

　　　殻処分

式

舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

殼種別アスファルト

m3

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　　舗装版切断

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

工事数量総括表

式

摘要

版厚15cm以下

　　　舗装版切断

m3

工事名

電線共同溝（５工区）

版厚15cm以下

版厚30cmを超え40cm以下

　　　

　　舗装版破砕工

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
　　　

26-00-10-0511-0

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

　　　殻処分

式
　舗装版撤去工

式

数量増減

        0.2

単位規格



式

　　

今回数量

　　

        1

共同溝･電線共同溝

　　　舗装版破砕

当初

式

舗装版種別アスファルト

        1

　構造物撤去工

        1

　　

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　運搬処理工

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　縁石撤去工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分無筋構造物;工法区分人力

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

       52

　　構造物取壊し工

工事数量総括表

式

摘要

m3

m3

再利用区分再利用

工事名

電線共同溝（５工区）

        1

- 5 -

m2

　　　
        6

　　　

26-00-10-0511-0

　　　殻運搬

        6

        1

事業区分

前回数量

千葉県

施工

　

数量増減単位規格

　　　



式

今回数量

        1

土質区分発生土;土質土砂

共同溝･電線共同溝当初

式

        1

　　　

- 6 -

　　埋戻し工

土質区分埋戻用砂;土質中埋砂

        1

        1

　　　

　　　

　　　舗装版切断廃水運搬処分

        1

土質土砂

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別

　　

　　　埋戻し・締固め

　　　

工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

m3

　　掘削工

工事数量総括表

式

摘要

　開削土工

　　

　　　埋戻し・締固め

工事名

電線共同溝（５工区）

        6

        1

　　　殻処分

　

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

26-00-10-0511-0

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

数量増減

　　　開削掘削

単位規格

　　　



式

今回数量

       11

        1

共同溝･電線共同溝

　　　殻処分

当初

        1

　　　整地

　　　
路盤廃材（HMS）

路盤廃材（RC）

        1

        1

　　　

　　　

式

式

　　　殻処分

m3

工事区分・工種・種別・細別

　　

       10

　　　

路盤廃材（HMS）

工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

　　　殻運搬

工事数量総括表

　　

摘要

m3

       11

- 7 -

工事名

電線共同溝（５工区）

　　　土砂等運搬

       10

作業区分残土受入れ地での処理

路盤廃材（RC）

　　残土処理工

　　　

26-00-10-0511-0

　　　

事業区分

　　　殻運搬

前回数量

千葉県

式

　　運搬処理工

m3

数量増減単位

m3

規格



       54

式

今回数量

　

        1

       18

共同溝･電線共同溝

材質VP　曲管　5R;径100mm

       85

当初

        1

　　　

材質VP　直管;径100mm

m

m

m

　　　

　　

　　　

材質ECVP　曲管　5R;径130mm

　電線共同溝工

　　管路工(管路部)

工事区分・工種・種別・細別

　　　埋設管路

　　　埋設管路

工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

工事数量総括表

　　　埋設管路

材質ECVP　直管;径100mm

m

摘要

　　　埋設管路

工事名

電線共同溝（５工区）

      255

       54

　　　埋設管路

      255

　　　

　　　埋設管路

材質ECVP　曲管　5R;径100mm

材質ECVP　直管;径130mm

　　　

26-00-10-0511-0

　　　

事業区分

前回数量

千葉県

式

- 8 -

m

数量増減単位規格

m



今回数量

　　　埋設管路

共同溝･電線共同溝

        2

材質FA　アイブロー曲管　10R;径150m

当初

        1

　　　

m

　　　埋設管路

      207

m

m

　　　

        1

       80

m

材質VP　直管;径200mm

- 9 -

　　　埋設表示ｼｰﾄ

材質FA　アイブロー曲管　5R;径150mm

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　　埋設管路

　　　埋設管路

工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

　　　埋設管路付属品材料費

工事数量総括表

　　

摘要

　　　埋設管路

       21

工事名

電線共同溝（５工区）

ｼｰﾄ規格W=400

材質FA　直管;径150mm

　　　

       21

1

       81
m

　　　

26-00-10-0511-0

　　　

事業区分

前回数量

千葉県

材質VP　曲管　5R;径200mm

m

式

数量増減単位

　　管路工(連系管路部)

規格

　　　

m



今回数量

材質ECVP　曲管　5R;径100mm　　　埋設管路

       37

共同溝･電線共同溝

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)

当初

式

基礎材規格(砕石の場合等)再生ｸﾗｯｼｬﾗ

        1

        3

材質ECVP　直管;径100mm　　　埋設管路

円形歩道用鋳鉄蓋（内幅φ750）

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　通信Ⅱ型（歩道用）特殊

        2

個

m

        1

　　　

　　　

　　　

        1

m

        4

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　　埋設管路

工事区分

材質ECVP　曲管　3R;径100mm

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

組

工事数量総括表

　　　基礎材

摘要

950×1500×2200

m2

工事名

電線共同溝（５工区）

        1

ﾝ 40～0;敷厚7.5cmを超え12.5cm以下

　　D-18

　　　 1

- 10 -

　　　蓋

m

26-00-10-0511-0

　　　

　　　連系管・引込管路付属品材料費

事業区分

前回数量

千葉県

数量増減

　　　部  D-18

単位規格

　　　



今回数量

ﾝ 40～0;敷厚7.5cmを超え12.5cm以下

一般部

        1

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　電力Ⅱ型特殊部

共同溝･電線共同溝当初

式

        1

        1

　　D-19

基礎材規格(砕石の場合等)再生ｸﾗｯｼｬﾗ

       13

900×1100×1800　地上機器直上1基

        1

　　　

　　縁石工

　　　

- 11 -

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

式

        4

工事区分・工種・種別・細別

個

工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　D-19

特殊部Ⅱ型用鋳鉄蓋　機器1基用(内幅

工事数量総括表

m

摘要

　　

工事名

電線共同溝（５工区）

　　　仮蓋含む

　　　基礎材

組

        1

m2
        3

26-00-10-0511-0

　　　

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)

　縁石工

事業区分

前回数量

千葉県

式

　　　蓋

数量増減単位

歩行者横断部

900×1800)

規格

m



式

材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満)
m2

共同溝･電線共同溝当初

       46
　　　

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

　　　基層(車道・路肩部)

工事数量総括表

       46

　　歩道舗装

工事名

電線共同溝（５工区）

       46
m2

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

        1

千葉県

式

       46

数量増減単位規格

　　　下層路盤(車道・路肩部)

今回数量

　　車道舗装

　

        1

上り厚50mm以下)

        1

路盤材種類路盤材(砕石各種);路盤材

　舗装工

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層

;材料規格改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽｺﾝ(20

0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕

厚240mm

当り平均仕上り厚50mm以下)

m2

式

       59

摘要

材料種類　;仕上り厚50mm

　　　

材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚5

　　　

m2

- 12 -

26-00-10-0511-0

規格HMS-25;仕上り厚210mm

m2

事業区分

前回数量

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層



m20mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕

共同溝･電線共同溝当初

　区画線工

　　　
        6

　

        1

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

- 13 -

　　　表層(歩道部)

工事数量総括表

        6

厚250mm
路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り

工事名

電線共同溝（５工区）

0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕

m2

材料種類　;仕上り厚50mm

        6

        1

千葉県

上り厚50mm以下)

数量増減単位規格

　　　

今回数量

上り厚50mm以下)

　　　下層路盤(歩道部)

        1

材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚5

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　　

m2

路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り

　　

式

m2

厚160mm

　　区画線工

摘要

       59

　　　下層路盤(歩道部)

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層

       59

　　　

　　　表層(歩道部)

　　　

26-00-10-0511-0

m2

事業区分

前回数量

材料種類再生細粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚3

　　乗入舗装

式



式

　　

共同溝･電線共同溝当初

式

        1

装無し

　　技術管理費

施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

直接工事費

       29

工事数量総括表

工事名

電線共同溝（５工区）

        1

　　　溶融式区画線

        1

千葉県
- 14 -

数量増減単位

　　運搬費

規格

　　　

今回数量

        1

        1

　　

        1

　　　仮設材運搬費

共通仮設

式

　　　５工区

式

摘要

　共通仮設費

As切断廃水受入試験　　　土質等試験費

　

分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗m

　　　

26-00-10-0511-0

事業区分

前回数量

式



　　　土質等試験費

式

共同溝･電線共同溝

　　　５工区

当初

式

純工事費

        1

工事原価

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

工事価格

工事数量総括表

工事名

        1

発生土受入条件確認試験

        1

千葉県

式

　

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

　一般管理費等

        1

        1

消費税相当額

        1

　共通仮設費（率計上）

式

- 15 -

　現場管理費

式

摘要

　

26-00-10-0511-0

事業区分

前回数量

式

　



共同溝･電線共同溝当初

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）

工事数量総括表

工事名

千葉県

式

数量増減
共通仮設費

単位規格 今回数量

        1

- 16 -

摘要
工事費計

26-00-10-0511-0

事業区分

前回数量
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