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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

電線共同溝（５工区）

仮設工

土留･仮締切工

軽量鋼矢板(電線共同溝) Ⅱ型 〔５工区〕数量計算書「数量総括表　仮設工事」より

＝ 1 1 式

＝ 10 m

L=2.5m ＝ 1 式

切梁･腹起し 〔５工区〕数量計算書「数量総括表　仮設工事」より

＝ 1 1 式

＝ 4 本

＝ 12 本

交通管理工

交通誘導警備員 A (配置日数) (配置人数) (交替要員)

23日 ×（ 1 人/日 ＋ 1 人/日 ） ＝ 46.0 46 人日

＝ 1 人日

交通誘導警備員 B (配置日数) (配置人数)

23日 × 1 人/日 ＝ 23.0 23 人日

＝ 1 人日

舗装版撤去工

舗装版破砕工

殻運搬 アスファルト 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

（車道） （歩道）

4.6 m3 ＋ 0.2 m3 ＝ 4.8 5 m3

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

（軽量鋼矢板設置・撤去）

（軽量鋼矢板賃料）

（アルミギア式サポート賃料）

（アルミ腹起し賃料）

（交通誘導警備員Ａ）

（交通誘導警備員Ｂ）
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

＝ 1 m3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（車道） 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 4.6 5 m3

（単位数量）

1.0 m3 × 2,350kg/m3 ÷ 1,000 ＝ 2.350 t

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（歩道） 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 0.2 0.2 m3

（単位数量）

1.0 m3 × 2.100 t/m3 ＝ 2.100 t

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

15cm以下 ＝ 12.2 12 m

＝ 1 m

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

30cmを超え40cm以下 ＝ 96.3 96 m

＝ 1 m

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

15cm以下 ＝ 127.4 130 m

＝ 1 m

舗装版破砕 アスファルト 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

(t≦15cm) (30＜t≦40cm)

6.1 m2 + 46.3 m2 ＝ 52.4 52 m2

＝ 1 m2

構造物撤去工

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物　人力施工 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」及び「付帯工事」「付帯工構造物図」より

（インターロッキング） （Co構造物） （　歩車道境界ブロックエプロン　）

4.1 m3 ＋ 0.4 m3 ＋ 0.09 m3/m × 17.4 m ＝ 6.1 6 m3

（処分費（t））

（舗装版破砕積込(電線共同溝工））

（運搬（電線共同溝工））

（処分費（t））

（舗装版切断）

（舗装版切断）

（舗装版切断）
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

＝ 1 m3

縁石撤去工

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用 〔５工区〕数量計算書「付帯工事」より

（一般部） （乗入部）

13.2 m ＋ 4.2 m ＝ 17.4 17 m

＝ 1 m

運搬処理工

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」及び「付帯工事」「付帯工構造物図」より

（インターロッキング） （Co構造物） （　歩車道境界ブロックエプロン　）

4.1 m3 ＋ 0.4 m3 ＋ 0.09 m3/m × 17.4 m ＝ 6.1 6 m3

＝ 1 m3

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」及び「付帯工事」「付帯工構造物図」より

（インターロッキング） （Co構造物） （　歩車道境界ブロックエプロン　）

4.1 m3 ＋ 0.4 m3 ＋ 0.09 m3/m × 17.4 m ＝ 6.1 6 m3

（単位数量）

1.0 m3 × 2,350kg/m3 ÷ 1,000 ＝ 2.350 t

舗装版切断廃水運搬処分

＝ 1 1 式

＝ 0.24 日

＝ 1 式

開削土工

掘削工

（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級）

（運搬（電線共同溝工））

（処分費（t））

（歩車道境界ブロック撤去）

（構造物とりこわし）

（処分費（式））
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

開削掘削 土砂 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

（土砂） （砕石）

95.5 m3 ＋ 29.7 m3 ＝ 125.2 130 m3

＝ 1 m3

埋戻し工

埋戻し・締固め 発生土　土砂 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 15.2 20 m3

＝ 1 m3

埋戻し・締固め 埋戻用砂　中埋砂 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 53.1 50 m3

＝ 1 m3

残土処理工

整地 残土受入れ地での処理 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

（掘削） （埋戻し） （土量変化率）

95.5 m3 － 15.2 m3 ÷ 0.9 ＝ 78.6 80 m3

＝ 1 m3

土砂等運搬 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

（掘削） （埋戻し） （土量変化率）

95.5 m3 － 15.2 m3 ÷ 0.9 ＝ 78.6 80 m3

＝ 1 m3

運搬処理工

殻運搬 路盤廃材（HMS） 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 9.7 10 m3

＝ 1 m3

（運搬（電線共同溝工））

（床掘り(電線共同溝工））

（埋戻し・締固め(電線共同溝工））

（埋戻し・締固め(電線共同溝工））

（運搬（電線共同溝工））

（整地）

4



規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

殻運搬 路盤廃材（RC） 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 11.1 11 m3

＝ 1 m3

殻処分 路盤廃材（HMS） 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 9.7 10 m3

（単位体積質量）

1.0 m3 × 2,080kg/m3 ÷ 1,000 ＝ 2.080 t

殻処分 路盤廃材（RC） 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 11.1 11 m3

（単位体積質量）

1.0 m3 × 2,040kg/m3 ÷ 1,000 ＝ 2.040 t

電線共同溝工

管路工(管路部)

埋設管路 ECVP　直管　径130mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 254.9 255 m

＝ 1 m

埋設管路 ECVP　曲管　5R　径130mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 54.0 54 m

＝ 1 m

埋設管路 ECVP　直管　径100mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 255.3 255 m

＝ 1 m

埋設管路 ECVP　曲管　5R　径100mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 54.0 54 m

＝ 1 m

埋設管路 VP　直管　径100mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 85.4 85 m

＝ 1 m

（処分費（t））

（管路材設置）

（管路材設置）

（処分費（t））

（管路材設置）

（管路材設置）

（管路材設置）

（運搬（電線共同溝工））
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

埋設管路 VP　曲管　5R　径100mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 18.0 18 m

＝ 1 m

埋設管路 VP　直管　径200mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 80.8 81 m

＝ 1 m

埋設管路 VP　曲管　5R　径200mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 21.0 21 m

＝ 1 m

埋設管路 FA　直管　径150mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 80.2 80 m

＝ 1 m

埋設管路 FA　アイブロー曲管　10R 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

径150mm ＝ 2.0 2 m

＝ 1 m

埋設管路 FA　アイブロー曲管　5R 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

径150mm ＝ 21.0 21 m

＝ 1 m

埋設管路付属品材料費 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 1 1 式

ＳＵ管　φ50mm　端末用短管 ＝ 20 本

ＳＵ管　φ30mm　端末用短管 ＝ 20 本

ＣＣＶＰ　φ130用 ＝ 360 個

ＣＣＶＰ・ＶＰ　φ100用 ＝ 360 個

ＶＰ　φ200用 ＝ 122 個

（管路材設置）

（管路材設置）

（さや管）

（管路材設置）

（管路材設置）

（さや管）

（管路材設置）

（管台）

（管台）

（管台）

（管路材設置）
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

ＶＰ　φ150用 ＝ 62 個

ＣＣＶＰ　φ130用 ＝ 6 個

ＣＣＶＰ　φ100用 ＝ 6 個

ＶＰ　φ100用 ＝ 2 個

FA　φ150用 ＝ 2 個

ＶＰ　φ200用 ＝ 4 本

ＶＰ　φ200用 ＝ 2 本

ＣＣＶＰ　φ130用 ＝ 12 本

ＣＣＶＰ　φ100用 ＝ 12 本

ＶＰ　φ100用 ＝ 4 本

ＶＰ　φ200用 ＝ 4 本

ＦＡ　φ150用 ＝ 4 本

埋設表示ｼｰﾄ W=400 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 207.1 207 m

＝ 1 m

管路工(連系管路部)

埋設管路 ECVP　直管　径100mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 36.6 37 m

＝ 1 m

（ヤリトリ継手）

（管路材設置）

（ダクトスリーブ）

（ダクトスリーブ）

（ヤリトリ継手）

（埋設表示シート（材料費））

（ダクトスリーブ）

（ヤリトリ継手）

（ヤリトリ継手）

（ダクトスリーブ）

（管台）

（ダクトスリーブ）

（ボルト固定式ロータス管）

（スライド管）
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

埋設管路 ECVP　曲管　5R　径100mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 2.0 2 m

＝ 1 m

埋設管路 ECVP　曲管　3R　径100mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 4.0 4 m

＝ 1 m

連系管・引込管路付属品材料費 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 1 1 式

ＣＣＶＰ・ＶＰ　φ100用 ＝ 32 個

ＣＣＶＰ　φ100用 ＝ 3 本

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)

D-18

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　通信Ⅱ型（歩道用） 950×1500×2200 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」及び図面[特殊部構造図(2)]より

特殊部

D-18

＝ 1 1 個

本体 ＝ 1 個

端壁 ＝ 2 個

＝ 0.058 m3

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 〔５工区〕図面[特殊部構造図(2)]より

7.5cmを超え12.5cm以下 0.332 m3 ÷ 0.100 m ＝ 3.3 3 m2

＝ 1 m2

蓋 円形歩道用鋳鉄蓋 〔５工区〕図面[円形歩道用鋳鉄蓋　構造図]より

（内幅　φ750） ＝ 1 1 組

＝ 1 組

鋳鉄蓋本体 ＝ 1 組

（ダクトスリーブ）

（管台）

（管路材設置）

（基礎砕石）

（プレキャストボックスブロック設置）

（モルタル練）

（蓋設置）

（管路材設置）

（蓋（材料費））

（プレキャストボックスブロック設置）
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

調整リング ＝ 1 組

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)

D-19

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　電力Ⅱ型特殊部 900×1100×1800 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」及び図面[特殊部構造図(1)]より

D-19 地上機器直上1基 ＝ 1 1 個

本体 ＝ 1 個

端壁 ＝ 2 個

＝ 0.047 m3

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 〔５工区〕図面[特殊部構造図(1)]より

7.5cmを超え12.5cm以下 0.278 m3 ÷ 0.100 m ＝ 2.780 3 m2

＝ 1 m2

蓋 特殊部Ⅱ型用鋳鉄蓋 〔５工区〕図面[特殊部Ⅱ型用鋳鉄蓋 構造図]より

仮蓋含む 機器1基用(内幅900×1800) ＝ 1 1 組

＝ 1 組

鋳鉄蓋 ＝ 1 組

仮蓋 ＝ 1 組

縁石工

縁石工

　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」及び「付帯工構造物図」より

＝ 13.2 13 m 再利用

＝ 1 m

（10m当り）

0.90 m3 ÷ 10 m ＝ 0.090 m3

（10m当り）

3.6 m2 ÷ 10 m ＝ 0.360 m2

（プレキャストボックスブロック設置）

（プレキャストボックスブロック設置）

（蓋（材料費））

（基礎砕石）

（蓋（材料費））

（モルタル練）

（歩車道境界ブロック）

（蓋設置）

（型枠）

（蓋（材料費））

（コンクリート）
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩行者横断部 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」及び「付帯工構造物図」より

＝ 4.2 4 m

＝ 1 m

（10m当り）

0.90 m3 ÷ 10 m ＝ 0.090 m3

（10m当り）

3.6 m2 ÷ 10 m ＝ 0.360 m2

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

車道舗装

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

240mm ＝ 46.3 46 m2

＝ 1 m2

上層路盤(車道・路肩部) 路盤材砕石各種　HMS-25 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

210mm ＝ 46.3 46 m2

＝ 1 m2

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

50mm　1.4m未満(1層当り平均

仕上り厚50mm以下)

＝ 46.3 46 m2

＝ 1 m2

表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

50mm　1.4m未満(1層当り平均

仕上り厚50mm以下)

＝ 46.3 46 m2

＝ 1 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

歩道舗装

（表層（車道・路肩部））

（上層路盤（歩道部））

（下層路盤（歩道部））

（歩車道境界ブロック）

（コンクリート）

（型枠）

（基層（車道・路肩部））
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

ﾌｨﾙﾀｰ層 50mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 58.5 59 m2

＝ 1 m2

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

160mm ＝ 58.5 59 m2

＝ 1 m2

表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

30mm　1.4m未満(1層当り

平均仕上り厚50mm以下)

＝ 58.5 59 m2

＝ 1 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

乗入舗装

ﾌｨﾙﾀｰ層 50mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

＝ 6.1 6 m2

＝ 1 m2

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

250mm ＝ 6.1 6 m2

＝ 1 m2

表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

1.4m未満(1層当り平均仕上り

厚50mm以下)

＝ 6.1 6 m2

＝ 1 m2

区画線工

区画線工

（下層路盤（歩道部））

（表層（歩道部））

（フィルター層）

（下層路盤（歩道部））

（表層（歩道部））

（フィルター層）

11



規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

溶融式区画線 溶融式手動　実線 15cm 〔５工区〕数量計算書「数量総括表」より

厚1.5mm　排水性舗装無し ＝ 28.9 29 m

＝ 1 m

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬費 軽量鋼矢板資材 数量計算書「仮設材質量集計表（５工区）」より

５工区 ＝ 1.773 1.8 ｔ

（往復分）

1 t/回 × 2 回 ＝ 2 t

＝ 1 t

技術管理費

土質等試験費 As切断廃水受入試験

５工区 ＝ 1 1 式

＝ 1 式

土質等試験費 発生土受入条件確認

５工区 試験 ＝ 1 1 式

＝ 1 式

地質分析（溶出試験） ＝ 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

（カドミウム）

（全シアン）

（有機燐）

（鉛）

（六価クロム）

（ヒ素）

（土質等試験費（一式入力））

（仮設材等 （鋼矢板，H形鋼，覆工板，敷鉄板等）の運搬）

（仮設材等（鋼矢板，H形鋼，覆工板，敷鉄板等）の積込み，取卸し費）

（土質等試験費（一式入力））

（区画線設置）
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規　　　格 数　量 単位 摘　　要

数　　量　　算　　出　　表

区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（溶出試験） 1 検体

地質分析（含有量試験） 1 検体

地質分析（含有量試験） 1 検体

（セレン）

（銅）

（フッ素）

（ホウ素）

（１－４－ジオキサン）

（ヒ素）

（チオベンカルブ）

（アルキル水銀）

（ポリ塩化ビフェニ－ル（ＰＣＢ））

（チウラム）

（シマジン）

（総水銀）
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５工区数量計算書



数 量 総 括 表 ５工区

工事区分 工　種 種　別 細　別 規格・寸法 単位 数　量 備　　考

電線共同溝 舗装版撤去工 舗装版取り壊し工 舗装版切断工 As　t≦15cm ｍ 12.240

As　15＜t≦30cm ｍ

As　30＜t≦40cm ｍ 96.260

Co　t≦15cm ｍ 127.420

舗装版壊工 As　t≦15cm ｍ2 6.083

As　15＜t≦30cm ｍ2

As　30＜t≦40cm ｍ 46.266

Co　t≦8cm ｍ2 6.083

Co　t≦15cm ｍ2 61.090

建設廃材運搬 As殻（車道） ｍ3 4.627

As殻（歩道） ｍ3 0.243

Co殻 ｍ3 4.110

HMS ｍ3 9.716

RC ｍ3 11.104

開削土工 掘削工 開削掘削 土砂 ｍ3 95.541

砕石 ｍ3 29.675

埋戻工 埋戻し 発生土 ｍ3 15.186

埋戻用砂 ｍ3 53.116

仮復旧工 歩道舗装 ｍ2 58.536

乗入舗装 ｍ2 6.083

復旧工 車道舗装 55型 ｍ2 46.266

Co構造物壊し工 Co ｍ3

土　工　事



据　付　工　事（特殊部） ５工区

工事区分 工　種 種　別 細　別 規格・寸法 単位 数　量 備　　考

電線共同溝 電線共同溝工
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工

(特殊部) Ⅰ型特殊部 1200×1350×3500 組

Ⅰ型特殊部 1200×1350×4500 組

Ⅰ型特殊部
1200×1350×4500車道横断+直

上機器1基
組

Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500 組

Ⅰ型特殊部 1200×1800×3800車道横断 組

Ⅰ型特殊部
1200×1800×3800車道横断･人

孔偏心
組

Ⅱ型電力特殊部 900×1100×1800 組

Ⅱ型電力特殊部 900×1100×1800直上機器1基 組 1

Ⅱ型電力特殊部 900×1100×3000直上機器2基 組

Ⅱ型電力特殊部 850×1800×2000横置機器1基 組

Ⅱ型電力特殊部 850×1800×3000横置機器2基 組

Ⅱ型通信特殊部 950×1500×2200 組 1

Ⅱ型通信特殊部 500×1050×2000 組

機器用ハンドホール 組

機器用ハンド
ホール(蓋付)

機器用ハンドホール(蓋付) 組

Ｔ分岐桝 Ｔ分岐桝 組

サイドボックス サイドボックス 組



据　付　工　事（管路部） ５工区

工事区分 工　種 種　別 細　別 単位 数　量 備　　考

電線共同溝 電線共同溝工 管路工(管路部) 埋設管路 ECVPφ130 直管 ｍ 254.94

曲管(5R) ｍ 54.00

ECVPφ100 直管 ｍ 255.25

曲管(5R) ｍ 54.00

VPφ100 直管 ｍ 85.41

曲管(5R) ｍ 18.00

VPφ250 直管 ｍ ボディ管

曲管(5R) ｍ ボディ管

VPφ200 直管 ｍ 80.80 ボディ管

曲管(5R) ｍ 21.00 ボディ管

VPφ150 直管 ｍ 80.18 共用FA管

ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管(10R) ｍ 2.00 共用FA管

ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管(5R) ｍ 21.00 共用FA管

PVφ75 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

PVφ50 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

さや管φ50 SU管 ｍ 490.90

端末用短管 本 20

さや管φ30 SU管 ｍ 490.90

端末用短管 本 20

管台 CCVPφ130用 個 360

CCVP･VPφ100用 個 360

VPφ250用 個 ボディ管用

VPφ200用 個 122 ボディ管用

VPφ150用 個 62 共用FA管用

PVφ75用 個

PVφ50用 個

ヤリトリ継手 CCVPφ130用 個 6

CCVPφ100用 個 6

VPφ100用 個 2

VPφ150用 個 2 共用FA管用

ボルト固定式ロータス管 φ250 本 ボディ管用

φ200 本 4 ボディ管用

スライド管 φ250用 本 ボディ管用

φ200用 本 2 ボディ管用

ダクトスリーブ CCVPφ130用 本 12

CCVPφ100用 本 12

VPφ100用 本 4

VPφ250用 本 ボディ管用

VPφ200用 本 4 ボディ管用

VPφ150用 本 4 共用FA管用

PVφ75用 本

PVφ50用 本

埋設シート W=400 ｍ 207.08

W=600 ｍ

埋設防護板 400×600 ｍ

規格・寸法



仮　設　工　事 ５工区

工事区分 工　種 種　別 細　別 単位 数　量 備　　考

電線共同溝 仮設工 土留工 軽量鋼矢板 ｍ

ｍ 10.120

ｍ

重量 ｔ 1.498

規格・寸法

軽量鋼矢板　矢板長L=2.0m

軽量鋼矢板　矢板長L=2.5m

軽量鋼矢板　矢板長L=3.0m

軽量鋼矢板



付　帯　工　事 ５工区

工事区分 工　種 種　別 細　別 規格・寸法 単位 数　量 備　　考

電線共同溝 付帯工 街渠撤去･復旧工 一般部 ｍ 13.20

街渠撤去･復旧工 乗入部 ｍ

街渠撤去･復旧工 歩行者横断部 ｍ 4.20

中央分離帯撤去･復旧工 ｍ

白線工　W450 W450 ｍ

白線工　W150 W150 ｍ 28.90

白線工　W300 W300 ｍ



連　系　管・引　込　管 ５工区

工事区分 工　種 種　別 細　別 単位 数　量 備　　考

電線共同溝 電線共同溝工
管路工(連系

管路部)
埋設管路 ECVPφ130 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

曲管(3R) ｍ

ECVPφ100 直管 ｍ 36.57

曲管(5R) ｍ 2.00

曲管(3R) ｍ 4.00

VPφ100 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

曲管(3R) ｍ

PVφ75 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

曲管(3R) ｍ

PVφ50 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

曲管(3R) ｍ

PVφ25 直管 ｍ

管台 CCVPφ130用 個

CCVP･VPφ100用 個 32

PVφ75用 個

PVφ50用 個

ダクトスリーブ CCVPφ130用 本 平面集計表より

CCVPφ100用 本 3 平面集計表より

VPφ100用 本 平面集計表より

PVφ75用 本 平面集計表より

PVφ50用 本 平面集計表より

規格・寸法



土工事総括表 ５工区

工　種 単位 管路部 特殊部 照明工 合　計

舗装版切断工 As　t≦15cm ｍ 12.240 12.240

As　15＜t≦30cm ｍ

As　30＜t≦40cm ｍ 96.260 96.260

Co　t≦15cm ｍ 107.980 19.440 4.000 127.420

舗装版壊工 As　t≦4cm ｍ2 6.083 6.083

As　t≦15cm ｍ2

As　15＜t≦30cm ｍ2

As　30＜t≦40cm ｍ2 46.266 46.266

Co　t≦8cm ｍ2 6.083 6.083

Co　t≦15cm ｍ2 50.794 10.296 1.000 61.090

廃材運搬 As殻（車道） ｍ3 4.627 4.627

As殻（歩道） ｍ4 0.243 0.243

Co殻 ｍ3 3.534 0.576 0.060 4.110

HMS ｍ3 9.716 9.716

RC ｍ3 11.104 11.104

掘削工 土砂 ｍ3 78.978 16.563 1.930 95.541

砕石 ｍ3 28.336 1.339 0.130 29.675

埋戻工 発生土:土砂 ｍ3 7.772 7.414 1.535 15.186

埋戻し用砂 ｍ3 53.116 53.116

仮復旧工 歩道舗装 ｍ2 50.794 7.742 0.804 58.536

乗入舗装 ｍ2 6.083 6.083

復旧工 車道舗装55型 ｍ2 46.266 46.266

車道舗装100型 ｍ2

Co構造物壊し工 Co ｍ3 0.420 0.420



1 ５工区

累　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 46.100 ｍ 6.120

単位数量 × × × × × × 200.000

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 12.240 12.240 12.240

単位数量 × 200.000 × × × 200.000 × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × 200.000 × 200.000 × × 200.000 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 92.200 ＝ 92.200 92.200

単位数量 × × × × × × 99.400

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083 6.083 6.083

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 99.400 × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × 99.400 × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × 99.400

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083 6.083 6.083

単位数量 × × 99.400 × 99.400 × × 99.400 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 45.823 ＝ 45.823 45.823

単位数量 × 25.844 × × × 25.844 × × 3.976

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.243 0.243 0.243

単位数量 × × 5.964 × 13.916 × × 5.964 × 7.952

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 2.749 ＝ 0.487 3.236 3.236

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 60.733 × × × 60.733 × × 8.151

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.499 0.499 0.499

単位数量 × × 14.015 × 32.703 × × 14.015 × 18.687

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.461 ＝ 1.144 7.605 7.605

単位数量 × 1.360 × 0.958 × 1.692 × 1.360 × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 56.038 × 73.235 × 73.235 × 63.295 × 81.287 × 71.347

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 37.473 ＝ 4.366 41.839 41.839

単位数量 × 73.556 × 12.922 × 14.910 × 73.556 × 12.922 × 14.910

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 5.957 ＝ 0.912 6.869 6.869

単位数量 × 4.970 × 9.940 × × 4.970 × 9.940 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 4.582 ＝ 4.582 4.582

単位数量 × 42.203 × 45.045 × 45.045 × 45.045 × 51.400 × 50.406

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 23.695 ＝ 3.085 26.780 26.780

単位数量 × × 99.400 × × × 99.400 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 45.823 ＝ 45.823 45.823

単位数量 × × × 99.400 × × × 99.400

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083 6.083 6.083

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 99.400 × × × 99.400 × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

ｍ2

Co t≦8cm

舗装版壊工 As t≦4cm ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

Co t≦15cm

E23(分)T053F

ｍ

ｍ

歩道部

ｍ2

ｍ2

ｍ3

管路部

乗入部 車道部100型 乗入部歩道部車道部100型

As殻

小　計

ｍ2

ｍ3

ｍ

ｍ2

ｍ3

ｍ

ｍ2

ｍ2

掘削工 土砂

濁水処理

As殻

Co殻

管路土工事集計表-

As 30<t≦40cm

As 15<t≦30cm

As 30<t≦40cm

As t≦15cm

As 15<t≦30cm

As t≦15cm

舗装版切断工

Co t≦15cm

車道舗装55型

発生土:土砂

埋戻用砂

ｍ3

乗入舗装

ｍ2

埋戻工

廃材処理

廃材運搬

ｔ

砕石

仮復旧工

ｔ

歩道舗装

Co殻

E24T053F E34T053F

車道舗装100型 ｍ2

HMS ｍ3

RC ｍ3

HMS ｔ

RC ｔ



2 ５工区

累　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 ｍ 42.340 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 12.240

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 200.000 × × × × × 200.000

設計数量 ＝ 84.680 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 84.680 84.680

単位数量 × × 200.000 × 200.000 × 200.000 × 200.000 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 92.200

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 99.400 × × × × × 99.400

設計数量 ＝ 42.086 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 42.086 42.086

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083

単位数量 × × 99.400 × 99.400 × 99.400 × 99.400 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 45.823

単位数量 × 9.940 × × × × × 30.814

設計数量 ＝ 4.209 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 4.209 4.452

単位数量 × × 5.964 × 13.916 × 5.964 × 13.916 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 3.236

単位数量 × 20.874 × × × × ×

設計数量 ＝ 8.838 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 8.838 8.838

単位数量 × 23.856 × × × × ×

設計数量 ＝ 10.101 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 10.101 10.101

単位数量 × 23.359 × × × × × 72.413

設計数量 ＝ 9.890 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 9.890 10.389

単位数量 × × 14.015 × 32.703 × 14.015 × 32.703 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 7.605

単位数量 × × 0.958 × 1.692 × 0.958 × 1.692 × 1.580

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 43.418 × × × × ×

設計数量 ＝ 18.383 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 18.383 18.383

単位数量 × 48.666 × × × × ×

設計数量 ＝ 20.605 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 20.605 20.605

単位数量 × 71.347 × 82.774 × 72.834 × 82.774 × 72.834 × 82.774

設計数量 ＝ 30.208 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 30.208 72.047

単位数量 × 44.730 × 12.922 × 14.910 × 12.922 × 14.910 × 23.856

設計数量 ＝ 18.939 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 18.939 25.808

単位数量 × 4.970 × 9.940 × × 9.940 × × 4.970

設計数量 ＝ 2.104 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 2.104 6.686

単位数量 × 51.400 × 51.866 × 51.866 × 51.190 × 51.190 × 51.190

設計数量 ＝ 21.763 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 21.763 48.543

単位数量 × × 99.400 × × 99.400 × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 45.823

単位数量 × × × 99.400 × × 99.400 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083

単位数量 × 99.400 × × × × × 99.400

設計数量 ＝ 42.086 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 42.086 42.086

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

ｍ3HMS

車道舗装55型

E34T053F

車道部55型 歩道部

ｍ3

埋戻用砂

Co殻

ｍ3

土砂

歩道舗装

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ2

歩道部 乗入部

管路土工事集計表-

ｔ

As 30<t≦40cm

As t≦4cm ｍ2舗装版壊工

As 30<t≦40cm

舗装版切断工

ｍ3

ｍ

As t≦15cm ｍ

ｔ

Co殻

管路部

車道部55型

ｍ

小　計

ｍ

乗入部

ｔ

ｍ2

ｍ3

ｍ2

ｍ2

廃材運搬

砕石

掘削工

廃材処理

発生土:土砂

RC

As t≦15cm

As殻

Co t≦15cm

RC

濁水処理

Co t≦8cm

埋戻工

仮復旧工

Co t≦15cm

HMS

As殻

As 15<t≦30cm

ｍ2

ｍ2乗入舗装

E35T053F E44T053F

車道舗装100型 ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

As 15<t≦30cm



3

累　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 ｍ ｍ ｍ 1.050 ｍ 5.790 ｍ ｍ

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 12.240

単位数量 × × 200.000 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × 200.000 × × 200.000

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 11.580 ＝ ＝ 11.580 96.260

単位数量 × 200.000 × × 200.000 × × 200.000 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ 2.100 ＝ ＝ ＝ 2.100 94.300

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × 68.900 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × 72.200 × × 72.200

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 4.180 ＝ ＝ 4.180 46.266

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083

単位数量 × 68.900 × × 72.200 × × 72.200 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ 0.758 ＝ ＝ ＝ 0.758 46.581

単位数量 × × 17.914 × × 7.220 × × 22.382

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 0.418 ＝ ＝ 0.418 4.870

単位数量 × 4.134 × × 4.332 × × 4.332 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ 0.045 ＝ ＝ ＝ 0.045 3.281

単位数量 × × × × 15.162 × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 0.878 ＝ ＝ 0.878 9.716

単位数量 × × × × 17.328 × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 1.003 ＝ ＝ 1.003 11.104

単位数量 × × 42.098 × × 16.967 × × 52.598

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 0.982 ＝ ＝ 0.982 11.371

単位数量 × 9.715 × × 10.180 × × 10.180 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ 0.107 ＝ ＝ ＝ 0.107 7.712

単位数量 × 0.958 × 1.360 × × × 0.958 × 1.580

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × 31.537 × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 1.826 ＝ ＝ 1.826 20.209

単位数量 × × × × 35.349 × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 2.047 ＝ ＝ 2.047 22.652

単位数量 × 33.692 × 26.802 × 61.803 × 54.583 × 74.438 × 67.218

設計数量 ＝ ＝ ＝ 0.649 ＝ 3.160 ＝ ＝ 3.809 75.856

単位数量 × 8.957 × 50.986 × 9.386 × 32.490 × 9.386 × 17.328

設計数量 ＝ ＝ ＝ 0.099 ＝ 1.881 ＝ ＝ 1.980 27.788

単位数量 × 6.890 × 3.445 × 7.220 × 3.610 × 7.220 × 3.610

設計数量 ＝ ＝ ＝ 0.076 ＝ 0.209 ＝ ＝ 0.285 6.971

単位数量 × 20.295 × 20.295 × 41.799 × 41.799 × 51.039 × 51.039

設計数量 ＝ ＝ ＝ 0.439 ＝ 2.420 ＝ ＝ 2.859 51.402

単位数量 × 68.900 × × 72.200 × × 72.200 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ 0.758 ＝ ＝ ＝ 0.758 46.581

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083

単位数量 × × × × 72.200 × × 72.200

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ 4.180 ＝ ＝ 4.180 46.266

単位数量 × × 68.900 × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

乗入舗装 ｍ2

車道舗装55型 ｍ2

掘削工

埋戻工

ｔ

土砂 ｍ3

Co殻

HMS

ｍ3

ｍ3

発生土 ｍ3

埋戻用砂

仮復旧工 歩道舗装 ｍ2

濁水処理 ｍ3

Co殻 ｍ3

廃材処理 As殻 ｔ

Co t≦15cm ｍ2

廃材運搬 As殻 ｍ3

As t≦15cm ｍ2

As 15<t≦30cm ｍ2

As 30<t≦40cm ｍ2

As 15<t≦30cm ｍ

As 30<t≦40cm ｍ

Co t≦15cm ｍ

舗装版切断工 As t≦15cm ｍ

小　計E24(分) E34

歩道部 車道部100型 歩道部 車道部55型 歩道部 車道部55型

管路部

E54

車道舗装100型 ｍ2

舗装版壊工 As t≦4cm ｍ2

Co t≦8cm ｍ2

ｍ3

RC ｍ3

HMS ｔ

RC ｔ

砕石

管路土工事集計表-



4

累　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 ｍ 6.840 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 12.240

単位数量 × × × 200.000 × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × 200.000

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 96.260

単位数量 × 200.000 × 200.000 × × 200.000 × 200.000 ×

設計数量 ＝ 13.680 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 13.680 107.980

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × 61.600 × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × 127.400

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 46.266

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083

単位数量 × 61.600 × 61.600 × × 56.500 × 56.500 ×

設計数量 ＝ 4.213 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 4.213 50.794

単位数量 × × × 16.016 × × × 39.494

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 4.870

単位数量 × 3.696 × 8.624 × × 3.390 × 7.910 ×

設計数量 ＝ 0.253 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.253 3.534

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 9.716

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 11.104

単位数量 × × × 37.638 × × × 92.811

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 11.371

単位数量 × 8.686 × 20.266 × × 7.967 × 18.589 ×

設計数量 ＝ 0.594 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.594 8.306

単位数量 × × 1.692 × 1.360 × 0.958 × 1.692 × 1.580

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 20.209

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 22.652

単位数量 × 45.646 × 39.486 × 33.942 × 25.708 × 20.058 × 32.487

設計数量 ＝ 3.122 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 3.122 78.978

単位数量 × 8.008 × 9.240 × 45.584 × 7.345 × 8.475 × 30.576

設計数量 ＝ 0.548 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.548 28.336

単位数量 × 11.704 × 5.544 × 3.080 × 10.735 × 5.085 × 6.370

設計数量 ＝ 0.801 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.801 7.772

単位数量 × 25.059 × 25.059 × 25.059 × 10.010 × 10.010 × 19.046

設計数量 ＝ 1.714 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 1.714 53.116

単位数量 × 61.600 × × × 56.500 × ×

設計数量 ＝ 4.213 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 4.213 50.794

単位数量 × × 61.600 × × × 56.500 ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.083

単位数量 × × × × × × 127.400

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 46.266

単位数量 × × × 61.600 × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

仮復旧工 歩道舗装 ｍ2

乗入舗装 ｍ2

車道舗装55型 ｍ2

舗装版壊工

As t≦15cm ｍ2

As t≦4cm ｍ2

発生土 ｍ3

埋戻用砂 ｍ3

埋戻工

Co殻 ｔ

濁水処理 ｍ3

土砂 ｍ3掘削工

砕石 ｍ3

Co殻 ｍ3

廃材処理 As殻 ｔ

Co t≦15cm ｍ2

廃材運搬 As殻 ｍ3

As 15<t≦30cm ｍ2

As 30<t≦40cm ｍ2

As 15<t≦30cm ｍ

As 30<t≦40cm ｍ

Co t≦15cm ｍ

舗装版切断工 As t≦15cm ｍ

車道部55型

管路部

横断-1 小　計

歩道部 乗入部 車道部100型 歩道部 乗入部

T053F FA

車道舗装100型 ｍ2

RC ｍ3

HMS ｔ

RC ｔ

管路土工事集計表-

Co t≦8cm ｍ2

HMS ｍ3



1 ５工区

合　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 個 個 個 個 個 1 個 個

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 133.600 × 153.600 × 133.200 × 139.200 × 93.200 × 117.200 × 96.200

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 9.320 ＝ ＝ 9.320

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 90.240 × 109.040 × 89.280 × 94.860 × 48.360 × 67.080 × 49.830

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 4.836 ＝ ＝ 4.836

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 5.414 × 6.542 × 5.357 × 5.692 × 2.902 × 4.025 × 2.990

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.290 ＝ ＝ 0.290

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 12.723 × 15.374 × 12.589 × 13.376 × 6.820 × 9.459 × 7.027

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.682 ＝ ＝ 0.682

単位数量 × 0.640 × 0.736 × 0.638 × 0.667 × 0.446 × 0.561 × 0.461

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.045 ＝ ＝ 0.045

単位数量 × 146.936 × 177.844 × 221.249 × 235.165 × 60.804 × 91.488 × 118.011

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 6.080 ＝ ＝ 6.080

単位数量 × 11.731 × 14.175 × 11.606 × 12.332 × 6.287 × 8.720 × 6.478

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.629 ＝ ＝ 0.629

単位数量 × 50.802 × 56.742 × 86.723 × 90.226 × 27.600 × 33.120 × 57.617

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 2.760 ＝ ＝ 2.760

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 38.440 × 42.440 × 84.624 × 90.204 × 27.480 × 32.280 × 45.174

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 2.748 ＝ ＝ 2.748

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

Co殻

掘削工

Co殻

廃材処理

埋戻工

仮復旧工

舗装版切断工 As t≦15cm ｍ

As 15<t≦30cm

ｍ3埋戻用砂

ｍ3

As 15<t≦30cm

(横断+機器)

120X180X350120X135X450

特殊部土工事集計表-

As殻 ｍ3

ｍ

ｍ

Co t≦15cm

As 30<t≦40cm

ｍ2

ｍ

廃材運搬

85X180X200120X135X350

横置機器1基横断

90X110X180

直上機器2基

120X180X380 90X110X300

(直上機器1基)

車道舗装55型

乗入舗装

As t≦15cm

ｍ2

ｔ

ｍ2

ｍ2

As 30<t≦40cm

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

濁水処理

As殻

砕石

特殊部

ｍ2

Co t≦15cm

舗装版壊工

ｍ2

ｍ3

土砂

発生土

車道舗装100型

ｍ2

歩道舗装 ｍ2



2 ５工区

累　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計 個 個 1 個 個 個 個

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 116.200 × 101.200 × 88.400 × 51.500 × 56.500 × 38.600

設計数量 ＝ ＝ 10.120 ＝ ＝ ＝ ＝ 10.120 19.440

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 64.930 × 54.600 × 36.960 × 15.631 × 19.749 × 18.260

設計数量 ＝ ＝ 5.460 ＝ ＝ ＝ ＝ 5.460 10.296

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 3.896 × 2.856 × 2.218 × 0.938 × 1.185 × 1.096

設計数量 ＝ ＝ 0.286 ＝ ＝ ＝ ＝ 0.286 0.576

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 9.156 × 6.712 × 5.212 × 2.204 × 2.785 × 2.576

設計数量 ＝ ＝ 0.671 ＝ ＝ ＝ ＝ 0.671 1.353

単位数量 × 0.557 × 0.485 × 0.423 × 0.247 × 0.271 × 0.185

設計数量 ＝ ＝ 0.049 ＝ ＝ ＝ ＝ 0.049 0.094

単位数量 × 160.595 × 104.832 × 44.102 × 17.606 × 20.571 × 26.265

設計数量 ＝ ＝ 10.483 ＝ ＝ ＝ ＝ 10.483 16.563

単位数量 × 8.441 × 7.098 × 4.805 × 2.032 × 2.567 × 2.374

設計数量 ＝ ＝ 0.710 ＝ ＝ ＝ ＝ 0.710 1.339

単位数量 × 70.812 × 46.540 × 22.236 × 8.874 × 9.021 × 17.815

設計数量 ＝ ＝ 4.654 ＝ ＝ ＝ ＝ 4.654 7.414

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × 60.274 × 49.944 × 22.560 × 8.700 × 9.699 × 18.260

設計数量 ＝ ＝ 4.994 ＝ ＝ ＝ ＝ 4.994 7.742

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

廃材運搬

Co殻

掘削工

廃材処理

仮復旧工

乗入舗装

砕石

土砂

Co殻

埋戻用砂

歩道舗装

発生土

ｍ3

As殻

ｍ2

85X180X300

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ2

ｍ

車道舗装55型

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ2

特殊部土工事集計表-

特殊部

Co t≦15cm

濁水処理

Co t≦15cm

As殻

As 15<t≦30cm

ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ95X150X220 小　計機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

蓋付

機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ50X105X200

横置機器2基

舗装版切断工 As t≦15cm

As t≦15cm

埋戻工

As 30<t≦40cm

As 15<t≦30cm

As 30<t≦40cm

舗装版壊工

車道舗装100型 ｍ2

ｍ2

ｍ

ｍ

ｍ



管路材数量総括表 ５工区

工　種 規格・寸法 単位 電力EH130･100 電力E割100 電力EL100 電力街100 電力EL100(T分岐桝) 電力ET100 通信ボディ 通信共用FA 通信PV 合　計

ECVPφ130 直管 ｍ 254.94 254.94

曲管(5R) ｍ 54.00 54.00

ECVPφ100 直管 ｍ 84.98 85.29 84.98 255.25

曲管(5R) ｍ 18.00 18.00 18.00 54.00

VPφ100 直管 ｍ 85.41 85.41

曲管(5R) ｍ 18.00 18.00

VPφ250 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

VPφ200 直管 ｍ 80.80 80.80

曲管(5R) ｍ 21.00 21.00

VPφ150 直管 ｍ 80.18 80.18

ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管(10R) ｍ 2.00 2.00

ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管(5R) ｍ 21.00 21.00

PVφ75 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

PVφ50 直管 ｍ

曲管(5R) ｍ

さや管φ50 SU管 ｍ 490.90 490.90

端末用短管 本 20 20

さや管φ30 SU管 ｍ 490.900 490.90

端末用短管 本 20 20.00

管台 CCVPφ130用 個 360 360

CCVP･VPφ100用 個 60 60 120 120 360

VPφ250用 個

VPφ200用 個 122 122

VPφ150用 個 62 62

PVφ75用 個

PVφ50用 個

ヤリトリ継手 CCVPφ130用 個 6 6

CCVPφ100用 個 2 2 2 6

VPφ100用 個 2 2

VPφ150用 個 2 2

ボルト固定式 φ250 本

ロータス管 φ200 本 4 4

スライド管 φ250用 本

φ200用 本 2 2

ダクトスリーブ CCVPφ130用 本 12 12

CCVPφ100用 本 4 4 4 12

VPφ100用 本 4 4

VPφ250用 本

VPφ200用 本 4 4

VPφ150用 本 4 4

PVφ75用 本

PVφ50用 本

埋設シート W=400 ｍ 103.60 103.48 207.08

W=600 ｍ



電力管路材（EHφ130，φ100）集計表-1 ５工区

曲管 曲管 φ130 φ100 W400 W600

直管+曲管 5R φ130 φ100 5000L 控除後 1000L(5R) 5000L 控除後 1000L(5R) 個 個 個 控除m 個 控除m

3 -0.915

3 -0.915

3 -0.915

3 -0.915

254.940 54.000 6 12 103.600

D-4

D-5

D-12

区間

既設L37

D-1

D-3

D-13

D-17

D-7

D-10

D-7b

D-9

D-23

D-19

D-21

D-22

小　計

直管部
全延長

CCVPφ130直管
曲管部

埋設シートECVPφ130(m) ダクトスリーブ(個)

直管

ECVPφ100(m) ﾔﾘﾄﾘ継手条数

ECVP管路 CCVPφ100

E34

E34

69.560 55.560 14.000 3 166.680 164.850 42.000 3 69.260

34.640 30.640 4.000 3 91.920 90.090 34.34012.000 3



管台算出表(電力EHφ130，φ100）-1 ５工区

直線部 曲線部 1箇所当たり 直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③ ① ② ③ (①+②)×③

15 4

27 14

CCVPφ100用

小　計

4.000 4

246

114630.640 15

14E34 55.560 27 614.000

CCVPφ130用

E34

360



電力管路材（E割φ100）集計表-1 ５工区

条数

ECVP 曲管

直管+曲管 5R φ100 5000L 控除後 1000L(5R) 個 個 控除m

1 -0.305

1 -0.305

1 -0.305

1 -0.305

84.980 18.000 2 4

4.000 1

55.560 54.950 14.000 1

34.640 30.640 4.000 1 30.640 30.030

69.560E34

E34

D-9

55.560 14.000 1

D-4

D-5

D-12

区間

既設L37

D-1

D-3

D-7

D-10

D-7b

D-19

D-21

D-22

D-13

D-17

D-23

小　計

ﾔﾘﾄﾘ継手
CCVPφ100直管

ダクトスリーブ(個)ECVPφ100(m)
曲管部

管路 直管部
全延長



管台算出表(電力E割φ100）-1 ５工区

直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③

小　計

14.000 4

41

19

E34 55.560 27 114.000 14

30.640

CCVPφ100用

E34 15

60



電力管路材（街φ100）集計表-1 ５工区

曲管部 条数

ECVP 曲管

直管+曲管 5R φ100 5000L 控除後 1000L(5R) 個 個 控除m

1

1 -0.305

1 -0.305

1 -0.305

85.285 18.000 2 4

4.000 134.640 30.640 4.000 1

69.560 55.560 14.000 1

30.640 30.030

55.560 55.255 14.000 1E34

E34

管路 直管部
全延長

CCVPφ100直管

ダクトスリーブ(個)ECVPφ100(m)
ﾔﾘﾄﾘ継手

小　計

D-5

D-23

D-19

D-21

D-22

D-13

D-17

D-12

区間

既設L37

D-1

D-3

D-7

D-10

D-7b

D-9

D-4



管台算出表(電力街φ100）-1 ５工区

直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③

60

E34

CCVPφ100用

41

19

E34 55.560 27 114.000 14

30.640 15 14.000 4

小　計



電力管路材（ELφ100T分岐桝接続管路）集計表-1 ５工区

条数 埋設ｼｰﾄ

ECVP 400W

直管+曲管 5R φ100 5000L 控除後 1000L(5R) 個数 控除量 個数 控除量 個 個 控除m ｍ

ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ

1 -0.305

1 -0.305

1 -0.305

1 -0.305

84.980 18.000 2 4

1

1

34.640 30.640 4.000 1 30.640 30.030

14.000

4.000

69.560 55.560 14.000 1 55.560 54.950E34

E34

管路 直管部
全延長

CCVPφ100直管

ダクトスリーブ(個)ECVPφ100(m) Ｔ分岐桝 Ｔ分岐桝用

控除量算出

小　計

D-23

D-9

D-19

D-21

D-22

D-13

D-17

D-4

D-5

D-12

区間

既設L37

D-1

D-3

D-7

D-10

D-7b

曲管部
ダクトスリーブφ100

ﾔﾘﾄﾘ継手



管台算出表(電力ELφ100T分岐桝接続管路）-1 ５工区

直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③

120

2755.560 82

38

E34

E34

小　計

30.640 15 24.000 4

214.000 14

CCVPφ100用



電力管路材（ETφ100）集計表-1 ５工区

条数

VP 曲管

直管+曲管 5R φ100 5000L 控除後 1000L(5R) 個 ｍ 個 控除m

1

1 -0.135

1 -0.135

1 -0.135

85.405 18.000 2 4

-0.195

34.640 30.640 4.000 1 30.640 30.175 4.000 1 -0.195

55.560 55.230 14.000 155.560 14.000 169.560

ﾔﾘﾄﾘ継手
管路 直管部

全延長 曲管部
ダクトスリーブ(個)VPφ100(m)

VPφ100直管
ﾔﾘﾄﾘ継手控除

小　計

D-23

D-19

D-21

D-22

D-13

D-17

D-7

D-10

D-7b

D-9

D-4

D-5

D-12

区間

既設L37

D-1

D-3

E34

E34



管台算出表(電力ETφ100）-1 ５工区

直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③

120

E34

VPφ100用

82

38

E34 55.560 27 214.000 14

24.000 430.640 15

小　計



通信管路材（ボディ管）集計表-1 ５工区

埋設シート

曲管 曲管 φ50 φ30 φ50 φ30 φ250 φ200 W400
直管+曲管 250 200 50 30 5000L 控除後 1000L 5000L 控除後 1000L 5000L 5000L 本 本 本 本 本 控除 本 控除 個 控除m 個 控除m

1 -0.26

1 -0.26

1 -0.26

1 -0.26

80.80 21.00 490.90 490.90 20 20 4 2 4 103.48

D-10

D-14

通信管 φ250

ダクトスリーブ(個)

φ200φ200用直管部 曲管部
全延長

区間 管路

ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管 スライド管条数 VPφ250(m) さや管(m)

φ250用直管

VPφ200(m) 端末用短管

直管

D-4

D-6

D-8

D-2

既設L37

D-7

D-7b

小 計

D-18

T053F

T053F

D-21

D-23

D-16

36.40 27.40 9.00 1 5 5 27.40 26.26 9.00 167.25 167.25 10 10 2 1 -0.62 36.10

67.68 55.68 12.00 1 5 5 55.68 54.54 12.00 323.65 323.65 10 10 2 1 -0.62 67.38



管台算出表（ボディ管）-1 ５工区

直線部 曲線部 1箇所当たり 直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③ ① ② ③ (①+②)×③

271227

29

2 7812

13 44

ボディφ200用ボディφ250用

T053F 12.00055.680

27.400 9.000 13 9T053F

122小 計



通信管路材（共用FAφ150）集計表-1 ５工区

条数 埋設シート

通信管 曲管(10mR) 曲管(5mR) W400

直管+曲管 10mR 5mR φ150 5000L 控除後 1000L 1000L (個) 控除 個 控除m ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ

1 -0.14

1 -0.14

1 -0.14

1 -0.14

80.180 2.000 21.000 2 4小 計

D-23

T053F

D-6

150用
全延長

区間 管路 直管部

D-4

既設L37

D-2

D-7

D-7b

D-8

D-10

D-14

D-16

D-18

D-21

通信管φ150

ダクトスリーブ(個)ヤリトリ継手

直管

T053F

VPφ150(m)
曲管部

9.00 1 -0.1736.40 25.40 2.00 9.00 1 25.40

12.00 1 -0.1767.68 55.68 12.00 1 55.2355.68

24.95 2.00



管台算出表（共用FA管φ150）-1 ５工区

直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③

小 計

共用ＦＡφ150用

12 11

T053F 55.680 12.000 27

T053F 25.400 11.000

12

1 23

39

62

1



連系管用管路材数量総括表 ５工区

工　種 規格・寸法 単位 電力ECVP･VP 通信PVφ75･50 通信PVφ25 合　計

ECVPφ130 直管 ｍ

曲管(5mR) ｍ

曲管(3mR) ｍ

ECVPφ100 直管 ｍ 36.565 36.565

曲管(5mR) ｍ 2.000 2.000

曲管(3mR) ｍ 4.000 4.000

VPφ100 直管 ｍ

曲管(5mR) ｍ

曲管(3mR) ｍ

PVφ75 直管 ｍ

曲管(5mR) ｍ

曲管(3mR) ｍ

PVφ50 直管 ｍ

曲管(5mR) ｍ

曲管(3mR) ｍ

PVφ25 直管 ｍ

管台 CCVPφ130用 個

CCVPφ100用 個 32 32

VPφ100用 個

PVφ75用 個

PVφ50用 個

※ダクトスリーブは、平面集計表にて計上。



連系管用電力管路材（ECVPφ130･φ100､VPφ100）集計表-1 ５工区

VP 曲管(5mR) 曲管(3mR) 曲管(5mR) 曲管(3mR) 曲管(5mR) 曲管(3mR)

直管+曲管 φ130 φ100 φ100 5000L 控除後 1000L 1000L 5000L 控除後 1000L 1000L 5000L 控除後 1000L 1000L 個 控除m 個 控除m 個 控除m

1 -0.305

1 -0.305

1 -0.305

36.565 2.000 4.000

36.565 2.000 4.000

1.470 1.165 2.0003.47 1.47 2.00 1

2.00029.420 29.11531.42 29.42 2.00 1

8.59 6.59 2.00 2.0001 6.590

区
間

曲管部
(3mR)

ECVPφ130(m) ECVPφ100(m) VPφ100(m)

直管管路
全延長

直管部
曲管部
(5mR)

条数

VPφ100ECVP

ダクトスリーブ(個)

直管 直管 CCVPφ130 CCVPφ100

6.285

24

引込

25

引込

26

引込

28

30

32

小　計

累　計



管台算出表(連系管用CCVPφ130･φ100、VPφ100）-1 ５工区

直線部 曲線部 1箇所当たり 直線部 曲線部 1箇所当たり 直線部 曲線部 1箇所当たり

管路 直線延長 曲線延長 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数 必要箇所数 必要箇所数 必要個数 管台数

① ② ③ (①+②)×③ ① ② ③ (①+②)×③ ① ② ③ (①+②)×③

2

11 2

VPφ100用

2 2

CCVPφ130用

引込 6.590 2.000

CCVPφ100用

2 22 2

262

1 4

11 22引込 29.420 2.000

2.000

11

引込 1.470 2 1 22

32

32小　計

累　計



仮設工事集計表-1 ５工区

小　計

工　種 規格・寸法 単位 平面集計終 個 個 個 個 個 個 個 個 1 個 個 個 個

軽量鋼矢板 単位数量 × 133.600 × 153.600 × × × 117.200 × × × × × × ×

矢板長L=2.0m 設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

軽量鋼矢板 単位数量 × × × × × × × × 101.200 × × × ×

矢板長L=2.5m 設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 10.120 ＝ ＝ ＝ ＝ 10.120

軽量鋼矢板 単位数量 × × × 133.200 × 139.200 × × 96.200 × 116.200 × × × × ×

矢板長L=3.0m 設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

単位数量 × × × × × × × × × × × ×

設計数量 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

95X150X220120X135X450

ｍ

120X135X350 120X180X350

特殊部

ｍ

85X180X30085X180X200

ｍ

120X180X380 90X110X300

仮設延長



仮設材質量集計表（５工区）

１．仮設材運搬質量 往復

軽量鋼矢板Ⅱ型　B=250

矢板 土留・仮締切工 軽量鋼矢板 L=2.5m 0.037 t/枚 41 枚 1.517 本工事の最大締切範囲：10.12m　(D-18)

切梁 土留・仮締切工 ｱﾙﾐｷﾞｱ式ｻﾎﾟｰﾄ 調整幅1.250～1.810m用 0.013 ｔ/本 0.052 縦断方向締切長：3.5m

数量：3.5m÷@2.0m≒2本　　2本×2段=4本

腹起し 土留・仮締切工 ｱﾙﾐ腹起し 長2,000 0.017 ｔ/本 0.204 数量：10.12m÷@2.0m≒6本　　6本×2段=12本

計 1.773

製品長12m以内

規格寸法等 単位質量 数　　量区　分 工　種 用　途 種　別
質量計
(t)

備　　　考

4本

12本



付　帯　工　構　造　物　図

街渠（一般部）

街渠（乗入部）

街渠（歩行者横断部）

200

205 50

10
0

18
5

6.00%

150 200 250

600

200

205 50

10
0
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5

6.00%

150 200 250

600

200

10
0

20

205 50

10
0
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5

6.00%

150 200 250

600

50
20

0

25
0

10
0

20

50
20

70
10

0
20

50

25
0

20
18

0

（FT-B）

敷モルタル（1:3）

コンクリート（18N-8-25（20））

砕石基礎工（再生クラッシャーランRC-40）

コンクリートブロック

（FD-B）

敷モルタル（1:3）

コンクリート（18N-8-25（20））

砕石基礎工（再生クラッシャーランRC-40）

敷モルタル（1:3）

コンクリート（18N-8-25（20））

砕石基礎工（再生クラッシャーランRC-40）

（FS-B）

コンクリートブロック

コンクリートブロック（撤去・再利用設置）

街渠（一般部）材料表

街渠（切下部）材料表

街渠（摺付部）材料表

摘　　要

FT-B　L=600コンクリートブロック

コンクリート

型　　枠

敷モルタル

砕石基礎工

１：３

本

ｍ

ｍ

２

３

ｍ
３

ｍ
２

規　格　・　寸　法名　　　称 単位 数　　量

18N-8-25（20）

参考重量 47kg

（１０ｍ当り）　

摘　　要

FD-B　L=600コンクリートブロック

コンクリート

型　　枠

敷モルタル

砕石基礎工

１：３

本

ｍ

ｍ

２

３

ｍ
３

ｍ
２

3.6

0.90

0.04

6.0

規　格　・　寸　法名　　　称 単位 数　　量

18N-8-25（20）

参考重量 24kg

（１０ｍ当り）　

摘　　要

FS-B　L=600

再生クラッシャ－ランRC-40　t=10cm

コンクリートブロック

コンクリート

型　　枠

敷モルタル

砕石基礎工

１：３

本

ｍ

ｍ

２

３

ｍ
３

ｍ
２

3.6

0.90

0.04

6.0

規　格　・　寸　法名　　　称 単位 数　　量

18N-8-25（20）

参考重量 70kg

再生クラッシャ－ランRC-40　t=10cm

再生クラッシャ－ランRC-40　t=10cm

（１０ｍ当り）　

3.6

0.90

0.04

6.0

16.5

16.5

16.5
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＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

×

＝ m2

( 歩道部 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別 E34T053F

舗装版切断工 Co t≦15cm
2.000 100

200.00 200.000

舗装版破砕工 Co t≦15cm
0.994 100

99.400 99.400

廃材運搬工 Co
99.400 0.060

5.964 5.964

廃材処分 Co
5.964 2.350

14.015 14.015

掘　削　工
（歩道）

土砂
0.547 0.856 0.447 0.771

100 81.287

砕石
0.994

81.287

0.130 100

12.922 12.922

埋戻工(発生土) 土砂
0.994 0.100 100

9.940 9.940

埋　戻　工 控除分
φ200 0.216 1

φ150 0.165 1

埋戻用砂 φ130 0.147 3

φ100 0.114 4

φ75 0.096 0

φ50 0.060 0

100 14.977 14.977

埋戻用砂
0.547 0.706 0.447 0.621

100 14.977 51.400 51.400

仮復旧工 歩道舗装
0.994 100

99.400 99.400



×

＝ m

× ＝ m2

× ＝ m2

× ＝ m3

× ＝ m3

× ＝ t

× ＝ t

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

×

＝ m2

( 乗入部 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別 E34T053F

舗装版切断工 As t≦15cm
2.000 100

200.00 200.000

舗装版破砕工
0.994 100

99.400 99.400

99.400

0.994 100

99.400Co t≦8cm

廃材運搬工
99.400 0.080

3.976 3.97699.400 0.040

7.952 7.952Co

廃材処分
7.952 2.350

8.151 8.151

Co

As

18.687 18.687

3.976

As

2.050

0.994

φ75 0.096

掘　削　工
（歩道）

土砂
0.547 0.756 0.447 0.671

100 71.347

砕石

71.347

0.150 100

14.910 14.910

埋戻工(発生土) 土砂
0.994 0.000 100

0.000 0.000

埋　戻　工 控除分
φ200 0.216 1

φ150 0.165 1

埋戻用砂 φ130 0.147 3

φ100 0.114 4

0

φ50 0.060 0

100 14.977 14.977

埋戻用砂
0.547 0.696 0.447 0.611

100 14.977 50.406 50.406

仮復旧工 乗入舗装
0.994 100

99.400 99.400

As t≦4cm
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＝ m

×

＝ m2

× ＝ m3

× ＝ m3

× ＝ m3

× ＝ t

× ＝ t

× ＝ t

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ( ＋ ) ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

×

＝ m2

RC

As

HMS

RC

仮復旧工 車道舗装55型
0.994 100

99.400 99.400

51.400 51.400

HMS

0.240

99.400

99.400

0.210

0.240

( 車道部55型 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別 E34T053F

舗装版切断工 As 30<t≦40cm
2.000 100

200.00 200.000

舗装版破砕工 As 30<t≦40cm
0.994 100

99.400 99.400

廃材運搬工

99.400 0.100

23.856 23.856

20.874

9.940

20.874

9.940As

9.940 2.350

48.666 48.666

20.874

23.856

2.080

2.040

23.359

43.418

23.359

43.418

掘　削　工

土砂
0.547 0.756 0.447

廃材処分

71.347

0.210

土砂
0.994 0.050 100

4.970

φ200 0.216 1

φ150

0.671

100 71.347

砕石
0.994

4.970

100

44.730 44.730

0.165 1

埋戻工(発生土)

埋戻用砂 φ130 0.147 3

φ100 0.114 4

埋　戻　工 控除分

14.977

φ75 0.096 0

φ50 0.060 0

100 14.977 14.977

埋戻用砂
0.547 0.706 0.447 0.621

100



×

＝ m

×

＝ m2

× ＝ m3

× ＝ m3

× ＝ m3

× ＝ t

× ＝ t

× ＝ t

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ( ＋ ) ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

×

＝ m2

2.080

16.967

35.349

16.967

35.349

0.210 0.240 100

2.040

0.210

0.240

7.220

15.162

7.220

15.162

( 車道部55型 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別 E34

舗装版切断工 As 30<t≦40cm
2.000 100

200.00 200.000

舗装版破砕工 As 30<t≦40cm
0.722 100

72.200 72.200

廃材運搬工

72.200 0.100

17.328 17.328

As

HMS

RC

72.200

72.200

7.220 2.350

31.537 31.537廃材処分

As

HMS 15.162

RC 17.328

32.490

掘　削　工

土砂
0.722 0.756 0.000 0.000

100 54.583

土砂
0.722 0.050 100

3.610

54.583

砕石
0.722

3.610

32.490

φ200 0.216 0

φ150 0.165 0

埋戻工(発生土)

埋戻用砂 φ130 0.147 3

φ100 0.114 4

埋　戻　工 控除分

φ75 0.096 0

φ50 0.060 0

100 9.174 9.174

埋戻用砂
0.722 0.706 0.000 0.000

100 9.174 41.799 41.799

仮復旧工 車道舗装55型
0.722 100

72.200 72.200
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＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

×

＝ m2

( 歩道部 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別 E34

舗装版切断工 Co t≦15cm
2.000 100

200.00 200.000

舗装版破砕工 Co t≦15cm
0.722 100

72.200 72.200

廃材運搬工 Co
72.200 0.060

4.332 4.332

廃材処分 Co
4.332 2.350

10.180 10.180

9.386 9.386

掘　削　工
（歩道）

土砂
0.722 0.856 0.000 0.000

100 61.803

土砂
0.722 0.100 100

7.220

61.803

砕石
0.722 0.130 100

7.220

埋　戻　工 控除分
φ200 0.216 0

φ150 0.165 0

埋戻工(発生土)

埋戻用砂 φ130 0.147 3

φ100 0.114 4

φ75 0.096 0

φ50 0.060 0

100 9.174 9.174

埋戻用砂
0.722 0.706 0.000 0.000

100 9.174 41.799 41.799

仮復旧工 歩道舗装
0.722 100

72.200 72.200



×

＝ m

×

＝ m2

×

＝ m3

×

＝ t

（ × ＋ × ）

× ＝ m3

× ×

＝ m3

× ×

＝ m3

｛ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π ×

＋ （ ÷ 2 ） 2 × π × ｝

× ＝ m3

（ × ＋ × ）

× － ＝ m3

×

＝ m2

( 歩道部 ) 100ｍ当たり

名　称 規　格 計　算　式 数　量

工　種 土工事 細　別 T053F

舗装版切断工 Co t≦15cm
2.000 100

200.00 200.000

舗装版破砕工 Co t≦15cm
0.616 100

61.600 61.600

廃材運搬工 Co
61.600 0.060

3.696 3.696

廃材処分 Co
3.696 2.350

8.686 8.686

8.008 8.008

掘　削　工
（歩道）

土砂
0.616 0.741 0.000 0.000

100 45.646

土砂
0.616 0.190 100

11.704

45.646

砕石
0.616 0.130 100

11.704

埋　戻　工 控除分
φ200 0.216 1

φ150 0.165 1

埋戻工(発生土)

埋戻用砂 φ130 0.147 0

φ100 0.114 0

φ75 0.096 0

φ50 0.060 0

100 5.803 5.803

埋戻用砂
0.616 0.501 0.000 0.000

100 5.803 25.059 25.059

仮復旧工 歩道舗装
0.616 100

61.600 61.600
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