

見積り単価等の調査結果

(参考様式)

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）
-----	------------------------

No.	材料名	規格	単価	単位
1	軽量鋼矢板 賃料	90日（3ヵ月）以内	132	t・日
2	軽量鋼矢板 修理費及び損耗費		15,812	t
3	アルミギア式サポート 賃料	調整長1,250～1,810	134	本
4	アルミギア式サポート 基本料	調整長1,250～1,810	500	本
5	アルミ腹起し 賃料	幅110～120 高さ120～130 長2,000	43	本
6	アルミ腹起し 基本料	幅110～120 高さ120～130 長2,000	500	本
7	ECVP管	直管 φ130	2,320	m
8	ECVP管	曲管 φ130 5R 10R 有効長1m	3,980	m
9	ECVP管	直管 φ100	1,440	m
10	ECVP管	曲管 φ100 5R 10R 有効長1m	3,160	m
11	VP管	直管 φ100	2,250	m
12	VP管	曲管 φ100 5R 10R 有効長1m	7,400	m
13	VP管（ボディ管）	直管 φ200	6,780	m
14	VP管（ボディ管）	曲管 φ200 5R 10R 有効長1m	22,600	m
15	FA管	直管 φ150	4,400	m
16	FA管	717°φ曲管 φ150 5R 10R 有効長1m	15,900	m
17	S U 管	直管 φ50	312	m
18	S U 管	直管 φ30	210	m
19	S U 管	端末用短管 φ50 有効長1.1m	1,660	本
20	S U 管	端末用短管 φ30 有効長1.1m	1,160	本

見積り単価等の調査結果

(参考様式)

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）
-----	------------------------

No.	材料名	規格	単価	単位
21	管台	C C V P ϕ 130用	421	個
22	管台	C C V P ・ V P ϕ 100用	360	個
23	管台	V P ϕ 200用	555	個
24	管台	V P ϕ 150用	459	個
25	ヤリトリ継手	C C V P ϕ 130用	2, 520	個
26	ヤリトリ継手	C C V P ϕ 100用	2, 360	個
27	ヤリトリ継手	V P ϕ 100用	11, 200	個
28	ヤリトリ継手	F A ϕ 150用	14, 800	個
29	ボルト固定式ロータス管	V P ϕ 200用	43, 200	本
30	スライド管	V P ϕ 200用	32, 100	本
31	ダクトスリーブ	C C V P ϕ 130用	5, 470	本
32	ダクトスリーブ	C C V P ϕ 100用	4, 050	本
33	ダクトスリーブ	V P ϕ 100用	2, 860	本
34	ダクトスリーブ	V P ϕ 200用	12, 900	本
35	ダクトスリーブ	F A ϕ 150用	4, 000	本
36	埋設表示シート	400mm 2倍 水抜き穴有り	529	m
37	ECVP管	曲管 ϕ 100 3R 10R 有効長1m	3, 740	m
38	プレキャスト ボックスブロック 本体	通信Ⅱ型 D-18 950×1500×2200	989, 000	個
39	プレキャスト ボックスブロック 端壁	950×1500用	112, 000	個
40	蓋	鋳鉄蓋 ϕ 750	258, 000	組

見積り単価等の調査結果

(参考様式)

工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）
-----	------------------------

No.	材料名	規格	単価	単位
41	調整リング	φ750×100	26,900	組
42	プレキャスト ボックスブロック 本体	電力II型 D-19 900×1100×1800	287,000	個
43	プレキャスト ボックスブロック 端壁	900×1100用	58,500	個
44	蓋	鋳鉄蓋 900×1100×1800用	817,000	組
45	仮蓋	1095×445 縞鋼板	63,400	組
46	路盤スラグ廃材処分費		12,000	t
47	土質等試験費		140,000	式