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発生材処分金属くず・解体系混合廃棄物数
量が想定を超えて増加した場合は別途計上
してもよろしいでしょうか

工事請負契約約款第23条及び24条のとお
り、工期及び請負代金の変更についての
協議は、発注者と請負者とが協議して定
めます。

屋上笠木防水X-2は同性能のメッシュレス工
法への仕様変更は可能でしょうか

X-2での改修を計画しているため、仕様変
更は出来ません

現状アスベスト含有部確認部分以外のアス
ベスト調査は必要でしょうか

不要です。
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質疑事項 回答

市川市営住宅北方第一団地外壁・屋上防水等改修工事

令和　8年　8月　31日

設計監理課


