

令和 8 年度

市道40-013号線ほか1路線道路改良工事

工 事 設 計 書

船橋市駿河台2丁目1037番1地先

道路建設課

船 橋 市

総括表

道路建設課				工事番号				提出年月日		令和 8 年 8 月 3 日	
設計 審査		課長		補佐		係長		係員		浄書校合	
										小事業コード	
年度科目	令和 8 年度		第 45 款 土木費		第 15 項 道路橋りょう費		第 20 目 道路新設改良費		第 14 節 工事請負費		
路線名		市道40-013号線・市道40-018号線									
工事名		市道40-013号線ほか1路線道路改良工事									
工事場所		船橋市駿河台2丁目1037番1地先									
								工事日数		90日間	
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	本工事は市道40-013号線ほか1路線において、排水施設を整備する道路改良工事である。 ■施工延長 L=27.8m ・道路土工 1式 ・舗装工 1式 (アスファルト舗装工 A=64m²) (薄層カラー舗装工 A=7m²) (区画線工 L=34m) ・排水構造物工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・仮設工 1式
------------------	---

設計基本情報

設計情報

設計書番号	BA3800081
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道40-013号線ほか1路線道路改良工事
路線名	市道40-013号線・市道40-018号線

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	04-01;道路新設・改築―道路改良
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-2 現場管理費：一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし