
見積り単価等の調査結果一覧表 作成日 令和8年8月18日

工事名:佐倉浄水場特高受変電棟建築工事

<留意事項＞
1 労材区分については以下のとおりです。

「材：機器・材料単価」「労：労務費」「施工：労材(その他率相当含む)」「労材：労材(その他率相当含まない)」「経費:諸経費(その他率相当)」

2 一部の単価について採用単価を示すものです。

3 千葉県公共建築工事積算基準等資料 第4編 第1章 1 (4)による端数処理前の単価を示しています。

NO 名　　　称 規　　　　　　格 単 位 採用単価(円) 労材区分

1

鋼管杭 φ355.6 L=21.0m

本 748,000. 材

2

鋼管杭 φ406.4 L=21.0m

本 896,000. 材

3

鋼管杭 φ355.6 L=20.5m

本 754,000. 材

4

鋼管杭 φ406.4 L=20.5m

本 877,000. 材

5

施工費 回転圧入鋼管杭工法

式 10,300,000. 施工

6

AW1
アルミ製FIX窓

BB-1 W880×H1400
水切り・額縁共

か所 52,500. 施工

7

AG1
アルミ製ガラリ

BB-1 防虫網付き
W1200×H500 水切・額縁共

か所 92,000. 施工

8

SD1
鋼製両開き戸

AT
W3000×H3000

か所 1,760,000. 施工

9

SD2
鋼製両開き戸

AT
W900×H2000

か所 379,000. 施工

10

SD3
鋼製両開き戸

SAT
W500×H600

か所 118,000. 施工

11

SD4
鋼製両開き戸

SAT
W1800×H2000

か所 285,000. 施工

12

SD5
鋼製両開き防水扉

W900×H2000

か所 354,000. 施工

13

SD6
鋼製両開き戸

SAT
W600×H1200

か所 111,000. 施工

14

SS1
電動鋼製ｼｬｯﾀｰ

W3600×H3500
ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ共

か所 2,910,000. 施工
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15 空冷式ヒートポンプパッケージ ACP-1

台 193,820 材

16 鋼板製有圧換気扇 FS-1

台 149,000 材

17 鋼板製有圧換気扇 FS-2

台 2,600,000 材

18 鋼板製有圧換気扇 FS-3

台 1,345,000 材

19 鋼板製有圧換気扇 FS-4

台 108,500 材

20 鋼板製有圧換気扇 FE-1

台 98,500 材

21 鋼板製有圧換気扇 FE-2

台 965,000 材

22 鋼板製有圧換気扇 FE-3

台 359,000 材

23 鋼板製有圧換気扇 FE-4

台 67,000 材

24 鋼板製有圧換気扇 FE-5

台 115,500 材

25 消音器 SS-1 

か所 1,771,000 材

26 消音器 SE-1 

か所 2,502,400 材

27 消音器 SE-2

か所 713,000 材

28 防火ダンパ― 鋼板製　FD　1050×1050

個 85,560 材

29 吹出口用　防鳥網 SUS製 600×600

個 20,240 材

30 吹出口用　防鳥網 SUS製 1200×1200

個 68,540 材

31 合併浄化槽 7人槽

基 4,084,800 施工

32 単独浄化槽 撤去 80人増

か所 4,210,000 施工
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33 主幹盤 4LP-1

面 3,268,880 材

34 分電盤 1L-1

面 669,900 材

35 分電盤 2L-1

面 596,240 材

36 分電盤 3L-1

面 614,220 材

37 制御盤 2M-1

面 2,160,500 材

38 制御盤 3M-1

面 7,644,980 材

39 制御盤 4M-1

面 1,610,660 材

40 開閉器盤 1S-1

面 225,040 材

41 開閉器盤 RS-1

面 851,440 材

42 端子盤 2T-1

面 148,480 材

43 端子盤 3T-1

面 130,500 材

44 端子盤 4T-1

面 130,500 材

45 突針 LR-1

基 9,240 材

46 支持管 STK 自立 L=3.0m

本 14,960 材

47 支持管取付台 STK用

台 14,960 材

48 避雷導線 銅線 2.0×13

m 1,155 材

49 避雷導線 ｱﾙﾐ線 2.0×19

m 263 材

50 導線取付金物 ｱﾙﾐ線 接着用

組 374 材
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51 導線取付金物 ｱﾙﾐ線　床用

組 1,100 材

52 T型ｸﾗﾝﾌﾟ

組 2,200 材

53 鉄筋用ｸﾗﾝﾌﾟ

組 1,760 材

54 水切端子

組 3,476 材

55 接続端子 外部階段・手摺用

個 2,904 材

56 測定用ｱｰｽ棒 14φ×0.3m

本 924 材

57 試験用端子箱 1端子 露出形

組 17,160 材

58 一般電話機

台 12,816 材

59 多機能電話機

台 31,752 材
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