
参 考

工事No 08-02

設計日 令和８年７月24日

工事名称 猫実第４市営住宅外壁等改修工事

工事場所 浦安市猫実五丁目３番15号

工事期間 契約締結日の翌日から令和９年３月17日まで

＜建物概要＞
建物用途：共同住宅
構    造：RC造
階    数：2階
建築面積：109.12 ㎡
延べ面積：217.54 ㎡

＜工事概要＞
・外壁劣化部の補修及び全面塗装
・屋上既存防水押えコンクリートの上、シート防水
・外構一部インターロッキング撤去、コンクリート舗装新設



工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1

式

電気設備工事

1

式

機械設備工事

1

式

計

共通費

共通仮設費

1

式

現場管理費

1

式

一般管理費等

1

式

計

工事価格

1

式



工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1

式

電気設備工事

1

式

機械設備工事

1

式

計



建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1

式

計



建築工事 科目別内訳 4

建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

防水

1

式

屋根及びとい

1

式

外壁

1

式

塗装

1

式

構内舗装

1

式

撤去工事

1

式

発生材処理

1

式

環境配慮工事

1

式

計



建築工事 中科目別内訳 5

建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

防水 外部

1
式

計

屋根及びとい 外部

1
式

計

外壁 外部

1
式

計

塗装 外部

1
式

計

構内舗装

1
式

計

撤去工事 撤去

1
式

計

発生材処理 積込・運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式

計

環境配慮工事 環境配慮工事

1
式

計



建築工事 細目別内訳 6

建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し

(屋上防水改修) 96.1
㎡

墨出し

(外壁改修) 60.9
㎡

養生 一 般 RC･SRC造

地上階 218
㎡

整理清掃 一 般 RC･SRC造

後片付け 地上階 218
㎡

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚

(手すり先行方式) 376
㎡

仮設材運搬 建枠幅600

(枠組本足場) 376

(手すり先行方式) ㎡

安全手すり 枠組本足場用(手すり先行方式)

(手すり先行方式) 62.1
ｍ

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 62.1
ｍ

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類

313
㎡

仮設材運搬

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 313
㎡

内部階段仕上足場

30
㎡

仮設材運搬

(内部階段 30

仕上足場) ㎡

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 12.6
㎡

仮設材運搬

(内部仕上足場 12.6

脚立足場) ㎡

計



建築工事 細目別内訳 7

建築工事 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

塩ビシート防水 平部

サンタックIB LL-HD-15工法 96.1
㎡

塩ビシート防水 立上り部

サンタックIB LL-HD-15工法 46.6
アゴ下埋め用断熱材込 ㎡

入隅部防水用鋼板 塩ビ被覆鋼板

取付 55
ｍ

端部防水用鋼板取 塩ビ被覆鋼板

付 58.2
ｍ

改修ドレン取付け 横引き用

IB改修ドレン横引き用・φ75用 2
か所

階段室床 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚15

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 0.8
㎡

高圧水洗浄 15Mpa程度

157
㎡

ケレン・清掃

60.9
㎡

下地調整 モルタル修正等 ～3mm程度迄

60.9
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ、階段室平 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

場 37.6
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ、階段室側 床ｼｰﾄ取り合い部平場0.2m ラップ施

溝 工含む DSX-2L H=0.7 19.1
DSMゼロ工法 ㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ、階段室巾 全面防水仕様 DSX-2L H=0.1

木 DSMゼロ工法 41.4
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 新設

4
か所

庇 平場 全面防水仕様 DSX-2

DSMゼロ工法 4
㎡

庇 立上り 全面防水仕様 DSX-2L

H=0.1 0.8
DSMゼロ工法 ㎡

庇 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 新設

2
か所

モルタル笠木 新設

(庇・ﾊﾞﾙｺﾆｰ庇) 7.5
ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製

（材工共） 2
か所

誘導喚起タイル 300角

1.6
㎡

防滑性階段用床材 幅900

ﾀｷｽﾃｯﾌﾟHW 同等品以上 16
枚



建築工事 細目別内訳 8

建築工事 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

防滑性階段用床材 階段踊り場用ｼｰﾄ

ﾊｲｽｲｶﾗｯﾄHK 同等品以上 2.1
㎡

計



建築工事 細目別内訳 9

建築工事 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鋼管とい 径80

3.6
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径75

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 20.4
ｍ

物干し金物 壁付け 新設

川口技研製 4
参考品番：GP-45-S 組

計



建築工事 細目別内訳 10

建築工事 外壁 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

欠損部補修の上 アクリルカチオン系下地材

シーラー ミラクファンドＫＣ-1000 60.9

(下地調整) 水性ミラクシーラーエコ ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ部 幅0.1～1.0㎜

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 自動式低圧（注入間隔200㎜） 31

（材工共） ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

階段室床 30×10 2
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

建具ｻｯｼ枠回り 20×10 205
ｍ

その他

ｶﾞﾗｽ清掃

40.3
㎡

手摺清掃 12MPA(120㎏/cm2)

37.7
㎡

外壁高圧水洗い 12MPA(120㎏/cm2)

（手間・損料共） 480
㎡

手摺高圧水洗い 12MPA(120㎏/cm2)

（手間・損料共） 21.2
㎡

計



建築工事 細目別内訳 11

建築工事 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

高弾性可とう形改 主剤：水性弾性サーフエポ

修塗材ＲＥ 上塗材：ｽｰﾊﾟｰｾﾗﾀｲﾄF 436
㎡

水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂 下塗材：水性ﾐﾗｸｼｰﾗｰｴｺ

系軒天用仕上塗材 上塗材：ﾉｷﾌﾚｯｼｭｾﾗ 43.9
㎡

鉄・亜鉛めっき面 3種ケレンC

ケレン 4.5

（材工共） ㎡

下地調整 鉄鋼面

改修仕様 RB種(塗替え面) 4.5
㎡

耐候性塗料DP-1級 錆止め：ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｳｾｲｴﾎﾟ

中・上塗材：ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞﾌｯｿST 4.5
㎡

計



建築工事 細目別内訳 12

建築工事 構内舗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

普通コンクリート 千葉西部地区 21N/mm2

（材料） ｽﾗﾝﾌﾟ18㎝ 1.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回程度 S15～S18 1.7
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 50m3以上100m3/回未満

圧送 基本料金別途加算 1.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満

基本料金 1
回

溶接金網敷 径4.0 150×150

24.9
㎡

ﾓﾙﾀﾙｽﾍﾟｰｻｰ 35mm

50
個

砂利地業 切込砕石・切込砂利・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

2.5
ｍ3

外壁高圧水洗い 12MPA(120㎏/cm2)

（手間・損料共） 14.4
㎡

欠損部補修の上 アクリルカチオン系下地材

シーラー ミラクファンドＫＣ-1000 14.4

(下地調整) 水性ミラクシーラーエコ ㎡

手摺高圧水洗い 12MPA(120㎏/cm2)

（手間・損料共） 2.8
㎡

高弾性可とう形改 主剤：水性弾性サーフエポ

修塗材ＲＥ 上塗材：ｽｰﾊﾟｰｾﾗﾀｲﾄF 14.4
㎡

誘導喚起タイル 300角

0.5
㎡

計



建築工事 細目別内訳 13

建築工事 撤去工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去 横引用

（小運搬共） 6

（手間） か所

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共

撤去 3.4
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共

撤去 階段室床部 0.8
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 集積共

建具ｻｯｼ枠回り 205
ｍ

鋼管とい撤去 集積共

3.6
ｍ

たてどい撤去 VP管 集積共

20.4
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共

撤去 外壁巾木 24.9
㎡

物干し金物 撤去

8
か所

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去 砕石含む

24.9
㎡

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去

（カッター入別、 13.92

集積共)(手間) ｍ

誘導喚起タイル撤 一般 集積共

去 2.16
㎡

計



建築工事 細目別内訳 14

建築工事 発生材処理 積込・運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 混合廃棄物他

7.4
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 がれき類 1.5
DID区間有り 10.5km以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 混合廃棄物 0.2
DID区間有り 10.5km以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 金属 0.1
DID区間有り 10.5km以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 0.2
DID区間有り 60.0km以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 路盤廃材 3.2
DID区間有り 10.5km以下 ｍ3

計



建築工事 細目別内訳 15

建築工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材 がれき類

1.5
ｍ3

発生材 混合廃棄物

0.2
ｍ3

発生材 金属

0.1
ｍ3

発生材 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

0.2
ｍ3

発生材 路盤廃材 処分地区：葛南

4.7
ｔ

計



建築工事 細目別内訳 16

建築工事 環境配慮工事 環境配慮工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生

50.7
㎡

整理清掃後片付け

50.7
㎡

保護成形板撤去

16.2
㎡

粉じん飛散抑制剤

吹付け 14.4
㎡

除去石綿処理 密閉処理(二重梱包)

0.2
ｍ3

計



電気設備工事 種目別内訳 17

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備工事

1

式

計



電気設備工事 科目別内訳 18

電気設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

照明改修

1

式

計



電気設備工事 中科目別内訳 19

電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

照明改修 撤去

1
式

照明改修 改修

1
式

計



電気設備工事 細目別内訳 20

電気設備工事 照明改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

LED照明器具 軒下用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ

撤去 2
個

自動点滅器 露出型（受台付） 3A/100V

撤去 1
個

照明器具撤去 外灯 再使用しない

ﾎﾟｰﾙ 再利用 1
個

計



電気設備工事 細目別内訳 21

電気設備工事 照明改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

LED照明器具 軒下用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ

材工共 2
参考型番:LGW51706W 個

自動点滅器 露出型（受台付） 3A/100V

(光電ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式) 1

JIS1形 個

LED照明器具 外灯

参考型番：XYG2521N.DYDX2001 1
ﾎﾟｰﾙ 再利用 個

計



機械設備工事 種目別内訳 22

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1

式

計



機械設備工事 科目別内訳 23

機械設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械改修

1

式

計



機械設備工事 中科目別内訳 24

機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械改修 撤去

1
式

機械改修 新設

1
式

機械改修 移動＆養生

1
式

計



機械設備工事 細目別内訳 25

機械設備工事 機械改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製

ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ 樹脂製 23

撤去 か所

計



機械設備工事 細目別内訳 26

機械設備工事 機械改修 新設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ

深型ﾌｰﾄﾞ FD付 4
個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ

深型ﾌｰﾄﾞ FD付 8
個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ

ﾌｰﾄﾞなし FD付 4
個

ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ 樹脂製 75φ

7
個

計



機械設備工事 細目別内訳 27

機械設備工事 機械改修 移動＆養生

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室外機移動・養

生・再設置 2
か所

計



共通仮設費(積上) 明細 28

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄ 仮囲H=1.8ｍ

ﾞ) 掛払、賃料、運搬費共 72.8
存置6か月 ｍ

交通誘導員Ｂ 交通誘導員Ｂ（その他率含む）

20
人

土壌分析費 千葉県残土条例

30項目 1
式

粉塵濃度測定 2か所

1
式

計


